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HAAKONINLAHDEN MURSKAUSURAKKA

1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

1.1 Rakennuttaja

Rakennuttaja on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran kaupunki-
tekniikan rakentaminen.

1.2 Tilaaja

Rakennuttaja on myös tilaaja.

1.3 Rakennuskohde

Haakoninlahden rakennuskohde sijaitsee Laajasalon kaupunginosassa Helsingis-
sä. Työn aikana kohteessa ja sen välittömässä läheisyydessä voi olla käynnissä
muita rakennustöitä, jotka tulee ottaa huomioon ja sovittaa yhteen töiden aikana ja
rakentamisen järjestelyissä.

2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

2.1 Urakkamuoto

Urakkamuoto on yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka.

2.2 Maksuperuste

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat.
Urakoitsijan tulee sisällyttää hintalomakkeessa antamiinsa hintoihin kaikkien sovi-
tun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset. Murs-
kattavaa louhetta on noin 70.000 tonnia. Lopullinen työmäärä määräytyy murs-
kauksen edistymisen mukaan suoritetuista punnituksista. Punnituksessa käytettävä
vaaka on tarkistettava vähintään joka toinen viikko.
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3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1 Pääsuoritusvelvollisuus

3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat

- Murskattavaa louhetta on noin 70.000 tonnia
- Murskattavat lajikkeet ovat raekooltaan 0-32 mm ja 0-90 mm
- Ylisuurten lohkareiden pilkkominen, noin 200 tuntia.

Tilaaja määrittelee lajikkeet tarvittaessa tarkemmin työn kuluessa.

Yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki toiminnasta syntyvät kulut kuten
- murskausaseman perustaminen
- siirrot
- konetyö- ja energiakulut
- yleiskustannukset
- louheen syöttö murskauslaitteeseen
- murskeen siirto välivarastoon 0-100 m tai kuormaus ajoneuvoon
- välivaraston hoito
- pölyn ja melun leviämisen tehokas estäminen mm. kastelulla, katetuilla

kuljettimilla ja murskekasajärjestelyillä
- punnitukseen käytettävän vaa’an hankinta työmaalle
- kaikkia meluilmoituksessa (tarjouspyynnön liite nro 6) esitettyjä ohjeita on

noudatettava.

Kivenmurskausta sekä louheen ja murskeen siirtoa saa tehdä vain
arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00 - 18.00 välisenä aikana.

3.1.2 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat

Urakkaan liittyvien töiden esteenä olevien johtojen ja pylväiden yms. pysyviksi tai
väliaikaisiksi tarkoitetut siirrot eivät kuulu urakkaan. Kaapeleita hallinnoiva lai-
tos/virasto siirtää aina itse omat kaapelinsa. Kaapeleita ei missään tapauksessa
saa siirtää ilman hallinnoivan laitoksen/viraston lupaa.

3.2 Sivuvelvollisuudet

3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2 §, kohta 1 j)

Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisista aliurakoitsijoistaan vastaavat kel-
poisuusasiakirjat, kuin mitä urakoitsijalta on vaadittu tarjouspyynnössä ennen kuin
aliurakoitsija voidaan hyväksyä.
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Määräys tästä on myös sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Asia-
kirjat eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia.

Urakan kestäessä yli kolme kuukautta (3 kk) on urakoitsijan esitettävä uudet kel-
poisuusasiakirjat. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste.

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä ura-
koitsijan tai aliurakoitsijan työntekijällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön
yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työs-
kentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Tunnisteessa
tulee olla henkilön nimi, veronumero ja työnantajan nimi. Sopimussakko on 500
euroa puuttuvaa henkilötunnistetta kohti.

Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle ennen jokaisen työvaiheen aloittamista omien
ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien nimet, syntymäajat ja kotikunnat. Ul-
komaalaisten työntekijöiden osalta on lisäksi ilmoitettava työnteko-oikeuden pe-
ruste (Luettelo työmaalla työskentelevistä henkilöistä).

3.3 Työmaapalvelut

Urakoitsija saa käyttöönsä rakennustyön suorittamiseksi tarvittavan työalueen sekä
välttämättömän alueen varastointiin ja työmaatukikohtaa varten. Urakoitsijan on ra-
kennettava tukikohtansa ja varikkoalueensa siten, että öljyjen ja muiden maaperää
saastuttavien aineiden pääsy maaperään estetään. Urakoitsija on myös velvollinen
pitämään tukikohta-alueensa siistinä. Urakoitsijan on työn päätyttyä siistittävä ja
tarvittaessa tasattava käyttämänsä alue.

4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Tilaaja vastaa murskauskohteessa seuraavista töistä ja hankinnoista:

- tilaaja hakee meluilmoituksen tai ympäristöluvan viranomaisilta
- tilaaja varaa murskausta varten tarvittavan maa-alueen.

5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT

Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys (YSE 13 §) on seuraava:

Kaupalliset asiakirjat
· Urakkasopimus
· Tarjouspyyntö ja mahdolliset lisäkirjeet
· Urakkaohjelma HEL 2020-003839
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· Turvallisuusasiakirja HEL 2020-003839
· InfraRYL 2010 määrämittausohje (Rakennustieto)
· Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 98)
· Urakoitsijan tarjous liitteineen

Tekniset asiakirjat
· InfraRYL 2010 yleiset laatuvaatimukset (Rakennustieto)
· Murskaustyöt : Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset,

uusin versio
· Pöytäkirjapäätös meluilmoituksesta 19.3.2020, HEL 2019-011472 T 11 01 00 02

6. URAKKA-AIKA

6.1 Suoritusaika

6.1.1 Töiden aloitus

Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjal-
lisen luvan kuitenkin viimeistään 2 (kahden) viikon kuluttua siitä, kun sopimus on
tehty (poikkeus YSE 17 §).

Murskausaikaa on yhteensä 49 päivää (meluilmoituksen lupa). Murskauspäivien ei
tarvitse olla peräkkäisiä. Urakan arvioitu aloitusajankohta on kesäkuun alussa.

6.1.2 Töiden valmistuminen

Urakan valmistumisajankohta päätetään aloituskokouksessa.

6.2 Viivästyssakko

Viivästyssakko on 0,10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta kultakin työpäi-
vältä, jonka urakka myöhästyy aloituskokouksessa sovitusta valmistumisesta (poik-
keus YSE 18 §). Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään
50 työpäivältä.



URAKKAOHJELMA 7 (12)
Kaupunkitekniikan rakentaminen
Tapio Tuovinen 27.3.2020 HEL 2020-003839

7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

7.1 Urakoitsijan vakuudet

7.1.1 Rakennusajan vakuus

Urakoitsijalta ei vaadita rakennusajan vakuutta.

7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus

Urakoitsijalta ei vaadita takuuajan vakuutta.

7.2 Tilaajan vakuudet

Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta
(poikkeus YSE 37 §).

7.3 Vakuutukset

Rakennuskohdetta ei tarvitse vakuuttaa (poikkeus YSE 38 §). Urakoitsijalla tulee
kuitenkin olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.

8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

8.1 Urakkahinnan maksaminen

8.1.1 Maksaminen

Urakka maksetaan tarvittaessa maksuerissä työn edistymisen mukaan. Laskuista
pidätetään 10 % osuus viimeiseksi maksueräksi. Viimeisen maksuerän suuruuden
tulee olla vähintään 10 % kokonaishinnasta. Helsingin kaupungin Stara soveltaa
käännettyä verovelvollisuutta (arvonlisävero) kaikkiin kaupungin ulkopuolisilta os-
tettuihin rakentamispalveluihin.

8.1.2 Viimeinen maksuerä

Viimeinen maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu, ja kun rakennuttajan
ja urakoitsijan tilisuhteet on lopullisesti selvitetty sekä vaadittavat dokumentit on
luovutettu, loppuselvityspöytäkirja hyväksytty ja allekirjoitettu.

8.1.3 Ennakkomaksu

Ennakkomaksua ei suoriteta.
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8.2 Hintasidonnaisuudet

Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

8.3 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko

Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.

Laskut tulee osoittaa:
Stara

 Ostolaskut / KTR / RA3
 PL 1675
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

9. ORGANISAATIOT

9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat

· Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimivat yksikönjohtaja Hannu Halkola ja
tuotantopäällikkö Veli-Pekka Perttinä.

· Paikallisvalvojina työmaalla toimivat vastaavat työnjohtajat Petri Pykälä-Aho
ja Kalle Kulmala

· Työn sopimuksenmukaisuutta valvoo projektipäällikkö Tapio Tuovinen.

9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat

Urakoitsijalla on oltava työmaalla tilaajan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja.
Työ voidaan aloittaa, kun vastaava työnjohtaja on hyväksytty ja perehdytetty. Ti-
laaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjoh-
don.

10. YHTEISET TOIMITUKSET

10.1 Katselmukset

Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. Lisäksi
pidetään urakan aloituskokous ennen töiden aloittamista.

10.2 Työmaakokoukset

Työmaakokouksia pidetään YSE 66 §:n mukaisesti.
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10.3 Työmaapäiväkirja

Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa.

10.4 Vastaanottotarkastus

Vastaanottotarkastus pidetään YSE 71 §:n mukaisesti.

11. LAADUNVARMISTUS

11.1 Tilaajan laadunvarmistus

Tilaaja suorittaa harkintansa mukaan tarpeelliseksi katsomiaan kokeita ja mittauk-
sia. Mikäli kokeet ja mittaukset osoittavat työn tuloksen urakkasopimuksen vastai-
seksi on urakoitsijan korvattava tilaajan työn korjauksen jälkeen suorittamat uusin-
tamittaukset ja kokeet.

11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus

Urakoitsijan on luovutettava laadunvarmistukseen liittyvät mittaus- ja tutkimustulok-
set tilaajalle vähintään yhtä (1) viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

12. SOPIMUSSAKKO

Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laa-
tupoikkeamasta ja niitä ovat:

· kirjallinen muistutus
· sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen kor-

vaus)
· urakoitsijan edustajan vaihtaminen
· urakan purku

Sanktiota seurataan asiaryhmittäin (1-5), jotka on lueteltu jäljempänä olevassa tau-
lukossa.

Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouk-
sessa. Muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään:

· Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen
laadunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella an-
nettu muistutus.

· Muistutus tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä pal-
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jastuvasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta urakoitsija itse ei ole
tehnyt poikkeamaraporttia.

Sakko
Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat
muistutukset johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon.

Lisäksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on todettu, että urakoitsi-
jan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi todellisuu-
desta tai kun on kysymys jäljempänä mainitusta vakavasta laiminlyönnistä.

Urakoitsijan edustan vaihtamiseen tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu
viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen 6 kk:n sisällä. Ura-
koitsijan edustajaksi katsotaan urakan ’’vastaava mestari’’ (vastuunalainen työn-
johtaja) vrt. YSE 58 § 4 mom.

Urakan purkaminen on äärimmäinen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki
em. keinot on jo käytetty, eikä toiminta edeelleenkään vastaa asiakirjojen mukaisia
vaatimuksia. Urakan purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78 §:ssä.
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Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä ja ne määräytyvät seuraavasti:

Sakon perusteena oleva toiminnallinen
poikkeama

Urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut
huomautuskerrat ja niiden sakot (euroa)

1. kerta 2. kerta seuraavat kerrat

1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta Muistutus 1500 2000

2. Tilaajan tekemä pistokokeen perusteella
havaittu huomattava laadunalitus, jota ei
ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeama-
raportissa

1500 3000 3000

3. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukai-
sessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai
päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu
tosiasioita vastaamattomia tietoja (vakava
laiminlyönti)

5000 ja ura-
koitsijan edus-
tajan vaihtami-
nen

5000 ja ura-
koitsijan edus-
tajan vaihtami-
nen

5000 ja urakoit-
sijan edustajan
vaihtaminen

4. Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liiken-
nejärjestelyistä tiedottamiseen tai työtur-
vallisuuteen liittyvät vakavat puutteet tai
vakavat laiminlyönnit

1000 2000
4000 ja urakoit-
sijan edustajan
vaihtaminen

5. Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liiken-
nejärjestelyistä tiedottamiseen, työturvalli-
suuteen tai työkohteen puhtaanapitoon
liittyvät muut puutteet tai laiminlyönnit

Muistutus 1000 2000

6. Puuttuva tai virheellinen henkilötunniste 500/kerta

Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija
korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset peritään
kaksinkertaisina urakoitsijalta. tilaajalla on myös oikeus pysyttää työt, kunnes lii-
kennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu. Nämä keskeytykset eivät oikeuta
urakoitsijan lisäaikaan tai lisäkorvaukseen.

13. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Mahdolliset riita-asiat, joista sopijapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan
Suomen lain mukaan Helsingin käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 §).
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14. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

14.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin

Ylijäämämassojen sijoittamispaikasta vastaa tilaaja.

14.2 Ongelmajätteet

Rakennuskohteessa mahdollisesti olevien pilaantuneiden maiden käsittelystä vas-
taa tilaaja. Urakoitsijan on ilmoitettava välittömästi tilaajalle havaitessaan pilaantu-
nutta maata tai epäilevänsä maata pilaantuneeksi (poikkeus YSE 53 §).

14.3 Työvoimamääräykset

Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle päivittäiset henkilötiedot viikoittain.

14.4 Ilmoitukset verohallinnolle ja aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa verohallinnolle sekä aluehallintoviras-
ton työsuojelun vastuualueelle urakkaan liittyvät asiat.

14.5 Tarjousasiakirjojen julkisuus

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen jul-
kisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku
osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tästä
tulee erikseen mainita tarjouksessa. Hinta-asiat ovat kuitenkin aina julkisia.

Helsingissä 27.3.2020

Tapio Tuovinen
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki – Rakentamispalvelu Stara / kaupunkitekniikan rakentaminen


