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Peräpaalujen huoltotyö keväällä 2014

1 Yleistä Työ sisältää Helsingin liikuntaviraston venesatamien veneiden
peräkiinnityspaalujen kunnostustyön.
Valtaosa paaluista on puupaaluja, muutamissa satamissa on teräsputkipaaluja.
Työ on normaalisti tehty tarkoitukseen suunnitelluilta työlautoilta, jotka on
varustettu hydraulisilla paalutuslaitteistoilla.
Kaluston soveltuvuus tarkistetaan ennen työn tilaamista.

2 Työkohteiden sijainti
Työkohteet sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella, jotka ovat merkitty oheiseen
yleiskarttaan.
Vesisyvyys venesatamissa vaihtelee 0.6 – 8.0 metriin.

3 Työn laajuus
Läntisissä venesatamissa on käsiteltäviä paaluja 404, lisäksi pelkästään
poistettavia ns. kolmiopaaluja on Verkkosaaren venesatamassa n. 15 kpl.
Itäisissä venesatamissa on käsiteltäviä paaluja 750.

Kaikki paalut tulee tarkistaa, tarvittaessa oikaista, nostaa tai lyödä oikeaan
korkoon.
Yhteensä käsiteltäviä paaluja on 1169 kappaletta joista teräsputkipaaluja n. 193
kappaletta.

Paaluja poistetaan ja lyödään uudet paalut n. 60 kpl
Uusia paaluja lyödään < 30 kpl
Paalujen päiden sahaus ja renkaan
asennus uudestaan n. 200 kpl
Paaluja poistetaan ja viedään Liikuntaviraston osoittamalle paikalle n. 15 kpl.

Tilaaja hankkii uusittavat paalut ja paalujen päihin uusittavat venelenkit sekä
järjestää tarvittaessa työtä varten työmaa-alueen.

4 Työn sisältö
Paikallaan olleiden paalujen oikaisu, ylösnousseiden lyönti tai alas painuneiden
nosto piirustuksissa esitettyyn tasoon, joka vaihtelee +1.20 - +2.00 MW.
Paalujen pituudet ovat 7 – 15 metriin, latvaläpimitan ollessa 150 – 175 mm.
Teräspaalujen halkaisijat ovat 200 – 300 mm.
Laivalahden ja Pohjoisrannan venesatamien teräspaalut edellyttävät erillistä
lyöntipäätä
Paalujen yläpäässä olevien kiinnitysrenkaiden suuntaaminen tai tarvittaessa
uusiminen.
Vanhojen paalujen kuljetus merellisen osaston osoittamaan paikkaan Helsingissä
ja päinvastoin uusittavien paalujen kuljetus työkohteeseen.
Uusien paalujen alapään teroitus ennen lyöntiä.
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5 Työn laatu ja työjärjestys

Paalutettavat satamat ja yksityiskohtaisemmat mitat paalutustyötä toimitetaan
karttoina & suullisesti.

Piirustuksiin merkityistä paalujen sijainnista poikkeamat:
- laiturin suunnassa +- 100 mm
- laituriin nähden poikkisuunnassa +- 150 mm
- korkeussuunnassa +-   50 mm

Työt toteutetaan aloituskokouksessa sovitussa järjestyksessä. Jäiden takia töitä ei
voida suorittaa loogisessa järjestyksessä.
Jokaisen sataman paalut tarkastetaan työnjohtajan kanssa ennen työn alkua ja
kun työ on tehty, ennen kaluston siirtoa seuraavaan kohteeseen. Parissa
satamassa pyritään tekemään työt määräpäivinä, jotta veneilijöillä on
mahdollisuus siirtyä työn alta pois.

6 Töiden valmistuminen
Urakka aloitetaan heti jäätilanteen salliessa ja sen on oltava valmiina viimeistään
toukokuun loppuun mennessä.

7 Viivä styssakko
Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakka-
sopimuksessa mainitusta valmistumisesta 10.0 % arvonlisäverottomasta
urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan enintään 30 työpäivältä. (poikkeus YSE
18 §)

8 Rakennusajan vakuus
Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.
Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on koko-
naisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on
allekirjoitettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle
rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät
urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus
niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.

9 Työmaa-alue
Työmaa-alue on siistittävä ja urakoitsijan omaisuus poistettava kahden viikon
kuluessa vastaanottotarkastuksesta.


