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143 §
Tahvonlahden ala-asteen Gunillankujan väistötilojen rakentamisen 
urakoitsijan valinta

HEL 2019-006472 T 02 08 03 00

Gunillankuja 3, 00870 Helsinki

Päätös

A
Tekninen johtaja päätti hyväksyä vertailuhinnaltaan halvimman tarjouk-
sen antaneen Adapteo Finland Oy:n 18.06.2019 päivätyn tarjouksen ti-
laelementtirakennuksen toimituksesta, asennuksesta käyttökuntoon, 
vuokrauksesta ja tilojen käytön koulutuksesta 48 214,00 euron kuu-
kausivuokralla 1.1.2020 – 31.12.2024 väliseksi ajaksi (60 kk) eli yh-
teensä 2 887 440,00 euron (18,51 euroa/brm²/kk) arvonlisäverottomalla 
kokonaisvuokrahinnalla.

B
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tilapalvelut toimitilavuokrauksen yksi-
kön päällikön allekirjoittamaan sopimuksen väistötilojen hankinnasta 
Adapteo Finland Oy:n kanssa edellä mainituin ehdoin, tekemään tarvit-
taessa sopimuksen ehtoihin vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuk-
sia sekä väistötilahankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan tilatoimi-
tuksen käyttökuntoon asennettuna.

C
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun yksikön 
päällikön käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin 
sekä sopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoit-
teisiin 25.07.2019 allekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) 
kustannusarvion mukaiset varaukset.

D
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun yksikön 
päällikön käyttämään hankkeen maanrakennustöihin sekä hankkeessa 
mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin, muutostöihin sekä eril-
lishankintoihin urakkavaiheen kustannusarvion (UKA) mukaisen va-
rauksen.

E
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen –palvelun rakennut-
tamispäällikön ja toimitilayksikön päällikön allekirjoittamaan hankkee-
seen kohdistuvan sopimuksen, toimitilayksikön päällikön allekirjoitta-
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maan lisä- ja muutostyötilaukset, tavoitehintamuutokset ja muut velvoit-
teet sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Hankkeen 29.7.2019 päivätty hankesuunnitelma on hyväksytty 
30.7.2019 § 138.

Tahvonlahden ala-asteen koulu on oman alueensa lähikoulu. Oppilaat 
tulevat kouluun pää-osin Tahvonlahden alueelta. Painotettuun liikun-
nanopetukseen hakeutuu oppilaita laajemmin Kaakkois-Helsingin alu-
eelta. Vuonna 1973 rakennetun Tahvonlahden ala-asteen tilat (Gunil-
lantie 12) vaativat mittavan perusparannuksen. Samalla koulu laajenee 
500 oppilaan kouluksi sekä 200 tilapaikan päiväkodiksi.

Paviljonkiratkaisu tarvitaan väistötilaksi koulun 330 oppilaille sekä esi-
koululaisille 50 paikkaa. Lisäksi tarvitaan laajennuksen valmistuttua 
vuodesta 2021 lisätilaratkaisu Kruunuvuoren alueen peruskouluikäisille 
samalle oppilaspaikkamäärälle, kunnes Kruunuvuorenrantaan rakentuu 
uusi koulu. Väistötilaratkaisu vaatii n. 4000 hym² tilaa. Kun koulu on 
valmistunut ja paviljongit siirtyvät lisätilakäyttöön tarvitaan vielä 540 
hym² lisää aineopetustiloja (kotitalous, ma-bi, fy-ke sekä musiikin ope-
tukseen tarvittavat tilat) yhteensä 4500 hym².

Tahvonlahden oppilaaksi ottoalueella asuvat peruskouluikäisten lasten 
määrä kasvaa n. 800 lapsella vuoteen 2025 mennessä. Alueen väes-
töennusteen mukaan hankkeen valmistumisenkin jälkeen tarvitaan näin 
ollen väliaikaisia lisäkoulutiloja sekä ala- että yläasteikäisille, kunnes 
Kruunuvuorenrannan koulurakennus valmistuu vuonna 2025.

Paviljonkiratkaisu y –tontille joka palvelee perusparannusta ja laajen-
nusta sekä alueen kasvua, kunnes Kruunuvuorenrannan koulu valmis-
tuu.

Tarjouspyyntömenettely

Hankinta on kilpailutettu kansallisen menettelyn mukaisesti KVR-urak-
kana sisältäen LVIAJS-työt käyttäen avointa hankintamenettelyä.

Urakkakilpailu on julkaistu sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa 
28.5.2019.

Tarjoukset on pyydetty kokonaishintaurakkana sisältäen hankintoineen 
tehtynä täysin valmiiksi.

Kokonaishintaurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana.
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Urakkatarjoukset

Adapteo Finland Oy 2 887 440,00 euroa
Parmaco Oy 3 180 000,00 euroa
Lehto Group Oyj 4 483 390,20 euroa

Tarjoajat ja tarjousten hinnat (alv 0 %).

Kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen antoi Adapteo Finland Oy. 
Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten arvonlisäveroton kuukausivuok-
rahinta 48 124,00 euroa ja kokonaisvuokra-hinta ajalle 1.1.2020 – 
31.12.2024 on 2 887 440,00 euroa sisältäen suunnittelun ja asennus-
työt.

Koko hankkeen urakkavaiheen (UKA) kokonaiskustannukset ovat kus-
tannustasossa toukokuu 2019 arvonlisäverottomina yhteensä 
4 340 440,00 euroa.

Päätösehdotuksen mukaisen urakoitsijan soveltuvuusehdot, luottotie-
dot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot on tarkastettu ja ne ovat hyväk-
syttävät.

Aikataulu

Työ aloitetaan elokuu/2019 ja työn on suunniteltu valmistuvan tammi-
kuu/2020. 

Rahoitus

Kaupunkiympäristön toimiala rakennukset ja yleiset alueet tilapalvelu 
esittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lisätilojen vuokravaiku-
tuksen. Väistötilan vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista ja in-
vestointiosa rahoitetaan v.2019 rakentamisohjelman alakohdalle 
8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista talonrakennusmäärärahois-
ta.

Lisätiedot
Pentti Salo, projektipäällikkö, puhelin: 310 40308

pentti.salo(a)hel.fi

Liitteet

1 Urakkavaiheen (UKA) kustannusarvio 28.6.2019

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A Muutoksenhaku hankintapäätök-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4 (4)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus

02.08.2019

Tekninen johtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58220 Elimäenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

seen, kaupunkiympäristölautakunta
Päätöskohdista B-E Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kau-

punkiympäristölautakunta
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Rakennuttaminen -pal-
velu

.


