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Asuntotuotantotoimisto
12.12.2011

MYLLYPURON KIINTEISTOT OY / ALAKIVENTIE 5, ASUINRAKENNUKSET
ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET

hankesuunnitteluvaihe

Hankkeen peruskorjauskustannukset yhteensd 15 545 100 1678 9266 htm2
sis alv 23 %
osuus

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISTOIMENPITEET KUSTANNUKSET KUSTANNUKSISTA

€ €/htm?2 %o
Ikkunoiden uusiminen 744000 80
Parvekeovien uusiminen 147000 16
Rakennusurakka 891 000 96
Lammitysjarjestelman perusséétd 10 000 1
Patteri- ja linjas&&téventtiilien uusiminen 80 000 9
LTO 96 000 10
Vesimittarit 107 000 12
LVI-urakka 293 000 32
Rakennuttajan kustannukset 130 000 14
Yhteensi 1314 000 142 8,5

Energiatehokkuuden parantamiskustannukset ovat 1.314.000 € eli 142 €/htm2 (8,5 % kokonaiskustannuksista).
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Asuntotuotantotoimisto
12.12.2011
MYLLYPURON KIINTEISTOT OY / ALAKIVENTIE 5, ASUINRAKENNUKSET 8888 asm2
PERUSKORJAUSKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN 378 htm2
hankesuunnitteluvaihe 9266 htm2
ind. 118,9 (11/2011, 2005=100) sis alv 23 %
KAYTOSTA JA IKAANTYMISESTA TEKNISEN TAI TOIMINNALLISEN LAATUTASON NOSTAMISESTA )
AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET YHTEENSA
€| €htm2 €| €/htm2 € €/htm2
Pihatydt, -varusteet ja -rakenteet 314 000 34]uudet pelastustiel, uusien parvekkeiden maatyot 31 000 3 345 000 37
Pohjarakenteet ja perustukset 20 000 2]uusien parvekkeiden ja luulikaapin perustukset 11 000 1 31 000 3
[Kantavat véliseinl ja laatat 22 000 2Juudet aukot laaloissa 28 000 3 50 000 5
Ulkoseiné 540 000 58|parvekeoviaukot, |V-konehuoneen seinat 126 000 14 666 000 72
Ulkotasot 171 000 18Juudet parvekl lasitus 453 000 49 624 000 67|
Vesikatto 375 000 40]IV-konehuoneet, rdystéat 106 000 11 481 000 52
uusien parvekkeiden ovel, SP-ikkunat,
Ikkunat ja ulko-ovet 592 000 64)ikkunoiden U-arvo 201 000 22 793 000 86
Viéliovet 146 000 16tilajakomuutosten uudet ovet 27 000 3 173 000 19
Viliseinat ja hormit 186 000 20|tilajakomuutosten uudet seinat, kph-seint 227 000 24 413 000 45
markatilojen vesiersteet, tlajakomuutosten
Tilojen pintarakenteet 1317 000 142 |aiheuttamat uusimiset, linoleum 266 000 29 1 583 000 171
Kalusteet, laitteet ja varusteet 1011000 109Juusien saunacsastojen kalusteet ja laittest 16 000 2 1027 000 111
Hissit 340 000 37 0 0] 340 000 37
Tydmaan kayttokustannukset 1337 000 144 Tydmaan kéyttdkustannukset 397 000 43| 1 734 000 187
Kate 1314 000 142]|Kate 390 000 42 1 704 000 184
Rakennusurakka 7 685 000 829|Rakennusurakka 2279 000 246] 9 964 000 1075
LV-urakka 1432 000 155)vesimittarit, patterimuutokset 234 000 25| 1 666 000 180}
IV-urakka 597 000 G4|tulokoneet + LTO 96 000 10 693 000 75|
Sdhkourakka 854 000 92|cat 6, valaisimien ja pistoras. lisdys 224 000 24 1078 000 116]
Urakat yhteensa 10 568 000 1 141|Urakat yhteensa 2833 000 306 13 401 000} 1 446]
—
Suunnittelu 423 000 46|Suunnittelu 113 000 12 536 ODDI 58
Rakennuttajan kulut + rahoitus 740 000 80|Rakennuttajan kulut + rahoitus 198 000 21 938 000| 101
|
Lis&- ja muutostydvaraus 5 % 529 000 57|Lisé- ja muutostyévaraus 5 % 141 000 1§i 670 000] 72
Yhteensd, € 12 260 000 1 323|Yhteenss, € 3 285 000 355 15 545 000] 1678
% kokonaiskustannuksista 78,9|% kokonaiskustannuksista 21,1)




