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PERUSKORJAUSKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN
suunnitteluvaihe asunnot 547,0 asm2
perustuu tarjoukseen pvm. 30.11.2012 sis  alv 23 %
ind. 121,4 (10/2012)

€ €/htm2 € €/htm2 € €/htm2
Aluetyöt, -rakenteet ja varusteet 49 200 90 oleskelupaikka ym pihan uusimista 6 000 11 55 200 101
Perustukset 11 800 22 perusmuurien kermieristys ja  patolevyt 3 500 6 15 300 28
Kantava runko 6 000 11 uusi oviaukko, uudet hormiläpiviennit 9 800 18 15 800 29
Ulkoseinä 96 500 176 villan lisäys, ikkuna-aukko umpeen 2 900 5 99 400 182
Parvekkeet 5 700 10 0 0 5 700 10
Vesikatto 27 500 50 uudet kattoluukut ja LVI-aukot 6 500 12 34 000 62
Ikkunat ja ulko-ovet 22 300 41 sp-ikkuna 3 400 6 25 700 47
Väliseinät, väliovet ja hormit 80 700 148 tilajakomuutosten aiheuttamat uudet seinät ja ovet 13 500 25 94 200 172
Tilojen pintarakenteet 117 800 215 alakatot, tilajakomuutosten aiheuttamat pinnat 50 800 93 168 600 308
Kalusteet, varusteet ja laitteet 97 200 178 laatutason nosto 15 % 19 500 36 116 700 213
Hissit 0 0 0 0 0 0
Työmaan käyttökustannukset 169 000 309 Työmaan käyttökustannukset ja kate 36 000 66 205 000 375
Kate 143 000 261 Kate 30 445 56 173 445 317
Rakennustekniset työt yhteensä 826 700 1 511 Rakennustekniset työt yhteensä 182 345 333 1 009 045 1 845

LVIA-tekniset työt 159 500 292
koneellinen tulopoistoilmanvaihtojärjestelmä + 
LTO, vesimittarit ja DDC 50 000 91 209 500 383

Sähkötekniset työt 64 000 117
valaistuksen parantaminen, pistorasioiden
 lisäys, cat 6, palovaroittimet 15 800 29 79 800 146

Urakat yhteensä 1 050 200 1 920 Urakat yhteensä 248 145 454 1 298 345 2 374

Suunnittelukustannukset 77 500 142 Suunnittelukustannukset 19 400 35 96 900 177

Rakennuttamiskulut 87 400 160 Rakennuttamiskulut 20 600 38 108 000 197

Kunnallistekniset liitt.maksut 0 0 omat kunnalistekniset liittymät 20 300 37 20 300 37

Yhteensä 1 215 100 2 221 Yhteensä 308 445 564 1 523 545 2 785
% kokonaiskustannuksista 79,8 % kokonaiskustannuksista 20,2

KÄYTÖSTÄ JA IKÄÄNTYMISESTÄ 
AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET

TEKNISEN JA/TAI TOIMINNALLISEN LAATUTASON 
NOSTAMISESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
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ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET

Hankkeen peruskorjauskustannukset yhteensä 1 523 545 € 547,0 asm2
2 785 €/asm2

sis alv 23 %

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISTOIMENPITEET
OSUUS 
KUSTANNUKSISTA

€ €/asm2 %
IV-konehuoneen laajentaminen 11 000 20
ulkoseinän lisäeristäminen 120 000 219
Rakennusurakka 131 000 239

LTO:n rakentaminen 13 000 24
ilmanvaihdon perussäätö 4 000 7
termostaattiventtiilien uusiminen 7 000 13
lämmitysjärjestelmän perussäätö 2 700 5
vesimittarit 11 300 21
LVI-urakka yhteensä 25 000 46

Rakennuttajan kustannukset 15,5 % 24 000 44

Yhteensä 180 000 329 11,8

Energiatehokkuuden parantamiskustannukset ovat 180.000 € eli 329 €/asm2 (11,8 % kokonaiskustannuksista).

KUSTANNUKSET
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