Yokt HELSINGIM EALPUNKI

-
— Asuntotuotantotoimisto
5.12.2012

KOY AURORANLINNA / KIRKONKYLANTIE 18
PERUSKORJAUSKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN
suunnitteluvaihe asunnot 547,0 asm2
perustuu tarjoukseen pvm. 30.11.2012  sis alv 23 %
ind. 121,4 (10/2012)
KAYTOSTA JA IKAANTYMISESTA TEKNISEN JA/TAI TOIMINNALLISEN LAATUTASON
AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET NOSTAMISESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET YHTEENSA

€| €/htm2 €| €/htm2 € €/htm2
Aluety6t, -rakenteet ja varusteet 49 200 90]oleskelupaikka ym pihan uusimista 6 000 11 55 200 101
Perustukset 11 800 22]perusmuurien kermieristys ja patolevyt 3500 6 15 300 28
Kantava runko 6 000 11}uusi oviaukko, uudet hormilapiviennit 9 800 18 15 800 29
Ulkoseina 96 500 176} villan lisays, ikkuna-aukko umpeen 2900 5 99 400 182
Parvekkeet 5 700 10 0 0 5700 10
Vesikatto 27 500 50Juudet kattoluukut ja LVI-aukot 6 500 12 34 000 62
Ikkunat ja ulko-ovet 22 300 41]sp-ikkuna 3400 6 25700 47
Valiseinat, valiovet ja hormit 80 700 148]tilajakomuutosten aiheuttamat uudet seinét ja ovet 13 500 25 94 200 172
Tilojen pintarakenteet 117 800 215]alakatot, tilajakomuutosten aiheuttamat pinnat 50 800 93 168 600 308
Kalusteet, varusteet ja laitteet 97 200 178]laatutason nosto 15 % 19 500 36 116 700 213
Hissit 0 0 0 0 0 0
Tydmaan kayttokustannukset 169 000 309 Tyomaan kayttokustannukset ja kate 36 000 66 205 000 375
Kate 143 000 261|Kate 30 445 56 173 445 317
Rakennustekniset tyot yhteensé 826 700| 1 511]Rakennustekniset tyot yhteensa 182 345 333 1 009 045 1845

koneellinen tulopoistoilmanvaihtojarjestelma +
LVIA-tekniset tyot 159 500 292|LTO, vesimittarit ja DDC 50 000 91 209 500 383
valaistuksen parantaminen, pistorasioiden

Sahkotekniset tyot 64 000 117] lisays, cat 6, palovaroittimet 15 800 29 79 800 146
Urakat yhteensa 1050 200] 1 920jUrakat yhteensa 248 145 454 1298 345 2 374
Suunnittelukustannukset 77 500 142]Suunnittelukustannukset 19 400 35 96 900 177
Rakennuttamiskulut 87 400 160JRakennuttamiskulut 20 600 38 108 000 197
Kunnallistekniset liitt.maksut 0 OJomat kunnalistekniset liittymét 20 300 37 20 300 37
Yhteensé 1215100 2 221)Yhteenséa 308 445 564 1523 545 2785
% kokonaiskustannuksista 79,8 % kokonaiskustannuksista 20,2
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ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET

Hankkeen peruskorjauskustannukset yhteenséa

1523545 €

2 785 €/asm?2

547,0 asm2

sis alv 23 %
OSuUUS
ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISTOIMENPITEET KUSTANNUKSET KUSTANNUKSISTA
€ €/asm?2 %
IV-konehuoneen laajentaminen 11 000 20
ulkoseinan liséeristdminen 120 000 219
Rakennusurakka 131 000 239
LTO:n rakentaminen 13 000 24
iimanvaihdon perussaato 4 000 7
termostaattiventtiilien uusiminen 7 000 13
[Ammitysjarjestelmén perussaatod 2700 5
vesimittarit 11 300 21
LVI-urakka yhteensa 25 000 46
Rakennuttajan kustannukset 15,5 % 24 000 44
Yhteensa 180 000 329 11,8

Energiatehokkuuden parantamiskustannukset ovat 180.000 € eli 329 €/asm2 (11,8 % kokonaiskustannuksista).
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