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Heka Lassila Laurinniityntie 14 kokonaisurakkatarjoukset ja
urakkasopimuksen tekeminen
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Paatosehdotus

Asuntotuotantotoimikunta paattaa oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan
Heka Lassila Laurinniityntie 14 kokonaisurakkasopimuksen Rakennus-
ja Insinddritoimisto Tricon Oy:n kanssa arvonlisaverolliseen hintaan
7.358.000 euroa, kuitenkin enintdan Helsingin kaupungin asunnot Oy:n
ja Asumisen rahoitus- ja kehittamiskeskuksen hyvaksyman
urakkahinnan mukaisena.

Esittelijan perustelut

Heka Lassila Laurinniityntie 14 rakennetaan Pohjois-Haagaan, tontille
29199/4, osoitteeseen Laurinniityntie 14. Kohteeseen tulee 26 vuokra-
asuntoa, joista yksi on sosiaaliviraston 205 m2:n perhekoti (2297,5
asm?). Asuntojen keskipinta-ala on 88,0 asm2 (keskipinta-ala ilman
perhe-kotia on 83,7 m2).

Asuntotuotantotoimikunta on 16.10.2013 hyvaksynyt Teema-Arkkitehdit
Oy:n laatimat Heka Lassila Laurinniityntie 14 luonnospiirustukset.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelylla pyydetyt
urakkatarjoukset on avattu 29.5.2015.

Kokonaisurakasta tarjoukset pyydettiin seuraavilta:

— Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy
— Rakennus- ja Insinddritoimisto Tricon Oy
— Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy

Tarjous saatiin kaikilta muilta paitsi Uudenmaan Mestari-Rakentajat
Oy:lta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi
Rakennus- ja Insin6oritoimisto Tricon Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten perusteella lasketut,
hyvaksyttavaksi esitettavat rakennuskustannukset ovat 8.289.527
euroa (3.608 e/asm2 ), normaaliasunnot 3.558 e/asm2 ja perhekoti
4.121 e/asm?2.

Urakkatarjousten perusteella lasketut rakennuskustannukset ylittavat
luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset
kustannukset 3,2 % (118 e/asm2, kustannustaso 4/2015, Rl = 108,3).
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Kohteen korkotukilainavaraukselle ja erityisryhmien
investointiavustusvaraukselle on haettu jatkoaikaa Asumisen rahoitus-
ja kehittamiskeskukselta.

Kun rakennuskustannuksiin lisataan autokatosten kustannukset ja
liittymismaksut 83 e/asm2 ja rakennusaikainen tontinvuokra,
muodostuu koko hankkeen hankinta-arvoksi 8.573.128 (3.732 e/asm2).

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.

Rakennustyot on suunniteltu aloitettavaksi syyskuussa 2015.
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