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Heka Länsi-Herttoniemi Siilitie 5:n peruskorjauksen 1.vaiheen koko-
naisurakkatarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen

HEL 2016-011823 T 02 08 03 00

Att 7303016

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston tekemään Heka 
Länsi-Herttoniemi Siilitie 5:n peruskorjauksen 1. vaiheen kokonaisurak-
kasopimuksen Consti Julkisivut Oy:n kanssa arvonlisäverolliseen hin-
taan 14.370.889 euroa, kuitenkin enintään Helsingin kaupungin asun-
not Oy:n ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymän 
urakkahinnan mukaisena.

Esittelijän perustelut

Kohde on valmistunut vuonna 1957 ja sijaitsee Herttoniemen alueella, 
osoitteessa Siilitie 5, tontilla 43151/1.

Siilitie 5:n peruskorjaus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Nyt kilpailute-
tussa 1. vaiheessa peruskorjataan rakennukset 1 ja 2, porrashuoneet 
A–L. Asuntojen huoneistoala on yhteensä 5 741 m2 ja asuntoja on yh-
teensä 110 kpl.

Rakennuksissa on 3 maanpäällistä kerrosta sekä kellarikerros. Maan-
päällisissä kerroksissa sijaitsevat asuinhuoneistot, kellarikerroksessa 
on pääosin varastotiloja ja sekä teknisiä tiloja. Lisäksi kohteessa on au-
totallirakennus, jossa on kahdeksan autotallia.

Peruskorjauksessa rakennusten vesikatot, ikkunat ja osa parvekkeista 
uusitaan. Julkisivut ja osa parvekkeista korjataan. Peruskorjauksessa 
rakennetaan uudet hissit porrashuoneisiin ja porrastornit rakennusten 
ulkopuolelle lukuun ottamatta porrasta C. Uusia hissejä rakennetaan 
yhteensä 10 kpl. Sisäpuolisten tilojen osalta korjauksessa asuntojen 
pinnat, kalusteet, varusteet ja laitteet pääosin uusitaan. Peruskorjaus 
sisältää LVIS-tekniikan uusimisen ja nykyaikaistamisen. Piha kunnoste-
taan ja pihalle rakennetaan pelastustiet ja nostopaikat pihatietä laajen-
tamalla.

Asuntotuotantotoimikunta on hyväksynyt Jeskanen-Repo-Teränne Ark-
kitehdit Oy:n luonnospiirustukset 29.6.2016.

Hankintalain mukaisella avoimella menettelyllä pyydetyt urakkatarjouk-
set on avattu 19.12.2016.
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Tarjous saatiin seuraavilta urakoitsijoilta: YIT Rakennus Oy, Lujatalo 
Oy, Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja Consti Julkisivut Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Consti Julkisivut 
Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut, 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymät peruskorjaus-
kustannukset ovat 15.948.500 euroa (2781 e/asm2). Peruskorjauskus-
tannuksissa on mukana erillisenä urakkana tilattu öljysäiliöiden puhdis-
tus ja purkutyö.

Urakkatarjousten perusteella lasketut peruskorjauskustannukset alitta-
vat luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset kus-
tannukset 7,1 % (209 e/asm2, kustannustaso 11/2016, RI= 101,1).

Peruskorjauskustannukset jaetaan kahteen luokkaan seuraavasti:
- käytöstä ja ikääntymisestä aiheutuvat kustannukset 1917 e/asm2,
- teknisen ja/tai toiminnallisen laatutason nostamisesta aiheutuvat kus-
tannukset (mm. uudet hissit 10kpl, uudet parvekkeet rakennuksessa 2, 
uudet ikkunat ja ovet, tilajakomuutokset, yleiskaapelointi) 864 e/asm2.

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus 
peruskorjauskustannuksista oli luonnosten perustella laskettuna perus-
korjauksen vaiheille 1 ja 2 yhteensä 9,7 % (264 e/asm2).

Kun laatutason parantamisesta aiheutuvat kustannukset otetaan huo-
mioon, on korjausaste 76,2 %.

Rahoitussuunnitelma:
- korkotukilaina                                     11 901 300 e
- hissiavustus ARA ja Hgin kaupunki     1 347 500 e
- omarahoitusosuus                               2 699 700 e
--------------------------------------------------------------------
Rahoitus yhteensä                               15 948 500 e

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi huhtikuussa 2017.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on hyväksynyt perusparannus-
suunnitelman ja kustannukset 21.12.2016.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on hyväksynyt peruskorjauskustan-
nukset 24.1.2017.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa



Helsingin kaupunki Esityslista 1/2017 3 (3)
Asuntotuotantotoimikunta

Tj/9
25.01.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 F102012566

Lisätiedot
Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko
3 Peruskorjauskustannusten jakautuminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus
.


