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TARJOUS 
 
 

    Asiakas 
 
    HKR‐ Rakennuttaja 
    Marjut Laurila 
    PL 1540 
     00099 Helsingin kaupunki 

     
    Tarjouksen tekijä 
 
    WSP Finland Oy 
    Heikkiläntie 7 
    00210 Helsinki 

Puh. 0207 864 11 
 

 
    Yhteyshenkilö 
 
    Pia Salmi 
    pia.salmi@wspgroup.fi 
    Puh. 040 7206571 

   



   3 (6) 
  TARJOUS 

 

KORKEASAAREN SISÄÄNTULON SUUNNITTELU, RAKENNUSSUUNNITELMA  
 
Kiitämme tarjouspyynnöstä ja ilmoitamme olevamme erittäin kiinnostuneita laatimaan otsi‐
kon mukaisen suunnittelutyön. Olemme valmiit aloittamaan työn heti kun saamme tilaajalta 
kirjallisen aloitusluvan. Sähköpostiviesti riittää. 

SUUNNITTELUKOHDE 
 
Suunnittelukohteena on Korkeasaaren sisääntulosillan päätteenä oleva rinne, johon olemme 
viimeistelemässä yleissuunnitelmaa. 

TEHTÄVÄN SISÄLTÖ 
 
Työkokonaisuudessa laaditaan yleis‐ ja rakennussuunnitelma. Tilaaja määrittelee hankkeen 
ohjausryhmän ja toimii kokousten puheenjohtajana. Suunnitteluratkaisuissa huomioidaan 
Kruunuvuoren siltakilpailu. Toteutuessaan silta ja Korkeasaaren sisääntulopaviljonki raken‐
tuisivat portaiden suunnittelualueelle arviolta 10‐15 vuoden kuluttua. Nyt tehtävät raken‐
teet voidaan siirtää uuden rakentamisen tieltä toiseen paikkaan. 
 

 
AIKATAULU 

 
Olemme valmiit aloittamaan työn välittömästi ja tekemään sen esikopiovaiheeseen valmiiksi 
28.6 mennessä. Työ viimeistellään elo‐syyskuussa heti, kun olemme saaneet tilaajalta kom‐
mentit esikopioihin. Työn viimeistelyyn varataan 2‐3 viikkoa. 

 

RAKENNUSSUUNNITELMAN ETENEMINEN 

 

KOKOUS 1: Aloituskokous 6.5.2013 

 projektisuunnitelman läpikäynti 

 aukioiden ja portaiden materiaalien päättäminen 

 yleissuunnitelman esittely ja kommentointi 

 

RAKENNUSSUUNNITELMAVAIHE VKO 19 ‐ 26 

 suunnitelmapiirustusten viimeistely 

 valaistuksen rakennussuunnitelma (sähkösuunnitelusta vastaa Projectus 
Team, jolta Korkeasaari tilaa työn erikseen) 

 portaiden ja aukioiden rakennussuunnitelma 

 kuivatussuunnitelma 

 eläinhahmojen perustusten ja kiinnitysten suunnittelu yhteistyössä val‐
mistajien kanssa 
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 suunnitelmaselostukset ja määrälaskennat 

 suunnitelman viimeistely (sisältää havainnekuvan päivityksen) 

 esikopioiden laadinta ja lähetys tilaajalle 

 

TILAAJAN PALAUTE JA SUUNNITELMIEN VIIMEISTELY 

 Kokous: esikopioiden kommenttien läpikäynti 

 työn viimeistely 

 työn luovutus 
 

RAKENNUSSUUNNITELMAN ASIAKIRJAT 

Valmis suunnitelma sisältää seuraavat suunnitelma‐asiakirjat: 

 suunnitelmaraportti ppt‐muodossa, jota voi käyttää myös suunnitelman 
esittelymateriaalina 

 istutus‐ ja varustepiirustus 1:200 

 tasaus‐ ja hulevesipiirustus 1:200 

 rakennepoikkileikkaukset 2‐4 kpl 1:10 ‐ 1:50 

 raitin pituusleikkaus 1:1000/1:100 (tai 1:500/1:50) 

 johtosiirtopiirustus 1:500  

 Portaiden rakennussuunnitelmapiirustukset 1:50, joihin on merkitty ma‐
teriaali‐ ja laitemääritykset. 

 Kolmiulotteiset havainnekuvat .jpeg ja .pdf ‐muodossa 

 Valaistussuunnitelma 1:200, valaisin‐, laite‐ ja jalustaluettelo sekä valais‐
tuslaskelmat Dialux‐ohjelmalla 

 valaisinpollarit ja valaisinpylväät, 1:50 

 valaistus‐ ja äänentoistojärjestelmän toimintaselostus 

 valaistuksen ohjausjärjestelmän kaavio ja äänentoistokaavio  

 asiakirjaluettelo 

 työselostus 

 turvallisuusasiakirja 

 määräluettelo 

 suunnitelman tarkastuspöytäkirja 

 kustannusarvio (määrittämällänne ohjelmistolla) 

 Arkisto‐CD ja info‐tiedosto 
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TYÖRYHMÄ 

Esitämme työhön seuraavia henkilöitä, jotka ovat vastanneet myös yleissuunnitelman teosta 

 Projektipäällikkö, toiminnallinen suunnittelu: TaM Pia Salmi (02)  

 Ympäristösuunnittelu ja portaiden yleissuunnitelma: maisema‐arkkitehti Hiroko Kivirinta 
(03)  

 vihersuunnittelu, hortonomi, maisema‐arkkitehti Jari Aaltonen (04)  

 Geotekninen suunnittelu: DI Taina Holappa (03) ja Rkm Seppo Hentunen (04) 

 Portaiden rakennussuunnittelu RI Anja Ohra‐aho (03) 

 Havainnollistaminen: Ulla Tikkanen (05) 

 Kunnallistekninen suunnittelu: Miljöösuunnittelija Olli Hakala (04)  

 Laadunvarmistus: Maisema‐arkkitehti Arto Kaituri (01)  

Tarvittaessa käytämme muuta WSP:n henkilökuntaa avustavissa tehtävissä ilmenevien tar‐
peiden mukaan. 

LAADUNVARMISTUS 

WSP Finland Oy:llä on toimintajärjestelmä, joka perustuu ISO 9001:2000 ja 14001:2004 laa‐
tu‐ ja ympäristöstandardeihin. Järjestelmän toimivuus varmistetaan vuosittain SFS‐Inspecta 
Oy:n tekemillä ulkoisilla auditoinneilla. 

Projektin laadunvarmistajina toimii Arto Kaituri, maisema‐arkkitehti MARK (01). Laadunvar‐
mistusta suoritetaan projektin eri vaiheissa mm. projektipäiväkirjaa seuraamalla sekä sisäis‐
tä luovutuskäytäntöä noudattamalla. Projektipäällikkö ja laadunvarmistaja pitävät sisäisen 
laatukatselmuksen luonnosvaiheessa ja esikopiovaiheessa, joissa tarkistetaan suunnitelmien 
sisältö sekä projektin eteneminen. 

KUSTANNUKSET JA VELOITUSPERUSTEET 

Työn  veloitusperuste  on  aikapalkkio  henkilöryhmittäin.  Tuntiveloitushinnat  ovat WSP:n  ja 
HKR väliset puitesopimuksen ”Puistojen suunnittelu v. 2012‐13, tehtävä 1: Puistosuunnitte‐
lutoimeksiannot, yleis‐ ja rakennussuunnittelu mukaisesti”: 

SKOL 01  90 €/h 

SKOL 02  82 €/h 

SKOL 03  68 €/h 

SKOL 04  55 €/h 

SKOL 05  48 €/h 

Suunnittelutyön kustannukset jakautuvat seuraavasti suunnitteluvaiheiden mukaan: 
Tarjouksen kattohinta ilman arvonlisäveroa on 45 000 € (alv 0 %). Arvonlisäverollinen hinta 
on 55 800 € (alv 24 %). Arvonlisäveron osuus on 10 800 €. 
Kattohinta sisältää tarjouksen mukaiset suunnittelutehtävät  ja sopimuksen mukaiset kulut. 
Tilaaja  vastaa  karttatietojen,  tutkimusten  ja mittausten  kustannuksista.  Kopiointi  suorite‐
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taan tilaajan osoittamassa kopiolaitoksessa tilaajan laskuun. Työohjelmaan mahdollisesti tu‐
levat lisätyöt, kuten ylimääräiset kokoukset tai luonnosvaiheet tehdään vuosisopimushinto‐
jen perusteella erillisen tarjouksen mukaan. Lisätöistä sovitaan tilaajan kanssa ennen niiden 
suorittamista. 

SOPIMUSEHDOT 

Noudatamme työskentelyssämme voimassa olevaa vuosisopimusta sekä konsulttitoiminnan 
yleisiä sopimusehtoja (KSE 1995). 

LISÄTIETOJA 

Lisätietoja antaa Pia Salmi 040 720 6571 
 
Kunnioittavasti, 
 
WSP Finland Oy 
 
7.5.2013 
 
 
 
 
       
Pia Salmi      Arto Kaituri 
Projektijohtaja    yksikön päällikkö 
WSP Design Studio    Maisema‐arkkitehtuuri‐yksikkö 
 
 

 


