
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA KUSTANNUSARVIO
ROH / Tilaomaisuus

Hankesuunnitelma (HKA)

Helsingin Uusi yhteiskoulu 7.4.2020

Laajennusosa D

Hankenumero: Projektipäällikkö:

Hallintokunta: Pääsuunnittelija:

Osoite: Suunnitelmien päiväys:

Bruttoala: 1990 m2

Indeksit Kausi: RI THI

Hankesuunnitelma (HKA) 11 / 2019 104,4

Verollinen hinta

ALV 0 % € / brm2 ALV 24 % € / brm2

Rakennuttamiskustannukset 7 % 628 974           316       -        779 928           392          

12 %

Suunnittelukustannukset 5 % 449 267           226       -        557 091           280          

Rakennustekniset työt 5 288 198        2 657    -        6 557 366        3 295       

LVIJA-tekniset työt 667 305           335       -        827 458           416          

Sähkötekniset työt 447 609           225       -        555 035           279          

Taidehankinnat 1 % 89 853             45         -        111 418           56            

Rakennuttajan erillishankinnat 515 600           259       639 344           321          6 %

Hankevaraukset 898 534           452       -        1 114 182        560          10 %

KAIKKI YHTEENSÄ 8 985 340 €       4 515    -  €               -        11 141 822 €     5 599       

Urakat yhteensä, Alv 0% 6 403 112 €       3 218    -  €               -        

Hankesuunnitelman

enimmäishinta, alv 0 % 8 985 340 €       

enimmäishinta, alv 24% 11 141 822 €     

pvm

Jakelu

Hankesuunnitelma (HKA)

Juho Kinnunen

Kanttia2

7.4.2020

KASKO

Lucina Hagmanin kuja 4, Helsinki

http://www.stat.fi/til/rki/tau.html
http://www.rapal.fi/Etusivu/Tarjoushintaindeksi.aspx


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA KUSTANNUSARVIO
ROH / Tilaomaisuus

Hankesuunnitelma (HKA)

Helsingin Uusi yhteiskoulu 7.4.2020

A-talo talotekniikkakorjaus ja perusparannukset

Hankenumero: Projektipäällikkö:

Hallintokunta: Pääsuunnittelija:

Osoite: Suunnitelmien päiväys:

Bruttoala: 620 m2

Indeksit Kausi: RI THI

Hankesuunnitelma (HKA) 11 / 2019 104,4

Verollinen hinta

ALV 0 % € / brm2 ALV 24 % € / brm2

Rakennuttamiskustannukset 7 % 193 875             313       -        240 405          388          

12 %

Suunnittelukustannukset 5 % 138 482             223       -        171 718          277          

Rakennustekniset työt 1 173 242          1 892    -        1 454 820       2 346       

LVIJSA-tekniset työt 848 597             1 369    -        1 052 260       1 697       

-         -        -                   -           

-         -        -                   -           

Rakennuttajan erillishankinnat -         -                   -           0 %

Hankevaraukset 415 446             670       -        515 153          831          15 %

KAIKKI YHTEENSÄ 2 769 642 €         4 467    -  €               -        3 434 357 €      5 539       

Urakat yhteensä, Alv 0% 2 021 839 €         3 261    -  €               -        

Hankesuunnitelman

enimmäishinta, alv 0 % 2 769 642 €      

enimmäishinta, alv 24% 3 434 357 €      

pvm

Jakelu

Hankesuunnitelma (HKA)

Juho Kinnunen

KASKO Kanttia2

Lucina Hagmanin kuja 4, Helsinki 7.4.2020

http://www.stat.fi/til/rki/tau.html
http://www.rapal.fi/Etusivu/Tarjoushintaindeksi.aspx


KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA KUSTANNUSARVIO
ROH / Tilaomaisuus

Hankesuunnitelma (HKA)

Helsingin Uusi yhteiskoulu 7.4.2020

Laajennusosa, TaTe-saneeraus ja perusparannus

Hankenumero: Projektipäällikkö:

Hallintokunta: Pääsuunnittelija:

Osoite: Suunnitelmien päiväys:

Bruttoala: 8471 m2 vanhat rakennukset

 + laajennusosa

Indeksit Kausi: RI THI

Hankesuunnitelma (HKA) 11 / 2019 104,4

Verollinen hinta

ALV 0 % ALV 24 %

Rakennuttamiskustannukset 7 % 822 849            -   1 020 333        

12 %

Suunnittelukustannukset 5 % 587 749            -   728 809           

Rakennustekniset työt 6 461 440         -   8 012 186        

LVIJA-tekniset työt 1 515 902         -   1 879 718        

Sähkötekniset työt 447 609            -   555 035           

Taidehankinnat 1 % 89 853              -   111 418           

Rakennuttajan erillishankinnat 515 600            639 344           4 %

Hankevaraukset 1 313 980         -   1 629 336        11 %

KAIKKI YHTEENSÄ 11 754 983 €      -  €               -   14 576 179 €     

Urakat yhteensä, Alv 0% 8 424 951 €        -  €               -   

Hankesuunnitelman

enimmäishinta, alv 0 % 11 754 983 €     

enimmäishinta, alv 24% 14 576 179 €     

pvm

Jakelu

Hankesuunnitelma (HKA)

Juho Kinnunen

KASKO Kanttia2

Lucina Hagmanin kuja 4, Helsinki 7.4.2020

http://www.stat.fi/til/rki/tau.html
http://www.rapal.fi/Etusivu/Tarjoushintaindeksi.aspx
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