KAUPUNKIYMPARISTON TOIMIALA KUSTANNUSARVIO
m ROH / Tilaomaisuus

Hankesuunnitelma (HKA)

Helsingin Uusi yhteiskoulu 7.4.2020
Laajennusosa D

Hankenumero: Projektipaallikko: Juho Kinnunen
Hallintokunta: KASKO Paasuunnittelija: Kanttia2
Osoite: Lucina Hagmanin kuja 4, Helsinki  Suunnitelmien paivays: 7.4.2020
Bruttoala: 1990 m2

Indeksit Kausi: RI THI

Hankesuunnitelma (HKA) 11/2019 104,4

Hankesuunnitelma (HKA) Verollinen hinta
ALV 0% €/brm2 ALV 24 % €/brm2

Rakennuttamiskustannukset 7 % 628 974 316 - 779 928 392
Suunnittelukustannukset 5 % 449 267 226 - 557 091 280 e
Rakennustekniset tyét 5288 198 2 657 - 6 557 366 3295
LVIJA-tekniset tyot 667 305 335 - 827 458 416
Sahkatekniset tyot 447 609 225 - 555 035 279
Taidehankinnat 1 % 89 853 45 - 111 418 56
Rakennuttajan erillishankinnat 515 600 259 639 344 321 6 %
Hankevaraukset 898 534 452 - 1114182 560 10 %
KAIKKI YHTEENSA 8985340€ 4515 - € - 11141 822 € 5599
Urakat yhteensa, Alv 0% 6403 112€ 3218 - € -

Hankesuunnitelman
enimmaishinta, alv 0 % 8 985 340 €
enimmaishinta, alv 24% 11141 822 €

pvm

Jakelu


http://www.stat.fi/til/rki/tau.html
http://www.rapal.fi/Etusivu/Tarjoushintaindeksi.aspx

KAUPUNKIYMPARISTON TOIMIALA KUSTANNUSARVIO
m ROH / Tilaomaisuus

Hankesuunnitelma (HKA)

Helsingin Uusi yhteiskoulu 7.4.2020
A-talo talotekniikkakorjaus ja perusparannukset

Hankenumero: Projektipaallikko: Juho Kinnunen
Hallintokunta: KASKO Paasuunnittelija: Kanttia2
Osoite: Lucina Hagmanin kuja 4, Helsinki Suunnitelmien paivays: 7.4.2020
Bruttoala: 620 m2

Indeksit Kausi: RI THI

Hankesuunnitelma (HKA) 11/2019 104,4

Hankesuunnitelma (HKA) Verollinen hinta
ALV O % €/brm2 ALV 24 % €/brm2

Rakennuttamiskustannukset 7 % 193 875 313 - 240 405 388
Suunnittelukustannukset 5 % 138 482 223 - 171718 277 e
Rakennustekniset tyot 1173 242 1892 - 1454 820 2 346
LVIJSA-tekniset tyot 848 597 1369 - 1 052 260 1697
Rakennuttajan erillishankinnat - - - 0%
Hankevaraukset 415 446 670 - 515153 831 15 %
KAIKKI YHTEENSA 2769642€ 4467 - € - 3434357 € 5539
Urakat yhteensa, Alv 0% 2021839€ 3261 - € -

Hankesuunnitelman
enimmaishinta, alv 0 % 2769 642 €
enimmaishinta, alv 24% 3434 357 €

pvm

Jakelu


http://www.stat.fi/til/rki/tau.html
http://www.rapal.fi/Etusivu/Tarjoushintaindeksi.aspx

KUSTANNUSARVIO

KAUPUNKIYMPARISTON TOIMIALA
ROH / Tilaomaisuus

Helsingin Uusi yhteiskoulu 7.4.2020

Hankesuunnitelma (HKA)

Laajennusosa, TaTe-saneeraus ja perusparannus

Hankenumero:

Projektipaallikko:

Juho Kinnunen

Hallintokunta: KASKO Paasuunnittelija: Kanttia2
Osoite: Lucina Hagmanin kuja 4, Helsinki Suunnitelmien paivays: 7.4.2020
Bruttoala: 8471 m2 vanhat rakennukset
+ laajennusosa
Indeksit Kausi: RI THI
Hankesuunnitelma (HKA) 11/2019 104,4

Hankesuunnitelma (HKA)

Verollinen hinta

ALV 0 % ALV 24 %

Rakennuttamiskustannukset 7 % 822 849 1020 333
Suunnittelukustannukset 5 % 587 749 728 809 e
Rakennustekniset tyot 6 461 440 8012 186
LVIJA-tekniset tyot 1515902 1879718
Sahkatekniset tyot 447 609 555 035
Taidehankinnat 1 % 89 853 111 418
Rakennuttajan erillishankinnat 515 600 639 344 4 %
Hankevaraukset 1313 980 1629 336 11 %
KAIKKI YHTEENSA 11 754 983 € 14 576 179 €
Urakat yhteensa, Alv 0% 8 424 951 €

Hankesuunnitelman

enimmaishinta, alv 0 % 11 754 983 €

enimmaishinta, alv 24% 14 576 179 €

pvm

Jakelu


http://www.stat.fi/til/rki/tau.html
http://www.rapal.fi/Etusivu/Tarjoushintaindeksi.aspx
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