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Dokumentin tiedot

Laatija Juho Liski
Puhelin 040 5670021
Sahkoposti juho.liski@sweco.fi

Selvityksen lahtotiedot

Arvion laskenta perustuu Kulosaaren yhteiskoulun han-
kesuunnitelma-aineistoon 27.1.2020 (Saatsi Arkkitehdit
Oy)hankesuunnitelma 21.1.2020

Tilaaja

Rakennusinsindoritoimisto Salmivalli Oy / Markku Salmi-
valli
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Hankekuvaus

Kulosaaren yhteiskouluun rakennetaan kaksi laajennusta,
jotka sijoittuvat vuoden 2000 laajennuksen (A-osa

ja C-osa) ja vuonna 2015 laajennetun kirjaston (B-osa) yh-
teyteen.

Lahtokohdat

Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannus-
tietokirjan mukaisella tavoitehintalaskelma menetelmalla
TAKU 2020-ohjelmalla Helsingin hintatasoon (1/2020).
Kaytetty Haahtela-indeksi on 103 ja rakennuskustannusin-
deksi 104,3 (2015 = 100).

Laskelmiin on huomioitu rakennuttajan kustannukset ja ta-
lotekniikan kustannukset tavoitehintalaskelman / viitekoh-
teiden mukaisiin tasoihin

Rahoitusmallin, rakennusaikaisia korkokuluja, kaavoitus-
kustannuksia, mahdollisia maankayttémaksuja seka kiin-

teiston kustannuksia ei ole huomioitu laskelmassa.

Arvio kuvaa tavoiteltavaa kustannustasoa, jolla tadman
tyyppinen hanke tulisi pystya toteuttamaan.
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Yhteenveto, yhteiskoulu

Laskelmatiedot: A- ja C osa

Laskelmaversio:
Laskelmien paivays:
Lahtotiedot

Suunnitelmien padivays:

Bruttoala, brm2 (annettu):
Hinta

Kokonaishinta € (alv 0%):
Alv 24% €:

Yhteensa € (alv 24%):
Hinta €/brm2 (alv 0%):
Hinta €/brm2 (alv 24%):

Oletusarvot

Rakennuskustannusindeksi:

Haahtela-indeksi:
Varaukset:

© 2020 FMC Laskentapalvelut Oy

1.1
29.1.2020

27.1.2020
3 386

8 937 000
2 145 000
11 082 000
2 639

3273

104,3
103
12,0 %
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Laskelmatiedot: B-osa
Laskelmaversio:

Laskelmien paivays:
Lahtotiedot
Suunnitelmien paivays:

Bruttoala, brm2 (annettu):

Hinta
Kokonaishinta € (alv 0%):

Alv 24% €:

Yhteensa € (alv 24%):
Hinta €/brm2 (alv 0%):
Hinta €/brm2 (alv 24%):
Oletusarvot
Rakennuskustannusindeksi:
Haahtela-indeksi:
Varaukset:

2.1
29.1.2020

27.1.2020
1157

3 463 000
831 000

4 295 000
2993
3712

104,3
103
12,0 %



Laskentaperusteet

Yleista

© 2020 FMC Laskentapalvelut Oy

tilaohjelman pinta-alat on huomioitu pohjapiirustusten
ja tilaohjelman mukaan
bruttoalana on kaytetty mitattua alaa

rakennuttajan kustannuksia (EI sis. liittymakustannuk-
set) on huomioitu kustannusarviossa, tavoitehintalas-
kelman oletuksin

tavoitehintalaskelman rakenteiden kustannukset on
tarkistettu rakennusosa-arvion puolella ja tarvittaessa
kustannuksia on korjattu

mahdollisia tilaajan erillishankintoja ei ole
huomioitu kustannusarviossa

laskelmaan on huomioitu sadsuojaus tydmaan kaytto-
ja yhteiskustannuksiin

ensikertainen kalustus ja varustus huomioitu hanke-
suunnitelmien mukaan

VE2 ja VE3 laskelmiin on huomioitu ainoastaan 2 ker-
roksen muutokset, tasta ylospain VE1 mukaan

Aluetyot

- tontilla sijaitsevien vanhojen putkilinjojen mahdollisia
siirtoja ei ole huomioitu kustannuksissa

- hulevesiviivytysjarjestelman kustannuksia ei ole huo-
mioitu laskelmissa

- piha-alueen pintarakenteet on arvioitu asemapiirustuk-
sen mukaan

- pihan varusteet ovat laskelmassa arviona

Maanrakennus

- rakennus on huomioitu perustettavaksi maanvaraisesti
- kaivuutydt on huomioitu luiskattuina (mahdollisia kai-
vuun aikaisia tukiseinia ei ole huomioitu)

- mahdollisia ongelmajatteiden poisto-, kasittely- ja
poiskuljetuskustannuksia ei ole huomioitu kustannus-
arvioon

- louhinta on huomioitu, maarat arvioitu suunnitelmista
- uudisrakennuksen lopullisen perustamissyvyyden var-
mistuttua tulee ko. kustannukset tarkistaa
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Perustukset

- perustukset on huomioitu maanvaraisina
- alapohjat on huomioitu maanvaraisina

Taydentavat rakenteet

- taydentdvat rakenteet on huomioitu tavoitehintalaskel-
man mukaisesti

Pintarakenteet

- pintarakenteet on huomioitu tavoitehintalaskelman
mukaisina tasoina

Kalusteet, varusteet ja laitteet

- ensikertainen kalustus ja varustus huomioitu hanke-
suunnitelman mukaan

Talotekniikka

- talotekniikan kustannukset on huomioitu tavoitehinta-
pohjaisesti ja viitekohteiden mukaan

- sahkdkustannukset sisdltavat tavoitehintalaskelman
mukaisten jarjestelmien kustannukset (mm. paloilmoi-
tus, murtohalytys, videovalvonta, AV-jarjestelmat, ku-
lunvalvonta ja aanentoistojarjestelma)

- sprinkler- palosammutusjarjestelmaa ei ole huomioitu
kustannuksiin

© 2020 FMC Laskentapalvelut Oy

- laskelmaan ei ole huomioitu mahdollisten uusiutuvien
energialahteiden kayttdéa (aurinkoenergia / maaldampd
yms.), eikd varustamista varavoimajarjestelmalla.

- hissi (1 kpl) on huomioitu ARK-pohjakaavion mukai-
sesti

Varaukset ja hankekate

- tyOmaan kayttdé- ja yhteiskustannuksiin on huomioitu
lisakustannus tavoitehintalaskelman mukaiseen hinta-
tasoon nahden

- lisa- ja muutostydvaraus 3 %

- suunnittelun aikainen kustannusnousuvaraus
1%

- rakennusaikainen kustannusten nousuvaraus 2 %

- erillinen riskivaraus 5 %

- hankekatteena on kaytetty 14 %

Riskit

- suunnittelun edetessa saattaa syntya kustannuksia,
joita ei ole voitu naiden suunnitelmien tai tietojen pe-
rusteella arvioida => laskelmat tulee tarkistaa suunnit-
telun edetessa (esim. maa- ja pohjarakentaminen)

- kohteen aloitusajankohta, rakennusaika, urakkamuoto
/ osaurakat, toimitusajat, kapasiteettiongelmat (esim.
tyovoiman saatavuus) ja yleiset suhdannevaikutukset

ovat seikkoja, jotka vaikuttavat kohteen yksikk&hintoi-
hin / kokonaisurakkahintaan

Liitteet

- tavoitehintalaskelmat x4
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Kustannustieto 2020 © Haahtela-kehitys Oy

FMC Laskentapalvelut

Hanke:
20326 1.1 Kulosaaren yhteiskoulu, A-ja C-

0Ssa

Stahlberginkuja 1

Vaihe:
Paikkakunta:

Haahtela-ind.:

Hintataso:
Laajuus:
Hankekoko:
Jakaja:

TAVOITEHINTA

29.1.2020
Sivu 1/2
Juho Liski

FMC Laskentapalvelut Oy

ARK luonnos 27.1.2020

Helsinki
103,0/1.2020
103,0/1.2020

2803 m2, 3 166 brm2, 12 260 rm3

3386 brm2
3386 brm2

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PAARYHMITTAIN

Talo 80 -nimikkeistod € €/brm?2 %
B1 Rakennuttajan kustannukset
Suunnittelu ja tutkimukset 597 000 176 6,7
Rakennuttaminen ja valvonta 374 000 110 4,2
Liittymismaksut
Muut rakennuttajan kustannukset
Yhteensd 972 000 287 10,9
B2 Rakennustekniset tyot
1 Aluetyét 152 000 45 1,7
1 Rakennuksen maatyot 611 000 180 6,8
2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 184 000 54 2,1
3 Runko- ja vesikattorakenteet 1266 000 374 14,2
4 Taydentédvit rakenteet 921 000 272 10,3
5 Sisdpuoliset pintarakenteet 517 000 153 58
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 242 000 71 2,7
7 Konetekniset tyot 110 000 32 1,2
8,9 Tyomaan kayttd- ja yhteiskust. 768 000 227 8,6
Kate 978 000 289 10,9
Yhteensa 5748 000 1698 64,3
B3 LVI-tyot
71 Lammityslaitteet 115 000 34 1,3
71 Vesi-ja viemarityot 157 000 46 1,8
71 Muut putkity6t
72 Tlmanvaihtotyot 372 000 110 4,2
72 Saatolaitteet 37 000 11 04
72 Muut iv-ty6t 35 000 10 0,4
Yhteensia 717 000 212 8,0
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TAVOITEHINTA

Sivu 2/2

Talo 80 -nimikkeistd € €/brm?2 %
B4 Sihkétyot

Valaistus 197 000 58 2,2

Sahkon jakelu 26 000 8 0,3

Sahkokeskukset 29 000 9 0,3

Muu sahko 315 000 93 3,5

Yhteensia 568 000 168 6,4
B5 Erillishankinnat
B1..B5 Rakennuskustannukset yhteensi 8 004 000 2364 89,6
Muut kustannukset

Tontti

Toimintavarustus

Toiminnan ylldpito

Rahoitus

Hankevaraukset 933 000 276 10,4
Muut kustannukset 933 000 276 10,4
PERUSTAMISKUSTANNUKSET 8937 000 2 639 100,0
Arvonlisdvero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 2145 000 633
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSA 11 082 000 3273
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FMC Laskentapalvelut

Hanke:

TAVOITEHINTA

29.1.2020
Sivu 1/3
Juho Liski

FMC Laskentapalvelut Oy

20326 1.1 Kulosaaren yhteiskoulu, A-ja C- Vaihe: ARK luonnos 27.1.2020

Paikkakunta: Helsinki
osa Haahtela-ind.:  103,0 /1.2020

Hintataso: 103,0/1.2020
Stéhlberginkuj al Laajuus: 2803 m2, 3 166 brm2, 12 260 rm3

Hankekoko: 3 386 brm2
TILALUETTELO, UUDISHINTA
Osa Kayttdja Huonro Tila/Toiminta mtila kpl m? €/m? €
A 2 KERROS
A Auditorio 245,0 1,0 245 3876 949 700
A Uusi var 11,0 1,0 11 2544 28 000
A Uusi porrashuone 13,0 1,0 13 3193 41 500
A Porrashuone 17,0 1,0 17 3027 51 500
A Porrashuone 17,5 1,0 18 3014 52 800
A Tuulikaappi 11,0 1,0 11 3257 35 800
A Varasto/vss 73,0 1,0 73 3508 256 100
A Varasto 4,0 1,0 2741 11 000
A Varasto 55 1,0 2619 14 400
A Varasto 11,5 1,0 12 2363 27 200
A Siivous 4,0 1,0 4 3581 14 300
A We 3,0 4,0 12 5052 60 600
A Wce 2,5 2,0 5 5374 26 900
A Wec-huone, inva 5,0 2,0 10 4 646 46 500
A Aula 105,0 1,0 105 2 826 296 800
A Varasto 5,0 1,0 5 2 665 13 300
A Kaytava 72,0 1,0 72 2772 199 600
A Luokka/lab 62,0 2,0 124 2 852 353 600
A Opettajien huone 7,0 2,0 14 3410 47 700
A tyotila/taukotila 50,0 1,0 50 3200 160 000
A We 3,0 2,0 6 5052 30 300
A Wc 2,5 2,0 5 5374 26 900
A Porrashuone 17,5 1,0 18 3086 54 000
A Opettajien huone 14,0 1,0 14 2993 41900
A Opettajien huone 13,0 1,0 13 3060 39 800
A Opettajien huone 7,0 4,0 28 3410 95 500
A Opettajien huone 7,0 2,0 14 2814 39 400
A Aula/Odotustila 40,0 1,0 40 2 426 97 000
Yhteensa 41 947 3286 3112 000
B 3 KERROS
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TAVOITEHINTA
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Osa Kayttaja Huonro Tila/Toiminta m?2/tila kpl m?2 €/m?2 €
B Uusi var 11,0 1,0 11 2544 28 000
B Uusi porrashuone 13,0 1,0 13 3193 41 500
B Porrashuone 17,0 1,0 17 3327 56 600
B Tuulikaappi 12,0 1,0 12 4088 49 100
B Kaytava/aula 309,0 1,0 309 2532 782 500
B Luokka 70,0 2,0 140 2811 393 500
B Porrashuone 17,5 1,0 18 3014 52 800
B Wce 2,5 2,0 5 5374 26 900
B Wc-huone, inva 5,0 1,0 5 4 646 23200
B Var/Siivous 55 1,0 6 3261 17 900
B Luokka 62,0 2,0 124 3081 382 000
B Kaytava 72,0 1,0 72 2871 206 700
B Luokka 32,0 2,0 64 3163 202 400
B Varasto 6,0 1,0 6 2548 15 300
B Wc 3,0 2,0 6 5052 30 300
B Luokka 55,0 2,0 110 3210 353 200
B Porrashuone 17,5 1,0 18 3148 55100
Yhteensa 23 935 2907 2716 900
C 4 KERROS

C Porrashuone 17,5 1,0 18 3181 55 700
C Luokka 71,0 1,0 71 2 852 202 500
C Luokka 65,0 3,0 195 3234 630 600
C Porrashuone 17,5 1,0 18 3115 54 500
C We 2,5 2,0 5 5374 26 900
C We 3,0 2,0 6 5052 30 300
C Wec-huone, inva 5,0 1,0 5 4 646 23200
C Kaytava 11,5 1,0 12 3557 40900
C Aula 105,0 1,0 105 2492 261 600
C Var/Siivous 6,0 1,0 6 3191 19 100
C We 2,5 2,0 5 5374 26 900
C Kaytava 5,0 1,0 5 4512 22 600
C Luokka 80,0 2,0 160 3327 532300
C Luokka 45,0 1,0 45 4132 185 900
C Luokka 45,0 1,0 45 7138 321200
C Kéaytava 6,5 1,0 7 4726 30 700
C We 3,0 1,0 3 5052 15 200
C Wec-huone, inva 4,0 1,0 4 5026 20100
C Varasto 9,0 1,0 9 2304 20 700
C Porrashuone 17,5 1,0 18 3300 57 800
Yhteensid 26 740 3487 2578 600
D 5 KERROS

D IV-koneh. 76,0 1,0 76 2362 179 500
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TAVOITEHINTA
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Osa Kayttaja Huonro Tila/Toiminta m?2/tila kpl m?2 €/m?2 €
D Porrashuone 18,5 1,0 19 2993 55 400
D We 2,5 2,0 5 5374 26 900
D kokous 45,0 1,0 45 3605 162 200
D Sauna+pesuh 37,0 1,0 37 2 854 105 600
Yhteensa 6 182 2918 529 600
Yhteensd 96 2803 3189 8937100
Tiloille kohdistamattomat hanketekijat
41 Maa-aluetehtdvat
42 Rahoitus ja markkinointi
51 Tilavarustus
52 Toiminnan yllapito
6 Hankevaraukset
Tiloille kohdistamattomat hanketekijit yhteensa
HANKINTAHINTA 3189 8937 000
Arvonlisédvero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 765 2145 000
HANKINTAHINTA YHTEENSA 3954 11 082 000
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FMC Laskentapalvelut TAVOITEHINTA
- 29.1.2020
Sivu 1/2
Juho Liski
FMC Laskentapalvelut Oy
Hanke:
20326 1.1 Kulosaaren yhteiskoulu, A-ja C- Vaihe: ARK luonnos 27.1.2020
Paikkakunta: Helsinki
osa Haahtela-ind.:  103,0 /1.2020
Hintataso: 103,0/1.2020
Stéhlberginkuj al Laajuus: 2803 m2, 3 166 brm2, 12 260 rm3
Hankekoko: 3 386 brm2
Jakaja: 3386 brm2
HANKETEKIJAT
Aluetyot
Tontti pinta-ala m? Sadevesiviemarointi 500 m2/kaiv
Ulkovarusteet 7500 €
Liikennealue, kestopaéllyste 953 m? Ulkopuoliset rakenteet 14000 €
Liikennealue, sora m? Autokatokset ap
Liikennealue, vaativa m? Lammityspistorasiat kpl
Pensasistutukset 239 m? Ulkovalaistus 8000 €
Nurmikot 73 m?
Piha-alue yhteensa 1265 m?
Maa- ja pohjarakenteet
Esirakenteet Rakennuksen perustaminen
Purut 103 500 € Kantavan alapohjan osuus %
Paalutussyvyys jm
Rakennuksen lisakustannukset
Kaivuu ja pintamaa -5000 €
€
Louhinta 5800m3 690 000 €
€
tayttd 17100 €
Hissit
Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs
Henkil6hissit 1 kpl Kerrosluku 4 krs
Henkil6luku 8 kpl
Nopeus m/s 1 m/s
Tavarahissit kpl Kerrosluku krs
Kuorma kg
Talokoko
Keskim. kerrosluku 4 krs
Keskim. kerroskoko 850 m?
Hankekoko 3 386 brm?
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Tietotekniikka

Dataverkko 36710 € Kulunvalvonta 20289 €

Rikosilmoitus 16487 € Paloilmoitus 51934 €

Videovalvonta 9661 € AV-jdrjestelma 82230 €

Tilalaitteet Muut erillislisit

€ €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtavat

Suunnitelutehtivit g 1 %g % Suunnitelu- ja hallintotehtavat €
€
€
€

Tontti

Tonttitehtavat €

Liittyminen € %

Maa-alueen kehittaminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Valiaikainen toiminta €

Kayttoonotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset 897 400 € Varaukset 12%

Hankevaraukset €
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FMC Laskentapalvelut

Hanke:
20326 2.1 Kulosaaren yhteiskoulu, B-osa

Stahlberginkuja 1
00570 Helsinki

Vaihe:
Paikkakunta:

Haahtela-ind.:

Hintataso:
Laajuus:
Hankekoko:
Jakaja:

TAVOITEHINTA

29.1.2020
Sivu 1/2
Juho Liski

FMC Laskentapalvelut Oy

ARK luonnos 21.1.2020

Helsinki
103,0/1.2020
103,0/1.2020

1033 m2, 1119 brm2, 7 217 rm3

1157 brm?2
1157 brm2

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PAARYHMITTAIN

Talo 80 -nimikkeistod € €/brm?2 %
B1 Rakennuttajan kustannukset
Suunnittelu ja tutkimukset 247 000 213 7,1
Rakennuttaminen ja valvonta 168 000 145 4,8
Liittymismaksut
Muut rakennuttajan kustannukset
Yhteensd 415 000 359 12,0
B2 Rakennustekniset tyot
1 Aluetyét 76 000 66 2,2
1 Rakennuksen maatyot 167 000 144 4,8
2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 144 000 124 4,2
3 Runko- ja vesikattorakenteet 676 000 584 19,5
4 Taydentédvit rakenteet 184 000 159 53
5 Sisdpuoliset pintarakenteet 216 000 187 6,2
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 82 000 71 2,4
7 Konetekniset tyot 2 000 2 0,1
8,9 Tyomaan kayttd- ja yhteiskust. 331 000 286 9,6
Kate 374 000 323 10,8
Yhteensa 2253 000 1947 65,1
B3 LVI-tyot
71 Lammityslaitteet 36 000 31 1,0
71 Vesi-ja viemarityot 49 000 42 14
71 Muut putkityot 3000 3 0,1
72 Tlmanvaihtotyot 149 000 129 43
72 Saatolaitteet 11 000 10 03
72 Muut iv-ty6t 815 1
Yhteensd 248 000 214 7,2
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Talo 80 -nimikkeistd € €/brm?2 %
B4 Sihkétyot

Valaistus 56 000 48 1,6

Sahkon jakelu 3000 3 01

Sahkokeskukset 14 000 12 0,4

Muu sahko 94 000 81 2,7

Yhteensia 166 000 143 4,8
B5 Erillishankinnat 26 000 22 0,8
B1..B5 Rakennuskustannukset yhteensi 3109 000 2 687 89,8
Muut kustannukset

Tontti

Toimintavarustus

Toiminnan ylldpito

Rahoitus

Hankevaraukset 354 000 306 10,2
Muut kustannukset 354 000 306 10,2
PERUSTAMISKUSTANNUKSET 3463 000 2993 100,0
Arvonlisdvero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 831 000 718
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSA 4295 000 3712
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FMC Laskentapalvelut TAVOITEHINTA
29.1.2020
Sivu 1/2
Juho Liski
FMC Laskentapalvelut Oy
Hanke:
20326 2.1 Kulosaaren yhteiskoulu, B-osa Vaihe: ARK luonnos 21.1.2020
Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2020
Stahlberginkuja 1 Hintataso: 103,0 /12020
00570 Helsinki Laajuus: 1033 m2, 1119 brm2, 7 217 rm3
Hankekoko: 1157 brm?2
TILALUETTELO, UUDISHINTA
Osa Kayttdja Huonro Tila/Toiminta
m?/tila kpl m? €/m?2 €
A B-OSA Kellari
A IV-koneh/sdhkotila 60,0 1,0 60 2 559 153 600
Yhteensid 1 60 2559 153 600
B Varastohuone 45,0 1,0 45 2 569 115 600
Yhteensid 1 45 2569 115 600
A porrashuone 9,5 1,0 10 4322 41100
Yhteensa 1 10 4322 41100
B B-OSA 1krs
B Porrashuone 8,0 2,0 16 3917 62 700
B Nayttamo 165,0 1,0 165 3524 581 500
B Varastohuone 40,0 1,0 40 2 603 104 100
B Varastohuone 29,0 1,0 29 2759 80 000
B Urheilukentta 355,0 1,0 355 3232 1147 300
B Katsomo 57,0 1,0 57 3721 212100
B Katsomo 90,0 1,0 90 3731 335 800
B Kaytava 16,0 1,0 16 3741 59 900
B Pukuhuone 24,0 2,0 48 3350 160 800
B Loylyhuone 8,0 2,0 16 4747 75900
B We 3,0 4,0 12 5530 66 400
B Siivouskomero 4,0 1,0 3801 15200
B Wc 3,0 2,0 5667 34 000
B Wec-huone, inva 4,0 1,0 5493 22 000
B Opettajien pukuh+s+wc 14,0 1,0 14 4180 58 500
B Kaytava 46,5 1,0 47 2 946 137 000
Yhteensid 23 919 3433 3153200
Yhteensa 26 1033 3353 3463 400
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Osa Kayttaja Huonro Tila/Toiminta m?2/tila kpl m?2 €/m?2 €
Tiloille kohdistamattomat hanketekijt
41 Maa-aluetehtavat
42 Rahoitus ja markkinointi
51 Tilavarustus
52 Toiminnan yllapito
6 Hankevaraukset
Tiloille kohdistamattomat hanketekijat yhteensa
HANKINTAHINTA 3353 3463 000
Arvonlisdvero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 805 831 000
HANKINTAHINTA YHTEENSA 4157 4295 000
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Sivu 1/2
Juho Liski
FMC Laskentapalvelut Oy
Hanke:
20326 2.1 Kulosaaren yhteiskoulu, B-osa Vaihe: ARK luonnos 21.1.2020
Paikkakunta: Helsinki
Haahtela-ind.: 103,0/1.2020
Stahlberginkuja 1 Hintataso: 103,0 /12020
00570 Helsinki Laajuus: 1033 m2, 1119 brm2, 7 217 rm3
Hankekoko: 1157 brm?2
Jakaja: 1157 brm?2
HANKETEKIJAT
Aluetyot
Tontti pinta-ala m? Sadevesiviemarointi 563 m2/kaiv
Ulkovarusteet 9000 €
Liikennealue, kestopaéllyste 349 m? Ulkopuoliset rakenteet 45500 €
Liikennealue, sora m? Autokatokset ap
Liikennealue, vaativa m? Lammityspistorasiat kpl
Pensasistutukset 65 m? Ulkovalaistus 5000 €
Nurmikot 86 m?
Piha-alue yhteensa 500 m?2
Maa- ja pohjarakenteet
Esirakenteet Rakennuksen perustaminen
Purut € Kantavan alapohjan osuus %
Paalutussyvyys jm
Rakennuksen lisakustannukset
Kaivuu ja pintamaa 13 500 €
€
Louhinta 1200m3 143 000 €
€
tayttd 7000 €
Hissit
Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs
Henkil6hissit kpl Kerrosluku krs
Henkil6luku kpl
Nopeus m/s m/s
Tavarahissit kpl Kerrosluku krs
Kuorma kg
Talokoko
Keskim. kerrosluku 1 krs
Keskim. kerroskoko 1157 m?
Hankekoko 1157 brm?
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Tietotekniikka

Dataverkko €
Rikosilmoitus 6254 €
Videovalvonta 736 €

Tilalaitteet

Rakennuttaminen
Rakennuttamistehtavat

Suunnitelutehtavat g

Tontti
Tonttitehtavat €

Liittyminen

N

Maa-alueen kehittdiminen

Tilavarustus
Irtaimisto
Irtaimisto
Irtaimisto

Toiminnan kojeet

Mmoo MMM

Toiminnan kojeet

Rahoitus ja markkinointi
Vailiaikainen toiminta
Kayttoonotto

Rahoitus

momoMm

Markkinointi

Varaukset
Hankevaraukset 340 800 €

Hankevaraukset €

1874

%

Kulunvalvonta
Paloilmoitus

AV-jdrjestelma

Muut erillislisit

Suunnitelu- ja hallintotehtavat

Varaukset 12%

TAVOITEHINTA

1545 €
19701 €
€

(€ T < T > B > B < T > B > B D > B € B > B > B €]

mom MM
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