LUONNOS 01.11.2012
LUOTTAMUKSELLINEN

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN JA SUOMEN VALTION VALISESTA
YHTEISTYOSTA HELSINGIN OLYMPIASTADIONIN PERUSPARANNUSHANKKEEN
RAHOITTAMISESSA

1
Sopijapuolet

Allekirjoittaneet sopijapuolet

Helsingin kaupunki (jaljempana Kaupunki)

Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin
kaupunki

Y-tunnus 0215438-8, ja

Suomen valtio, jota edustaa opetus- ja kulttuuriministerio
(jaljlempana Valtio)

Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki / PL 29, 00023 Valtioneuvosto
Y-tunnus 0245872-8

Kaupunki ja Valtio jaljempana yhdessa Sopijapuolet ja erikseen
Sopijapuoli.

2
Sopimuksen tarkoitus

2.1 Taman sopimuksen (jaljiempana Sopimus) tarkoituksena on, etta
Helsingin Olympiastadionin (jaljemp&ana Olympiastadion)
uudistamis- ja perusparannushankkeen (jaliempéana Hanke)
rahoittamisessa ja suunnittelussa seké toteuttamisessa
noudatetaan Sopimuksessa sovittuja periaatteita.

2.2 Sopimuksen tarkoituksena ei ole sopia Hankkeen kaytannon
toteuttamiseen liittyvista seikoista siltd osin, kuin kyseisista
seikoista sovitaan erillisissa hanke-, rakennuttamis- tai
vastaavissa suunnitelmissa ja sopimuksissa, jotka Stadion-saatio
(jallempana Saatio) myéhemmin solmii.

3
Sopimuksen tausta



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Saatio hoitaa ja yllapitdd vuokraoikeuden perusteella vuonna
1938 valmistunutta kaupungin omistamaa Olympiastadionia, joka
on suojeltu rakennussuojelulain nojalla 19.10.2006. Suojelu
velvoittaa rakennuksen hyvaan hoitoon ja yllapitoon.

Olympiastadionin osalta on laadittu perusteellinen kuntotutkimus,
joka valmistui alkuvuodesta 2010.

Kuntotutkimuksen tulosten perusteella Olympiastadionin nykyiset
tilat, pintarakenteet ja tekniset jarjestelméat ovat tulossa
kayttdikansa paahan arviolta viiden tai enintaéan kymmenen
vuoden kuluessa, eivatkéa ne endé tayta suurtapahtumien
jarjestamisen vaatimuksia.

Kuntotutkimuksen jatkoksi S&atio on laatinut erillisen
tarveselvityksen, joka on valmistunut tammikuussa 2012.
Tarveselvitys on perustunut kuntotutkimuksen lisaksi
rakennushistorialliseen selvitykseen, s&étion tulevaisuustyéhon,
paikalla tehtyyn inventointitybhdn seka Olympiastadionin
sidosryhmien kuulemisiin.

Tarveselvityksen perusteella Saatio on esittanyt hanketta, jossa
Olympiastadion uudistetaan vastaamaan tulevien
vuosikymmenten tarpeita. Tahan kokonaisuuteen siséltyy paitsi
nykyisten tilojen perusparantaminen ja uudistaminen myds muun
muassa katsomoiden kattaminen.

Helsingin kaupunginvaltuusto on 16.11.2011 hyvaksymassaan
talousarviossa vuodelle 2012 ja taloussuunnitelmassa vuosille
2013-2015 paattanyt, etta Kaupunki varautuu jatkossa
osallistumaan Olympiastadionin peruskorjaukseen yhdessa
Valtion kanssa vakiintuneen kustannusjaon mukaisesti.

Olympiastadion on mainittu paaministeri Jyrki Kataisen hallituksen
ohjelmassa. Hallitusohjelman mukaan Olympiastadionin
peruskorjauksen luonne kansallisena hankkeena huomioidaan
sen rahoituksessa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on 16.5.2012 paattanyt
puoltaa Valtion osallistumista hankkeeseen seuraavasti:

Valtio osallistuu Helsingin Olympiastadionin perusparannuksesta
aiheutuviin kustannuksiin siten, etta valtion osuus on enintdén
puolet perusparannushankkeen kustannuksista. Perusparannus-
ja uudistamishanke voidaan aloittaa tehdyn tarveselvityksen ja
sen sisaltaman tilaohjelman pohjalta.

Valtion osallistumisen edellytyksen& on, ettd Helsingin kaupunki
osallistuu Olympiastadionin perusparannuskustannuksiin valtion



4

kanssa yhta suurella osuudella. Valtion ja Helsingin kaupungin
valisessa sopimuksessa sovitaan, ettd kaupunki vastaa
omistamansa stadionin asianmukaisesta kunnossapidosta
perusparannuksen valmistuttua.

Hankkeeseen mydnnetddn ensimmaisen kerran rahoitusta
vuoden 2012 toisen lisatalousarvion yhteydessa tarveselvitykseen
perustuen. Perusparannushankkeen rahoitukseen osallistumisen
enimmaismaara tasmentyy valtion talousarviossa
yksityiskohtaisemman luonnos 2 -suunnitelmiin pohjautuvan
hankesuunnitelman valmistuttua.

Perusparannuksen kustannusten hallitsemiseksi hankkeelle
asetetaan erillinen ohjausryhma, johon Stadion-saatio, opetus- ja
kulttuuriministerio, valtiovarainministerié seka Helsingin kaupunki
nimeavat edustajat. Senaatti-kiinteistista nimetaan
ohjausryhma&an pysyva asiantuntija.

Olympiastadionin perusparannushankkeen suunnittelukustannukset

4.1

4.2.

4.3.
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Sopijapuolet vastaavat Hankkeen arvonlisaverottomista
suunnittelukustannuksista yhta suurin osuuksin.
Suunnittelukustannuksiin osallistumisen maarat perustuvat
tarveselvityksen ja sen siséltaman tilaohjelman laskelmiin.

Valtio osoittaa Hankkeen suunnittelukustannuksiin enintaan
12 700 000 euroa seuraavasti:

2011 500 000 euroa (momentilta 29.90.50)
2012 Il LTA 5 900 000 euroa (momentilta 29.90.53)
2013 TA 6 300 000 euroa (momentilta 29.90.53).

Kaupunki osoittaa Hankkeen suunnittelukustannuksiin enintaan
12 700 000 euroa seuraavasti:

2012 6 400 000 euroa
2013 6 300 000 euroa

Olympiastadionin perusparannushankkeen kustannusjaon yleiset

periaatteet

5.1

Hankkeen kokonaiskustannukset tAsmentyvat luonnos 2 -tasoisen
hankesuunnitelman valmistuttua.



5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6

Rahoitus

7

Sopijapuolet sitoutuvat sopimaan Sopijapuolten vastattavaksi
tulevien Hankkeen kustannusten enimmaismaarasta luonnos 2 -
suunnitelmiin pohjautuvan hankesuunnitelman valmistuttua.

Enimmaismaaran tasmennyttyd Sopijapuolet sitoutuvat
rahoittamaan Hankkeen hyvaksyttavat ja todelliset
arvonlisaverottomat kustannukset yhta suurin osuuksin.

Saation ilmoittaman mukaan valtiovarainministerio on
paatoksellaan vapauttanut Saation hankkeen kustannuksiin
siséltyvasta arvonlisdverosta. Hankkeen kustannukset ja niihin
siséltyva arvonlisavero on arvioitu tarveselvityksessa.

Valtion hankkeen rahoitukseen osallistumisen enimmaismaara
tasmentyy Valtion talousarviossa yksityiskohtaisemman luonnos 2
-suunnitelmiin pohjautuvan hankesuunnitelman ja
kokonaiskustannusarvion valmistuttua.

Kaupungin hankkeen rahoitukseen osallistumisen
enimmaismaara tasmentyy kaupunginvaltuuston paatoksella
yksityiskohtaisemman luonnos 2 -suunnitelmiin pohjautuvan
hankesuunnitelman ja kokonaiskustannusarvion valmistuttua.

Hankkeen rakentamisty6t voivat alkaa vasta, kun eduskunta on
paattanyt valtion talousarviossa Valtion rahoituksen
enimmaismaarasta ja kaupunginvaltuusto on paattanyt Kaupungin
rahoituksen enimmaismaarasta.

Valtio ja Kaupunki eivat lahtokohtaisesti sitoudu Hankkeen
kustannuksiin, jotka eivat perustu Hankkeesta tehtyyn
tarveselvitykseen ja sen sisaltdméaan tilaohjelmaan.

Saatio kaynnistdd oman Hanketta tukevan yhteisty6- ja
varainhankintahankkeen.

Sopijapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan rahoituksen
jarjestamisesta haluamallaan toisen Sopijapuolen ja Saation
kannalta kustannusneutraalilla tavalla.

Suunnittelu ja rakentaminen

7.1

Hankkeen toteuttajana on Saatio.



7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
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Hankkeen suunnittelu ja kilpailutus on k&ynnistynyt heindkuussa
2012 tarveselvityksen valmistumisen jalkeen.

Hankkeen rakentamisty6t aloitetaan arvioiden mukaan
loppuvuonna 2015 ja ty6t valmistuvat vuoden 2018 loppuun
mennessa.

Saatio vastaa Hankkeen toteuttajana suunnitteluun ja
rakentamiseen liittyvista toimenpiteista seka esimerkiksi
Hankkeen toteuttamiseen liittyvan valvonnan jarjestamisesta.

Hankkeessa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua
lainsaadantoa.

Ennen Hankkeen varsinaista kdynnistamista luonnos 2 -tasoinen
hankesuunnitelma tulee kasitella ja hyvaksya Helsingin
kaupunginvaltuustossa.

S&étio on perustanut Hankkeen ajaksi neuvoa-antavan
rakentamistoimikunnan toimimaan Saation tukena Hankkeen
rakennuttamisessa.

Kunnossapito

8.1

8.2.
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Sopijapuolet toteavat, ettd Kaupunki vastaa omistamansa
Olympiastadionin asianmukaisesta kunnossapidosta Hankkeen
valmistuttua. Kaupungin ja Saation valisen vuokrasopimuksen
ehdoissa maaratyilta osin kunnossapidosta vastaa Saatio.

Sovittaessa Sopijapuolten vastattavaksi tulevien Hankkeen
kustannusten enimméaismaarasta sovitaan myos Olympiastadionin
asianmukaisen kunnossapidon tarkemmasta méaarittelysta,
esimerkiksi euromaaraisesti.

Ohjausryhma

9.1

9.2

Opetus- ja kulttuuriministerié on 28.6.2012 tekemallaan
paatoksella asettanut Hankkeelle ohjausryhman, jonka
tavoitteena on varmistaa, etta Hanke toteutuu tehdyn
tarveselvityksen ja sen sisaltaman tilaohjelman seka luonnos 2 -
suunnitelmiin perustuvan hankesuunnitelman pohjalta
kustannustehokkaasti ja sille asetetussa tavoiteaikataulussa.

Ohjausrynma kokoontuu Hankkeen aikana aina tarvittaessa.



9.3
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S&atio vastaa siitd, etta ohjausryhmalle toimitetaan sen tehtavien
hoitamiseksi riittévat tiedot muun muassa Hankkeen
etenemisesta ja kustannuksista, hankesuunnitelmista seka
Hankkeeseen liittyen solmituista sopimuksista ja muista
vastaavista asiakirjoista.

Tietojensaanti

11

Kummallakin Sopijapuolella tai taman valtuuttamalla edustajalla ja
ohjausryhmalla on oikeus pyynndsta tutustua Hanketta
koskevaan kirjanpitoon ja tositemateriaaliin seka saada
nahtavakseen Saation Hanketta koskevat poytakirjat ja Saation
tekemat sopimukset ja sitoumukset. S&atio sitoutuu huolehtimaan
siitd, etta kolmansien osapuolten kanssa tekemissaan
sopimuksissa Saatio varmistaa Sopijapuolten oikeuden tasséa
tarkoitettuun tietojensaantiin.

Sopimuksen voimassaolo

111

11.2

12

Sopimus tulee voimaan Sopijapuolten osalta, kun Sopijapuolet
ovat sen allekirjoittaneet. S&ation osalta Sopimus tulee voimaan
sen jalkeen, kun S&atio on sen hyvaksynyt ja allekirjoittanut.

Mikali sopimusasiakirjan litteena oleva asiakirja paivataan ja
allekirjoitetaan myohemmin kuin tdma sopimusasiakirja, tai
sopimusasiakirjaan sovitaan otettavaksi uusia tai uusittuja liitteita,
tulee kyseinen liite kuitenkin voimaan, kun Sopijapuolet ja Saatio
ovat allekirjoittaneet kyseisen liitteen.

Sopimus on voimassa molempien Sopijapuolten ja S&étion osalta
niin kauan kuin Hanke ja siihen liittyvét rahoitus- ym. jarjestelyt
ovat kesken. Kunnossapitovelvoitteen osalta (kohta 7) Sopimus
on voimassa toistaiseksi.

Tiedottaminen ja julkisuus

12.1

12.2

Kaikki Sopimukseen liittyvat tiedonannot ja tiedotteet on
toimitettava kirjallisesti kunkin Sopijapuolen ja Saation
iimoittamaan osoitteeseen.

Sopimukseen sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan
julkisuudesta (621/1999). Sopimus on sdadoksen puitteissa
l&ahtokohtaisesti julkinen.
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Sopimuksen liitteet

Sopimuksen liitteena ovat:

1. Kuntotutkimus 2010

2. Tarveselvitys 2012

3. Talouspoliittinen ministerivaliokunta, poytakirjanote 16.5.2012
4. Kaupunginvaltuusto, poytakirjanote xx.xx.2012

5. Kaupunginhallitus, poytakirjanote xx.xx.2012
6. Opetus- ja kulttuuriministeri6, paatés 28.6.2012

14

Muutosten tekeminen
Muutokset Sopimukseen on tehtava kirjallisesti ja molempien
Sopijapuolten yksimielisella paatoksella.

15

Sopimuskappaleet
Sopimusta on laadittu kolme (3) samasanaista kappaletta, yksi (1)

kummallekin Sopijapuolelle ja yksi (1) Saatiolle.

Helsingissa, [/

Helsingin kaupunki

Suomen valtio / opetus- ja kulttuuriministerio

Stadion-saéatio (0202071-8) hyvaksyy ylla olevan sopimuksen ja
sitoutuu noudattamaan sita saatiota koskevin osin.

Helsingissa,

Stadion-saatio



