LANSISATAMAN JATKASAAREN ALUEELLA NOUDATETTAVAT
LISAEHDOT (31.3.2015)

1. YLEISET EHDOT

1.1. Maaritelmat:

Jaljempana varauksensaajalla tarkoitetaan soveltuvin osin
myo6s hankkeen toteuttamista varten perustettavaa yhtiota/
yhtioita.

Jaljempana varauksen kohteella tarkoitetaan varauksensaajalle
varattua tonttia tai siitd muodostettavaa tonttia.

Jaljempana Jatkasaarella ja Jatkasaaren alueella tarkoitetaan
Jatkasaaren osayleiskaavan nro 11350, Saukonpaaden
asemakaavan nro 11030 seka Jatkadsaaren ns. Atlantinkaaren
asemakaavan muutoksen nro 12331 mukaisia alueita.

1.2. Varauksensaajan toteutusvelvollisuudesta yleisesti:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan
ja toteuttamaan varauksen kohteen kaupunginhallituksen
varauspaatoksen ja varauksen kohteen luovutusasiakirjojen
ehtoja noudattaen taysin valmiiksi.

Suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava asemakaavan
maarayksia, hyvaa rakentamis- ja rakennuttamistapaa

seka rakentamista koskevia viranomaismaarayksia

ja ohjeita seka lupaehtoja.

Varauksen kohde on suunniteltava ja toteutettava siten, etta
rakentamisesta aiheutuu mahdollisimman vahan haittaa
muiden tonttien ja yleisten alueiden rakentamiselle ja kaytolle.

1.3. Kehittyva Kerrostalo —hankkeet:

Mikali varauksen kohteeseen toteutetaan Kehittyva Kerrostalo
—hanke, varauksensaaja on velvollinen hankkeensa
suunnittelussa ja toteutuksessa noudattamaan sita, mita
kaupunki tallaisten hankkeiden osalta erikseen maaraa.

1.4. Hankkeen eteneminen ja koordinointi:

Varauksensaaja on velvollinen kuuden (6) kuukauden kuluessa
naiden lisaehtojen allekirjoittamisesta ilmoittamaan
kiinteistoviraston tonttiosastolle sekd kaupunginkanslian
Lansisataman aluerakentamisprojektille varauksen

kohteen suunnitellun rakentamisaikataulun ja alustavan
hankesuunnitelman.

Varauksensaaja on edelleen velvollinen viipymatta ilmoittamaan

edelld mainituille tahoille mahdollisista merkittavista
hankesuunnitelman tai rakentamisaikataulun muutoksista.

Varauksen kohteen rakentamiselle on haettava rakennuslupaa



2. ERITYISEHDOT

varausajan kuluessa. Rakentaminen on aloitettava

ilman aiheetonta viivytysta, kun rakennuslupa on saatu,
kuitenkin viimeistaan kuuden (6) kuukauden kuluessa luvan
saamisesta.

Kaupunki voi perustellusta syysta jatkaa varausaikaa seka
myodntaa em. maaraaikoihin pidennysta.

Kaupunki ilmoittaa, etta perusteltuna syyna pidetaan vain
varauksensaajasta riippumatonta syyta, kuten esimerkiksi
asemakaavasta tai rakennusluvasta tehtya valitusta, hankkeen
toteuttamisen edellyttéamaa asemakaavan muutosta

tai kunnallistekniikan taikka esirakentamisen viivastymista.

Varauksen kohteen suunnittelua ja toteuttamista seurataan
ja koordinoidaan Helsingin kaupungin kaupunginkanslian
maaraamin valiajoin jarjestettavissa projektikokouksissa.
Varauksensaaja nimeéa organisaatiostaan

yhdyshenkilon, joka osallistuu po. kokouksiin.

2.1. Alueellinen jatteiden putkikeraysjarjestelma:

Varauksensaaja on velvollinen jarjestamaan varauksen
kohteeseen rakennettavien rakennusten jatehuollon (tdméan
hetkisten tietojen mukaan sekajate, biojate, paperi ja
pienkartonki) Jatkasaaren alueelle toteutettavalla alueellisella
jatteen putkikeraysjarjestelmalla, ellei kaupunki toisin
maaraa.

Talloin varauksensaaja on velvollinen ryhtyméaan kaupungin
toimesta perustetun alueellisen jateyhtion (Jatkasaaren
jatteen putkikerays Oy) osakkaaksi kaupungin ja yhtién
toimesta myohemmin vahvistettavien periaatteiden sekéa
ehtojen mukaisesti. Yhtio toimii omakustannusperiaatteella,
ellei kaupunki toisin paata.

Varauksensaaja on myos velvollinen tekemaan jateyhtion
kanssa tarvittavat suunnittelu-, merkinta- ja kayttésopimukset
tai muut mahdolliset sopimukset. Sopimusten ehdoista,
merkint&- tai muista mahdollisista maksuista, jarjestelman
kaytosta ja yllapidosta perittavistd maksuista sekd muista
vastaavista paattaa yhtié kaupungin vahvistamien periaatteiden
mukaisesti. Varauksensaaja on velvollinen tekem&an

edella mainitut sopimukset seké suorittamaan merkinta- ym.
mahdolliset maksut yhtion ilmoittamaan maaraaikaan
mennessa.

Ellei Jatkdsaaren jatteen putkikerays Oy toisin maaraa, varauksensaaja
on velvollinen tekemaan hankkeensa osalta

putkikeraysjarjestelman toteuttamista koskevan suunnittelu-

ja toteutussopimuksen kolmen (3) kuukauden kuluessa

varauksen voimaantulosta.

Varauksensaaja on velvollinen kaupungin niin vaatiessa



suorittamaan merkintdmaksun tai osan siita ennen varauksen
kohteen pitkaaikaista vuokraamista tai myymista, mikali
jatteiden putkikeraysjarjestelman rahoittaminen sita
painavista syista edellyttaa. Talléin asian yksityiskohdista
sovitaan tarkemmin erikseen.

Yhtio toteuttaa jateaseman ja jarjestelman edellyttaman
runkoverkon katualueelle tai muulle yleiselle alueelle seka
hankkii jarjestelméan keskusyksikot ja muut vastaavat. Lisaksi
yhti6 toteuttaa putkikeraysjarjestelman kiinteistokohtaiset
jarjestelman osat (kuten kiinteistoputki ja sybttbasemat)
varauksen kohteeseen.

Helsingin kaupungilla ja taméan maaraamalla on oikeus

maarata varauksen kohdetta palvelevien jatteidenkerayspisteiden
tarkoituksenmukaisesta maarasta ja sijoittelusta.

Varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan alueellisen
jatteen putkikeraysjarjestelman toteuttamisen ja

kayton edellyttamien putkien, johtojen, kerdyspisteiden ja
laitteiden rakentamisen, pitamisen, kayttamisen, huoltamisen,
korjaamisen, uudistamisen tai kehittamisen varauksen
kohteessa. Edelleen varauksensaaja on velvollinen korvauksetta
sallimaan perinteisten jateastioiden véliaikaisen sijoittamisen

ja kayton varauksen kohteessa.

Siltd osin kuin jatehuoltoa ei voida jarjestaa po. jarjestelmalla
(kuten lasi, metalli, vanhat huonekalut, iso kartonki

tai muut jarjestelmaan soveltumattomat jatteet), jatehuolto
jarjestetddn kaupungin maaraamalla tavalla.

Mikali jarjestelma ei ole valmistunut rakennusten kayttdonottoon
mennessa, varauksensaaja on velvollinen huolehtimaan
kustannuksellaan varauksen kohteen jatehuollosta

valiaikaisesti perinteisin jatehuollon menetelmin. Helsingin
kaupunki ja jateyhtio eivat vastaa tastd mahdollisesti aiheutuvista
vahingoista, haitoista eika kustannuksista.

2.2. Rakentamisen logistinen ohjaus:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan laatimaan
varauksen kohdetta koskevan rakentamisen logistiikkasuunnitelman
kaupungin hyvaksyman Jatkasaaren alueellisen
logistiikkasuunnitelman ja kaupungin antamien ohjeiden

mukaisesti. Suunnitelma on esitettdva hyvissa ajoin

kaupungin hyvaksyttavaksi ennen rakentamistoimenpiteisiin
ryhtymista.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan em.
logistiikkasuunnitelmia.

Varauksensaaja on edelleen velvollinen

noudattamaan kaupungin tai taman edustajan (logistiikkaoperaattori)
po. suunnitelmien perusteella antamia ohjeita

ja maarayksia.

Varauksensaaja sitoutuu tarvittavissa maarin sisallyttamaan
em. suunnitelmien ja niiden perusteella annettujen



ohjeiden ja maaraysten noudattamista koskevat ehdot
myos varauksen kohteen toteuttamista koskeviin urakkasopimuksiin.

Mikali varauksensaaja tai taman lukuun toimiva kolmas ei

noudata em. logistiikkkasuunnitelmia tai sita, mita niiden perusteella
on maaratty eika varauksensaaja viipymatta siihen

kehotuksen saatuaan korjaa laiminlyontiaan, kaupungilla

tai tAméan edustajalla on oikeus tehda tai teettda laiminlyénnin
korjaamiseksi vaadittavat toimenpiteet parhaaksi

katsomallaan tavalla seka peria tasta aiheutuvat

kustannukset taysimaaraisena varauksensaajalta.

2.3. Alueellinen yhteismarkkinointi:

Jatkasaaren alueen kehittamistéa ja rakentamista edistetaan
kaupungin seka alueella kulloinkin toimivien varauksensaajien
yhteistyona toteutettavalla yhteismarkkinoinnilla.

Kaupunki osoittaa nayttelytilat Jatkasaaren alueelle toteutettavien
hankkeiden esittelya ja yhteismarkkinointia varten.

Kaupunki perustaa Jatkésaaren Internet-sivuston harkintansa
mukaan.

Varauksensaaja on velvollinen tuomaan esille ja markkinoimaan
varauksen kohdettaan em. nayttelytiloissa, mahdollisesti

perustettavilla Jatkasaaren Internet-sivustoilla seka

kaupungin mahdollisesti jarjestaméasséa kaupunkirakentamisnayttelyssa.
Esittely- ja markkinointiaineisto koostuu

mm. hankkeen yleiskuvauksesta, havainnekuvista, muusta
tavanomaisena pidettavasta esittely- ja markkinointiaineistosta

seka hanketta kuvaavasta pienoismallista.

Aineisto pienoismalleineen on toimitettava esille pantavaksi
ennen kohteen rakentamisen aloittamista ja pidettava

esilla kuusi (6) kuukautta hankkeen valmistumisen jalkeen, ellei
kaupungin kanssa toisin sovita. Mahdollisen
kaupunkirakentamisnayttelyn

materiaalin toimittamisesta annetaan

ohjeet erikseen.

Kaupunki antaa erikseen tarkemmat ohjeet esittely- ja
markkinointiaineiston sisallosta ja laajuudesta seké pienoismallista.
Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan em.

aineiston ja pienoismallin tuottamisesta.

Varauksensaajalla on oikeus ilman kaupungin erillista
suostumusta kayttdd kaupungin omistamaa Jatkasaaren
"Hyva Jatka” -markkinointitunnusta kohteensa tavanomaisena
pidettavassa markkinoinnissa.

Varauksensaaja on velvollinen suorittamaan nayttelytilojen
jarjestamisesta kaupungille korvauksen. Korvaus maksetaan
kertasuorituksena kaupungin esittdméan laskun mukaisesti.
Korvaus maaraytyy asemakaavassa varauksen

kohteelle osoitetun rakennusoikeuden mukaan ja korvausta
suoritetaan 0,40 euroa/k-m? (+ ALV).



Maksua ei perité aravalainoitetun eika valtion korkotukeman
(pitk& korkotuki) vuokra-asuntotuotannon osalta.

Maksua ei palauteta, mikali varauksensaaja paattaa maksun
suorittamisen jalkeen luopua varauksesta tai varaus
muutoin raukeaa.

Mahdollisista muista yhteismarkkinointitoimenpiteista sovitaan
kaupungin ja alueella kulloinkin toimivien varauksensaajien
kanssa erikseen tapauskohtaisesti.

2.4. Yhdyskuntateknisen huollon jakokaapit, muuntamotilat ja
katuvalaisimien kiinnittaminen:

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan
ja toteuttamaan varauksen kohteeseen asemakaavamaaraysten
edellyttamien yhdyskuntateknista huoltoa

palvelevien jakokaappien syvennykset kaikkine rakenteineen
Helen Sahkdverkot Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti

seka korvauksetta sallimaan po. jakokaappien rakentamisen,
pitdmisen, huoltamisen ja kayttamisen.

Varauksensaaja on lisdksi velvollinen kaupungin niin vaatiessa
suunnittelemaan ja toteuttamaan varauksen kohteeseen
yhdyskuntateknistéa huoltoa palvelevat muuntamotilat

Helen Sahkdverkot Oy:n antamien ohjeiden ja kaavamaaraysten
mukaisesti. Muuntamoiden sijoittuminen tonteille

tarkentuu alueen kunnallisteknisen suunnittelun edetessa.

Ellei Helen Sahkoverkot Oy toisin maaraa, se vuokraa po.
muuntamotilat omakustannusperiaatteen mukaisesti maaraytyvaan
vuokraan ja muutoin Helen Sahkodverkot Oy:n

tavanomaisesti noudattamin ehdoin.

2.5. Tonttien rakentamiskelpoisuus:

Varauksensaajat ovat tietoisia, etta varausalueen rakentamiseen
ja sen aikatauluun saattaa merkittavasti vaikuttaa

yleisten alueiden rakentaminen, maanaisten tilojen seka

muiden varausaluetta ymparoivien kiinteistbjen rakentaminen.

Varauksensaajat ovat osaltaan kustannuksellaan velvollisia
koordinoimaan varausalueensa suunnittelun ja rakentamisen
ymparoivien kiinteistdjen seka yleisten alueiden

rakentamisen kanssa siten, ettei varausalueen rakentamisesta
aiheudu aiheetonta haittaa muiden kiinteistdjen eiké

yleisten alueiden rakentamiselle.

Varauksensaaja on velvollinen selvittdmaan ja varmistamaan
kadun seka kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelmat
ja toteutusaikataulun naisté vastaavilta tahoilta.

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle eikd kolmannelle
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eika kustannuksista,
mikali varauksensaajan hankkeen rakentamisen

aloittaminen, rakentaminen tai hankkeen kayttoonotto

viivastyy ympardoivien kiinteistojen, yleisten alueiden tai



kunnallistekniikan suunnittelun tai rakentamisen viivastymisen
johdosta, tai varauksensaaja joutuu tallaisen viivastymisen
johdosta suorittamaan valiaikais- tai muita jarjestelyja
varausalueensa osalta.

2.6. Autopaikkojen jarjestaminen

Varauksensaaja ja asuinkerrostalotonttien (AK) 20828/2 ja 3
varauksensaajat ovat velvollisia kustannuksellaan sijoittamaan
hankettaan palvelevat velvoiteautopaikkansa tonteille 20828/1, 2 ja 3
vastaisuudessa laadittavan asemakaavan ja sen maaraysten
mukaisesti rakennettavaan maanalaiseen pysakaintilaitokseen.
Tonttien 20828/1, 2 ja 3 pysakaointilaitos tulee suunnitella
toiminnallisena kokonaisuutena kiinteistorajoista riippumatta. Ellei
kaupunki toisin maaraa, ajo- ja kulkuyhteys po. pysakointilaitokseen
tulee jarjestaa Kanariankujalta tontille 20828/2 toteutettavan ajoluiskan
kautta.

Tonttien 20828/1, 2 ja 3 varauksensaajat ovat velvollisia kesken&an
yhteen sovittamaan ja koordinoimaan hankkeidensa suunnittelun ja
rakentamisen siten, ettei hankkeiden toteuttamisesta aiheudu toiselle
aiheetonta haittaa taikka vahinkoa. Varauksensaajat ovat edelleen
velvollisia keskenaan sopimaan kaikista pysakaointilaitoksen
toteuttamiseen ja kayttoon liittyvista rasitteista ja yhteisjarjestelyista.
Osapuolilla ei ole oikeutta peria rasitteista ja rasiteluonteisista
oikeuksista puolin eika toisin mitdén korvausta, elleivat osapuolet
kesken&an toisin sovi.

Tonttien 20828/1, 2 ja 3 varauksensaajat ovat velvollisia kesken&an
sopimaan pysakaintilaitoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvista
keskeisista periaatteista ja kustannusten jakamisesta. Ellei
kiinteistoviraston tonttiosasto toisin maaraa, varauksensaajat ovat
velvollisia esittdm&an taman sopimuksen tonttiosastolle ennen kuin
ensimmaiselle tontille haetaan rakennuslupaa. Mikali osapuolet
laiminly6vat edell& mainitun velvoitteen, tonttiosastolla on
seuraamuksitta oikeus pidattaytya tonttien lyhytaikaisesta
vuokraamisesta siihen saakka, kunnes velvoite on taytetty.

Varauksensaajan tulee olla tietoinen, etté lopulliseen
pysakdintiratkaisun toteuttamiseen saattaa osaltaan vaikuttaa
parhaillaan laadittavana olevan asemakaavan muutoksen nro 12331
lopullinen siséltd. Nain ollen varauksensaaja on tietoinen ja hyvaksyy
sen, etta tarvittaessa se on velvollinen sopimaan pysakointilaitoksen ja
sen toteuttamisen periaatteista ym. myos korttelin 20828 muiden
tonttien varauksensaajien seké korttelin 20829 varauksensaajien
kanssa. Tall6in noudatetaan soveltuvin osin sita, mita edella tassa
kohdassa on sanottu.

Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan kaikista
hankkeidensa asemakaavan ja rakennusluvan edellyttdmien
velvoiteautopaikkojen jarjestamisesta. Varauksensaaja

vastaa kustannuksellaan myds mahdollisesti vaadittavan
valiaikaisen pysakoinnin jarjestamisesta aiheutuvista
kustannuksista. Kaupunki ei vastaa mistddn varauksensaajan
pysakoinnin jarjestamisesta aiheutuvista haitoista, vahingoista,
kustannuksista tai velvollisuuksista.



2.7. Vaestonsuojapaikkojen jarjestaminen

Ellei kaupunki toisin maaraé, varauksensaaja on velvollinen
kustannuksellaan sijoittamaan viranomaismaaraysten edellyttamat
vaestonsuojatilat varauksen kohteeseen rakennettaviin vaesténsuojiin.

Kaupunki ei vastaa mistaan varauksensaajan vaestonsuojapaikkojen
jarjestamisesta johtuvista haitoista, vahingoista, kustannuksista tai
velvollisuuksista.

2.8. Hyvantoivonpuiston puiston suunnitelmien huomioiminen tontin
suunnittelussa ja rakentamisessa

Hyvantoivonpuistoon rajoittuvien tonttien varauksensaajat ovat
velvollisia huomioimaan tonttiensa suunnittelussa ja rakentamisessa
muun ohella Hyvantoivonpuiston puistosuunnitelmat siten, etté tonttien
kulkuyhteydet puistoon seka mahdolliset pelastusreitit ym.
suunnitellaan puistosuunnitelmaa seka siitd ilmenevia periaatteita
noudattaen. Tonteilta puistoon tulevat kulkuyhteydet tulee talléin muun
ohella suunnitella ja toteuttaa siten, ettd ne muodostavat
kaupunkikuvallisen ja toiminnallisen kokonaisuuden
puistosuunnitelmissa esitettyjen yhteyksien kanssa.

Kaupunki ei vastaa mistaan edella mainitusta suunnitelmasta
mahdollisesti johtuvista vahingoista, haitoista eik& kustannuksista.

2.9. Hyvantoivonpuistoon sijoitettavat varauksen kohdetta palvelevat
pelastustiet

Ellei kaupunki toisin maaraa, varauksensaajalla ja kortteleiden 20828 ja
20829 muilla varauksensaaijilla on oikeus kayttaa
asemakaavamuutoksen nro 12331 kaavakarttaan merkittya ("pp/pe”)
Hyvantoivonpuiston puistoalueen (VP) osaa pelastustiena.
Kaavakartassa osoitetun pelastustien sijainti on viitteellinen ja
pelastustien seka nostopaikkojen tarkka sijainti on sovittava hyvissa
ajoin ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymista rakennusviraston
katu- ja puisto-osaston kanssa. Varauksensaajan oikeus ei miltd&n osin
rajoita alueen kayttamista yleisena puistoalueena.

Ellei Kaupunki tai rakennusviraston katu- ja puisto-osasto toisin
maaraa, katu- ja puisto-osasto suunnittelee ja toteuttaa pelastustien
Hyvantoivonpuiston rakentamisen yhteydessa. Ellei Kaupunki tai katu-
ja puisto-osasto toisin maaraa, varauksensaaja vastaa yhdessa muiden
kortteleiden 20828 ja 20829 tonttien varauksensaajien kanssa, joita
kulloinkin kyseessa oleva pelastustie tai sen osa palvelee, pelastustien
kunnossapidosta sisaltéaen talvikunnossapidon seka rakenteellisen
kunnossapidon. Kunnossapidolla tarkoitetaan tadsséa yhteydessa
pelastuskayton edellyttdmaa tasoa.

Ellei Kaupunki tai rakennusviraston katu- ja puisto-osasto toisin
maaraa, katu- ja puisto-osasto perii pelastustien suunnittelusta ja
toteuttamisesta aiheutuvat normaalin puistosuunnitelman mukaiseen



puistorakentamiseen nahden ylimaaraiset kustannukset
varauksensaajalta seka muilta kortteleiden 20828 ja 20829 tonttien
varauksensaajilta, joita kulloinkin kyseessa oleva pelastustie tai sen
osa palvelee, toteutuneiden todellisten kustannusten mukaan.
Kustannukset jaetaan kunkin tontin varauksensaajan suoritettavaksi
ensisijaisesti varauksensaajien keskindisen sopimuksen mukaisesti.

Mikali varauksensaajat eivat paase kustannustenjaosta sopimukseen,
on Kaupungilla tai rakennusvirastolla oikeus paattaa kustannusten
jakamisesta varauksensaajien kesken. Tall6in kaupungilla on lisaksi
oikeus sisallyttda edella mainitut kustannustenjakoa koskevat ehdot
tonttien lopullisiin luovutussopimuksiin.

Kaupunki ei vastaa mistaan pelastustien suunnittelusta, yllapidosta tai
rakennuttamisesta aiheutuvista velvollisuuksista, vahingoista, haitoista
eika kustannuksista, ellei nimenomaisesti toisin sovita. Kaupunki ei
vastaa myoskaan mistddn vahingoista, haitoista eiké kustannuksista,
mikali pelastustie ei ole valmistunut varauksen kohteeseen
rakennettavan rakennuksen kayttéonoton ajankohtana.

3.0. Alueellinen kierratyshuone

Varauksensaaja on velvollinen kaupungin tai Jatkasaaren

jatteen putkikerays Oy:n vaatimuksesta seka sen antamien
ohjeiden mukaisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennuksen
katutasoon sijoittuvan Jatkasaaren asuinkiinteistoja

palvelevan alueellisen kierratyshuoneen.

Mikali varauksensaajan ja Jatkasaaren jatteen putkikerays
Oy:n valilla ei toisin sovita, Jatkasaaren jatteen putkikerays
Oy vuokraa po. tilan omakustannusperiaatteen mukaisesti
maaraytyvaan vuokraan sekéd muutoin yhdessa sovittavin
ehdoin. Mikali varauksensaaja ja mainittu yhtio eivat paaase
asiasta sopimukseen, kaupungilla on oikeus maarata
vuokrasta ja vuokrauksen ehdoista.

3.1. Varauksen siirtdminen ja voimassa olo:

Varausta ei voida siirtda kolmannelle ilman kaupungin
suostumusta.

Varaus on voimassa varausajan edellyttaen, etta varauksensaaja
ei luovu varauksesta ja ettd varauksensaaja noudattaa
kaupunginhallituksen varauspaatoksen seka sen liitteiden

ehtoja. Muussa tapauksessa kaupungilla on oikeus
seuraamuksitta maarata varaus kesken varausajan heti
raukeamaan ja varata varauksen kohde kolmannelle.

Kaupunki paattad mahdollisesta varausajan jatkamisesta
harkintansa mukaan ottaen huomioon muun ohella sen,
mité talta osin on edelld kohdassa 1.4. todettu. Kaupunki ei
vastaa vahingoista, haitoista eik& kustannuksista, mikali se
paattaa olla jatkamatta varausta.

3.2. Muut ehdot:



Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan huolehtimaan
varauksen kohteen toteuttamisen ja kayton edellyttdmia
rasitteita ja yhteisjarjestelyja koskevien sopimusten
laadinnasta seka niiden perustamisesta.

Varauksen kohteen luovutuksessa noudatetaan kaupungin
tavanomaisia luovutusehtoja seka kaupungin asianomaisen
viranomaisen mahdollisesti paattama lisdehtoja.

Kaupunki vastaa varauksen kohteen mahdollisesti pilaantuneen
maaperan ja pohjaveden puhdistamisesta kaupungin
maanluovutuksissa tavanomaisesti noudatetuin ehdoin.

Kaupunki siséllyttad varauspaatoksen mukaiset ehdot harkintansa
mukaan varauksen kohteen luovutussopimuksiin.

Varauksensaajalla ei ole varauspaattksen perusteella oikeutta
aloittaa rakennus- eika maanrakennustdita varauksen
kohteessa.

Selvyyden vuoksi todetaan, etta edella varausten kohteiden
rakentamista koskevien velvoitteiden tayttdminen edellyttaa,
ettd kaupunki paattaa aikanaan varauksen kohteen
luovuttamisesta varauksensaajalle ja etta varauksensaaja
allekirjoittaa lopulliset luovutusasiakirjat.

3.3. Sitoumus:
Varauksensaajana sitoudumme noudattamaan edella esitettyja
seka kaupunginhallituksen varauspaatoksesta muutoin

iimenevia varausaluetta koskevia varausehtoja.
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