KAUPUNKIYMPARISTON TOIMIALA KUSTANNUSARVIO
m ROH / Tilaomaisuus

KOROTETTU Urakkavaihe (UKA)

Hankenumero: Projektin johtaja:
Hallintokunta: | Padsuunnittelija:
Osoite: Suunnitelmien paiviys:
Bruttoala:
Indeksit
Hankesuunnitelma (HKA)
Luonnosvaihe (LKA)
Tyopiirustusvaihe (TKA)
Urakkavaihe (UKA )
Hankesuunnitelma (HKA) Urakkavaihe (UKA) KOKOROTETTU UKA
THI = 180,0 THI =180,8 THI = 180,8
ALV0% €/brm2 ALV 0 % € /brm2 ALV 0% €/ brm2
Rakennuttamiskustannukset 631 000 76 6 0 76 631 000 76
Suunnittelukustannukset 29 29 236 000 29
KOKONAISURAKKA 745 6 160 000 745
- korotus kokonaisurakkaan 928 067 112
Rakennustekniset tyot
LVIJA-tekniset tyot
Sahkotekniset tyot
Taidehankinnat
Vaistotilojen kustannukset 34 281 000 34
Lis&- ja muutostydvaraus 126 1038 933 126
KAIKKI YHTEENSA 8310000 € 1005 8 346 933 € 1010 9275000 € 1122
Urakat yhteens3, Alv 0% 6 326 000 € 6 160 000 € 7088 067 € 857
Hankesuunnitelman
enimmaishinta, alv 0 % 8310000 €
enimmaishinta, alv 24% 10 304 400 €
Indeksikorjatiu hankesuunnitelman
UKA -vaihe enimmaishinta, alv 0% 8346 933 €
enimmaishinta, alv 24% 10 350 197 €

“IErkKi Nurmi, rakennuttamispaalikko

Jakelu Hildén, Nurmi, Rasimus, Lindholm, Heikkinen, Sneliman, Hinkkanen, Siren, projektipgallikko.





