Helsingin alyliikenteen tilannekuvapalvelun innovatiivisen hankinnan hankintakokeiluun
liittyva hankintakonsultin tehtava

Tarjouspyyntda koskevat tarkentavat kysymykset ja vastaukset:

1.

Tarjouspyynndssa kuvattua tilannekuvapalvelua on ilmeisesti suunniteltu jo aiemmin.
Alyliikenne Helsingissa (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston likennesuunnitteluosaston
selvityksia 2013:3) -julkaisun kohdassa 7.2. Alyliikenteen tilannekuvapalvelu, on kirjoitettu
vastaavasta tarpeesta. Onko tassa kyseessé olevaa tai vastaavaa tilannekuvapalvelua
yritetty hankkia jo aiemmin? Jos kyll&, onko hankinta epaonnistunut? Mika riski on
mahdollisesti aiemmin toteutunut siten, ettéd hankinta ei ole edennyt?

Vastaus:
Helsingissa ei ole aikaisemmin toteutettu vastaavaa tilannekuvapalvelun innovatiivisen
hankinnan hankintaprosessia.

Onko mahdollista saada tarkempaa kuvausta roolin siséllosta? liittyy kohtaan:
"Hankintakokeiluun liittyvan hankintakonsultin tehtdvéana on osallistua tilannekuvapalvelun
innovatiivisen hankintaprosessin kaikkiin tydvaiheisiin tilaajan maarittamalla tavalla ja
dokumentoida ty6vaiheet."

Vastaus:

Tehtdvana on mm. valmistella hankintailmoitus ja muut tarjouspyyntdasiakirjat, perehtya
saatuihin tarjouksiin, vetéda neuvotteluja tarjoajien kanssa ja osallistua ehdotusten valintaan.
Liséksi hankintakonsultti osallistuu pilotointivaiheeseen ja voittajan valintaan seka kokoaa
hankkeen loppuraportin. Hankintakonsultilta edellytetddn asiantuntemusta ja kykya kehittaa
ja toteuttaa innovatiivisen hankinnan hankintaprosessi kaupungin ja viraston
toimintaohjeiden ja hankintalainsdddanndén mukaisesti.

Onko hankkeessa toteuttaville dokumentaatioille maaritelty jokin tietty taso ja laajuus?

Vastaus:

Hankintakonsultti vastaa kaikkien innovatiivisen hankintaprosessin toteuttamiseen
tarvittavien asiakirjojen, kuten kilpailuohjeistuksen, tarjouspyyntéluonnoksen ja
sopimusluonnoksen laatimisesta yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Liséksi
hankintakonsultti dokumentoi prosessin kaikki tydvaiheet, laatii muun muassa
tyOpajamuistiot ja vertailuraportit seka kokoaa hankkeen tulokset loppuraporttiin, jota
hy6dynnetaan jatkossa muissa vastaavissa hankinnoissa. Loppuraportti julkaistaan
kaupunkisuunnitteluviraston julkaisusarjassa.

Tuleeko valittavan konsultin arvioida miten uusi hankintamalli vaikuttaa markkinoihin?

Vastaus:
Valittavan konsultin ei tarvitse arvioida, kuinka uusi hankintamalli vaikuttaa markkinoihin.

Kuinka paljon hankkeessa on suunniteltu kokouksia ja/tai tydpajoja?

Vastaus:

Kokousten ja ty6pajojen ma&araa ei ole ennalta maaritelty. Toteutettavien kokousten,
tyOpajojen ja muiden vuorovaikutustilanteiden tarve ja maara perustuu hankintakonsultin
projektisuunnitelmaehdotukseen, jota tarkistetaan ja tdydennetddn yhteistydssa tilaajan
kanssa.



