
Helsingin älyliikenteen tilannekuvapalvelun innovatiivisen hankinnan hankintakokeiluun
liittyvä hankintakonsultin tehtävä

Tarjouspyyntöä koskevat tarkentavat kysymykset ja vastaukset:

1. Tarjouspyynnössä kuvattua tilannekuvapalvelua on ilmeisesti suunniteltu jo aiemmin.
Älyliikenne Helsingissä (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston
selvityksiä 2013:3) -julkaisun kohdassa 7.2. Älyliikenteen tilannekuvapalvelu, on kirjoitettu
vastaavasta tarpeesta. Onko tässä kyseessä olevaa tai vastaavaa tilannekuvapalvelua
yritetty hankkia jo aiemmin? Jos kyllä, onko hankinta epäonnistunut? Mikä riski on
mahdollisesti aiemmin toteutunut siten, että hankinta ei ole edennyt?

Vastaus:
Helsingissä ei ole aikaisemmin toteutettu vastaavaa tilannekuvapalvelun innovatiivisen
hankinnan hankintaprosessia.

2. Onko mahdollista saada tarkempaa kuvausta roolin sisällöstä? liittyy kohtaan:
"Hankintakokeiluun liittyvän hankintakonsultin tehtävänä on osallistua tilannekuvapalvelun
innovatiivisen hankintaprosessin kaikkiin työvaiheisiin tilaajan määrittämällä tavalla ja
dokumentoida työvaiheet."

Vastaus:
Tehtävänä on mm. valmistella hankintailmoitus ja muut tarjouspyyntöasiakirjat, perehtyä
saatuihin tarjouksiin, vetää neuvotteluja tarjoajien kanssa ja osallistua ehdotusten valintaan.
Lisäksi hankintakonsultti osallistuu pilotointivaiheeseen ja voittajan valintaan sekä kokoaa
hankkeen loppuraportin. Hankintakonsultilta edellytetään asiantuntemusta ja kykyä kehittää
ja toteuttaa innovatiivisen hankinnan hankintaprosessi kaupungin ja viraston
toimintaohjeiden ja hankintalainsäädännön mukaisesti.

3. Onko hankkeessa toteuttaville dokumentaatioille määritelty jokin tietty taso ja laajuus?

Vastaus:
Hankintakonsultti vastaa kaikkien innovatiivisen hankintaprosessin toteuttamiseen
tarvittavien asiakirjojen, kuten kilpailuohjeistuksen, tarjouspyyntöluonnoksen ja
sopimusluonnoksen laatimisesta yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Lisäksi
hankintakonsultti dokumentoi prosessin kaikki työvaiheet, laatii muun muassa
työpajamuistiot ja vertailuraportit sekä kokoaa hankkeen tulokset loppuraporttiin, jota
hyödynnetään jatkossa muissa vastaavissa hankinnoissa. Loppuraportti julkaistaan
kaupunkisuunnitteluviraston julkaisusarjassa.

4. Tuleeko valittavan konsultin arvioida miten uusi hankintamalli vaikuttaa markkinoihin?

Vastaus:
Valittavan konsultin ei tarvitse arvioida, kuinka uusi hankintamalli vaikuttaa markkinoihin.

5. Kuinka paljon hankkeessa on suunniteltu kokouksia ja/tai työpajoja?

Vastaus:
Kokousten ja työpajojen määrää ei ole ennalta määritelty. Toteutettavien kokousten,
työpajojen ja muiden vuorovaikutustilanteiden tarve ja määrä perustuu hankintakonsultin
projektisuunnitelmaehdotukseen, jota tarkistetaan ja täydennetään yhteistyössä tilaajan
kanssa.


