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HELSINGIN ÄLYLIIKENTEEN TILANNEKUVAPALVELUN INNOVATIIVISEN HANKINNAN
HANKINTAKOKEILUUN LIITTYVÄN HANKINTAKONSULTIN TEHTÄVÄ

Tausta ja tavoitteet

Helsingissä ei ole tällä hetkellä korkealaatuista ja kattavaa ajantasaista tietoa liikenneverkon
liikenteestä tuottavaa järjestelmää. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä "Hel-
singin liikenteen tilannekuvan innovatiiviset hankintamallit" -projekti, jota Tekes avustaa Huip-
puostajat -ohjelmasta. Projektin tavoitteena on kehittää ja kokeilla uutta tapaa hankkia tilanne-
kuvajärjestelmä innovatiivisena palveluhankintana. Hankintaprosessi dokumentoidaan ja sitä
hyödynnetään muissa hankinnoissa. Tilannekuvajärjestelmä on moniosainen, moneen toimijaan
ja toimintaan liittyvä tuote, jota ei voi ostaa kaupallisena tuotteena.

Helsinki on käynnistänyt projektiin liittyen kehitysprosessin kaupunkiympäristön älykkäiden pal-
veluiden kehitys- ja liiketoimintaympäristön muodostamiseksi. Tavoitteena on muodostaa toimi-
joiden ekosysteemi, jonka kehittämät ratkaisut ovat keskenään yhteensopivia ja hyödyntävät
kaupungin avaamaa julkista dataa. Tämän kokonaisuuden työnimi on Open Helsinki Sandbox.
Konseptin ensimmäinen sovelluskohde on liikenteen tilannekuva. Älyliikenteen palvelut perus-
tuvat liikennejärjestelmän ajantasaiseen tilannekuvaan sekä lyhyen aikavälin ennusteeseen lii-
kennejärjestelmän tilasta. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Helsingin liikennejärjestelmän
tilannekuva muodostuu eri lähteistä kerättävistä liikenteen seuranta- ja havaintotiedoista.

Projektiin liittyvässä hankintakokeilussa toteutetaan kilpailu, joka kohdistuu ajantasaisen video-
kuvan hyödyntämiseen liikenteen analysoinnissa ja laskennassa. Helsingillä on useita tällaisia
lähteitä, kuten esimerkiksi kaupungin risteyskamerat ja kaupungin ajoneuvoissa olevat kamerat.
Dataa voidaan täydentää käyttäjien luomalla datalla ja kaupallisilla datan lähteillä. Kilpailussa
yhdistetään elementtejä esikaupallisesta pilotoinnista ja innovatiivisesta ratkaisun hankinnasta.
Kilpailulle etsitään analogiaa kaupungille tutusta arkkitehtikilpailun mallista.

Hankintakokeiluun liittyvän hankintakonsultin tehtävänä on osallistua tilannekuvapalvelun inno-
vatiivisen hankintaprosessin kaikkiin työvaiheisiin tilaajan määrittämällä tavalla ja dokumentoida
työvaiheet.

Toteutus

Hankinnan kuvauksen tarkentaminen

Hankintakonsultti osallistuu hankinnan kuvauksen tarkentamiseen. Hankintakokeilussa toteute-
taan kilpailu, jonka tavoitteena on hyödyntää ajantasaista videokuvaa liikenteen analysoinnissa
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ja laskennassa. Markkinoilla on tarjolla runsaasti videokuvasta tunnistamiseen perustuvia palve-
luita ja tuotteita. Järjestelmillä on mahdollista laskea liikennemääriä ja tunnistaa häiriötilanteita
ajantasaisesti. Automatisoidun havaitsemisen lisäksi muun muassa häiriöiden tunnistamista
nopeuttaa suora kuvayhteys ongelmakohtaan. Haasteena videokuvaan perustuvissa järjestel-
missä on yksityisyydensuojan säilyttäminen sekä sää- ja keliolosuhteiden vaikutukset.

Hankintamallin ja hankinnan aikataulun tarkentaminen

Hankintakonsultti avustaa hankintamallin ja hankinnan aikataulun tarkentamisessa. Julkisen
sektorin haasteet edellyttävät parempaa tuottavuutta ja laatua julkisilta palveluilta. Uudet han-
kintamallit uudistavat palvelumarkkinoita ja luovat uusia markkinoita. Kolme keskeistä julkisen
sektorin hankintatapaa uusille tuotteille tai palveluille ovat uuden tuotteen tai palvelun ostami-
nen, esikaupallinen hankinta ja katalyyttihankinta. Hankintamalli ja hankinnan aikataulu pääte-
tään hankintaprosessin aikana. Hankinnan vaiheet ja tavoitteellinen aikataulu on seuraava:

Osa 1
· 9/2015, innovatiivisen hankinnan valmistelu käynnistetään.
· 10/2015, innovatiivinen hankinta julkaistaan.
· 12/2015, ehdotukset palvelun toteuttamisesta saadaan.
· 1/2016, kolme ehdotusta pilotointia varten valitaan.

Osa 2
· 2-5/2016, neljä kuukautta kestävä pilotointivaihe käynnistetään.
· 6/2016, innovatiivisen hankinnan voittaja valitaan.
· 8/2016, innovatiivisen hankinnan loppuraportti valmistuu.

Hankinnassa avustaminen

Hankintakonsultti avustaa tilaajaa innovatiivisen hankintaprosessin kaikissa työvaiheissa ja do-
kumentoi eri vaiheet muun muassa työpajamuistioina ja benchmark-raportteina sekä osallistuu
eri hankintamallien soveltuvuuden arviointiin. Hankintakokeilu aloitetaan syksyllä 2015. Hankin-
taprosessissa noudatetaan hankintalainsäädännön vaatimuksia. Vuoropuhelu tilaajan lakimies-
ten kanssa hankinnan säätelymenettelyjen noudattamisesta ja sopimusten teknisistä yksityis-
kohdista on keskeistä.

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi käynnistetään tekemällä hankintailmoitus HILMA-portaaliin
(www.hankintailmoitukset.fi). Hankintailmoituksessa määritellään hankintaa koskevat keskeiset
vaatimukset, joita ovat muun muassa hankinnan valinta- ja vertailuperusteet sekä hankinnan
tavoitteita ja sisältöä tarkentava hankekuvaus.
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Käyttäjä- ja markkinadialogi toimittajien kanssa ovat keskeisiä. Markkinavuoropuhelua voidaan
käydä muun muassa ryhmäkeskusteluilla, kahdenvälisillä tapaamisilla sekä käyttämällä syste-
maattisia työpajoja ja klinikoita. Tavoitteena on valita arkkitehtikilpailun kaltaisesti useampi kil-
pailutyö jatkoon.

Kun vuoropuhelun avulla on saatu riittävästi tietoa eri ratkaisuvaihtoehdoista, vuoropuheluvaihe
päätetään. Vuoropuheluvaiheen päättymisen jälkeen laaditaan lopullinen tarjouspyyntö, joka
perustuu vuoropuheluvaiheen aikana esitettyihin ja määriteltyihin ratkaisuihin.

Tarjouksia vertaillaan käyttämällä hankintailmoituksessa tai hankekuvauksessa ilmoitettuja ver-
tailuperusteita. Viimeisessä vaiheessa voi olla mukana yksi tai useampia tarjoajia, joista valitaan
alustava voittaja.

Työn organisointi

Työn ohjausryhmään kuuluvat (alustava lista, tarkentuu myöhemmin):
· Reetta Putkonen (pj), Ksv
· Marko Mäenpää, Ksv
· Mikko Lehtonen, Ksv
· Timo Piepponen, Ksv
· Anne Mattsson, Ksv
· N.N., Helsingin kaupunki
· hankintakonsultti (siht.)

Työn projektipäällikkönä toimii N.N.

Aikataulu

Työ käynnistyy elokuussa 2015 ja valmistuu elokuussa 2016.


