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TYÖOHJELMA 
 
 
Helsingin yleiskaava - toteuttamisohjelma 
LES-VIRTAUSMALLITARKASTELU HÄMEENLINNAN VÄYLÄN KAUPUNKIBULEVARDILLE 
HEL 2016-001493 
 
Lähtökohdat 
 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa laaditaan kslk 10.11.2015 hyväksytyn 
yleiskaavaehdotuksen toteuttamisohjelmaa. Strategisen yleiskaavan 
mukaan Helsinki on vuonna 2050 urbaani raideliikenteen verkostokau-
punki, jossa on vahva, nykyistä laajempi pääkeskus, ja jossa 1/3 kau-
pungin kasvusta tapahtuu vilkasliikenteisten kaupunkibulevardien vaiku-
tusalueella ja sen varsilla. 
 
Uuden yleiskaavaehdotuksen liikennejärjestelmän perustana on auto-
riippuvuuden vähentäminen ja siirtyminen kävelyyn, pyöräilyyn ja jouk-
koliikenteeseen tukeutuen etenkin vahvaan raideliikenneverkkoon. 
Laaja raideliikenneverkko on myös edellytyksenä kaupunkibulevardien 
toteutumiselle. 
 
Liikennejärjestelyjen toimivuuden lisäksi kaavan terveellisyyttä ja turval-
lisuutta koskevat määräykset kattavat myös liikenteestä aiheutuvan me-
lun ja päästöt. Vilkasliikenteisten katujen haasteellisimpia ominaisuuk-
sia on ilmanlaatu. 
 
LES-virtausmallitarkastelua tarvitaan: 
  

1. tarkentamaan bulevardien ilmanlaatuvaikutusmekanismeja 
2. antamaan selkänojaa kaupunkikehityssuunnalle, jossa terveyden 

ja turvallisuuden vaatimukset täyttävät bulevardikadut ovat mah-
dollisia 
 

Selvitys tulee olemaan osa yleiskaavaehdotuksen materiaalia, jonka 
kaupunginvaltuusto käsittelee loka-marraskuussa 2016.  

 
Tarkastelun kestoksi on arvioitu 9 kuukautta.  
 

 
 
Työssä selvitettävät asiat 
 

Kaupunkibulevardin LES-virtausmallitarkastelun keskeisenä kysymyk-
senä on selvittää, minkälaisia vaikutuksia erilaisilla kaupunkirakentee-
seen sijoitetuilla korttelimalleilla on ilmanlaadun saasteiden pitoisuuk-
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sien kertymiseen niin katutilassa kuin kortteleiden sisällä erilaisissa sää-
tilanteissa. Tämän lisäksi työssä arvioidaan karkealla tasolla ilmansaas-
teiden vuosikeskiarvot ja pitoisuudet.  
 
LES-virtausmalliin perustuvassa ilmanlaatutarkastelutyössä: 

1. tuotetaan uutta tietoa jo tehtyyn ilmanlaatuselvitykseen 
(Kaupunkibulevardien ilmanlaatuselvitys. Ilmatieteenlaitos. Hel-
singin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvi-
tyksiä 2014:29) 

2. simuloidaan bulevarditarkastelujaksoa kolmea-neljää eri kortteli-
mallivaihtoehtoja tarkastellen 
 

 
Työn sisältö 

 
Tarkastelujakson virtausmallinnus (LES) 

 
Työssä tulee selvittää eri kaupunkibulevardiskenaarioiden vaikutusta 
ilmanlaatuun (Large Eddy Simulation) LES-virtausmallinnuslaskennan 
keinoin Hämeenlinnanväylällä välillä Kehä I - Hakamäentien risteys noin 
3,3 km matkalla. Mallinnukseen vakioidaan mm. ajoneuvojen nopeus, 
liikennemäärät ja -jakauma. 

 
Virtausmallinnus laaditaan tilaajan toimittamaa 3D-mallinnettua kaupun-
kirakenteen korttelilähtöaineistoa käyttäen. Työn tuloksista laaditaan kir-
jallinen selvitys. Tuloksien tulee antaa tilaajalle lisätietoa bulevardikatu-
jen korttelirakenteiden jatkosuunnitteluun kuten toimenpideohjelman 
laatimiseen bulevardien toteuttamiseksi. 
 

 
Työn esitystapa 
 

Konsulttityössä tulee esittää em. asiat yleiskaavan graafisen ilmeen mu-
kaisessa raportissa. Raportista tulee selvitä taustaoletukset, laskennat 
ja tulokset, sekä kuvailla käytetty mallinnusmenetelmä. Työn keskei-
sistä tuloksista laaditaan ppt-esitys. (ks. liite: konsulttitöiden digitaalisen 
aineiston luovutus tilaajalle). 

 
Lähtötiedot 
 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toimittaa konsultille seuraavat lähtötiedot: 
 
Yleiskaavamateriaali (kslk 10.11.2015): Yleiskaavakartta ja Yleiskaava-
selostus liitteineen (mm. maankäyttötarkastelut ja selvitykset sekä vai-
kutusten arvioinnit) verkkosivuilta: http://www.yleiskaava.fi/yleis-
kaava/aineistot/  
 
Näistä tämän tarkastelun keskeisimmät raportit ja aineistot ovat mm.: 

 

http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-29.pdf
http://www.yleiskaava.fi/yleiskaava/aineistot/
http://www.yleiskaava.fi/yleiskaava/aineistot/
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- Helsingin kantakaupungin laajentaminen – Moottoritiemäisten ympä-
ristöjen maankäytön tehostaminen ja muuttaminen urbaaniksi kau-
punkitilaksi. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnittelu-
osaston selvityksiä 2013:4 

- Kaupunkibulevardien ilmanlaatuselvitys. Ilmatieteenlaitos. Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 
2014:29 

- Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa, Opas 2/2015 ELY-keskus 
- Teknistaloudellinen suunnittelu. Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-

ton yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:3 
- Helsingin uuteen yleiskaavaan liittyvien liikennehankkeiden vaiku-

tusten arviointi, OSA A. Moottoritiemäisten alueiden tarkastelut – 
keskeiset tulokset. 

- Asuinkorttelit kaupunkibulevardien varrella – Rakentamisen konsep-
teja. Serum Arkkitehdit Oy. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:28 
 

Muita aiheeseen liittyviä aineistoja ovat mm.: 
 

- Raideliikenteen verkkoselvitys. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 
ja HSL 2015. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnit-
teluosaston selvityksiä 2015:2 

- Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardi – liikenneselvitys. Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 
2015:6 

- Helsingin ilmansuojelun toimintaohjelma 
 

Lisätietoa Helsingin yleiskaavasta: (www.yleiskaava.fi). 
 
Aikataulut ja kokoukset 
 
 Työn käynnistyessä järjestetään aloituspalaveri viikolla 10 / 2016. Aloi-

tuspalaverissa tarkennetaan työohjelman sisältö. Työohjelman ja kon-
sultin ehdottaman työohjelman tarkennusten yhteensovittaminen sisäl-
tyy tarjoushintaan. Työn aikana pidetään lisäksi 3-4 kokousta, joissa 
käydään läpi konsultin esittämiä näkemyksiä työn rakenteesta sekä 
työstä. Keskeiset tulokset tulee esittää marraskuun loppuun mennessä. 
Tilatun työn tulee olla valmis 30.11.2016. 

 
 
Työryhmä ja ksv:n yhteyshenkilöt 
 
 Työtä ohjaa kaupunkisuunnitteluviraston edustajista koostuva työryhmä. 

Yhteyshenkilöt: 
  
 Christina Suomi Arkkitehti (ksv) 

Marja Piimies  Yleiskaava-arkkitehti, toimistopäällikkö (ksv) 
 
Yhteydenotot: Christina Suomi, puh. 310 37321, christina.suomi@hel.fi 
 

http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2013-4.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2013-4.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2013-4.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-29.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2015-3.pdf
http://www.yleiskaava.fi/wp-content/uploads/2013/10/visio_oheismateriaali_liikennehankkeet_moottoritiealueet_Strafica.pdf
http://www.yleiskaava.fi/wp-content/uploads/2013/10/visio_oheismateriaali_liikennehankkeet_moottoritiealueet_Strafica.pdf
http://www.yleiskaava.fi/wp-content/uploads/2013/10/visio_oheismateriaali_liikennehankkeet_moottoritiealueet_Strafica.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-28.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-28.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2015-02.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2015-6.pdf
http://www.yleiskaava.fi/
mailto:christina.suomi@hel.fi

