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54 §
Kaivokadun kannen vesieristeen ja pintarakenteiden uusimisen töi-
den tilaaminen
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Päätös

Yksikön johtaja teki sopimuksen VR-Yhtymä Oy:n kanssa Kaivokadun 
kannen vesieristeen ja sen pintarakenteiden uusimisesta tietyiltä osin 
siten, että

 VR-Yhtymä Oy (VR) toimii urakassa tilaajana ja tekee urakkasopi-
muksen tarjouskilpailun voittaneen urakoitsijan kanssa;

 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) ei ole urakkasopimuk-
sen osapuoli, vaan vastaa kaikista omaan urakkaosuuteensa liitty-
vistä kustannusvastuista VR:lle sopimuksen mukaisesti ja

 HKL:n osuus em. mainitun urakan kokonaiskustannuksista on 
229.200,00 euroa (alv 0 %).

Yksikön johtaja päätti tilata tarvittaessa em. urakkaan liittyviä lisä- ja 
muutostöitä niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä 
enintään 33.000,00 euroa (alv 0%) eli enintään noin 15 % töiden koko-
naishinnasta.

Päätöksen perustelut

HKL on suunnitellut HKL:n hallinnassa olevan kannen vesieristeen uu-
simisen ja Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantami-
sen toimenpiteitä. Nykyinen kannen vesieriste vuotaa paikoin Kaivoka-
dun alapuolella oleviin tiloihin ja eriste on väistämättä uusittava lähi-
vuosina. Kaivokadun kannen vesieristeen laajamittainen uusiminen on 
ajateltu toteutettavaksi osana koko alueen kehittämistä. 

VR omistaa Päärautatieaseman ja siihen kuuluvat terassialueet, jotka 
rajautuvat Kaivokadulle. VR on uusimassa terassialueen pintarakentei-
ta uuden vuokralaisen käyttöön niin, että terassialue on tarkoitus luo-
vuttaa vuokralaisen käyttöön vuodenvaihteessa 2021–2022. Yksi 
HKL:n hallinnassa oleva liiketila sijaitsee Kaivokadun terassin alapuo-
lella ja HKL pyrkii kunnostamaan kansirakenteen vesieristeen ja kuiva-
tuksen kyseisiltä osin jo nyt, jotta em. tilat eivät kärsisi jatkossa kos-
teusvaurioita kansirakenteen eristeiden vuotamisen takia ja jotta teras-
sialuetta ei tarvitse avata uudestaan laajamittaisen kannen vesieristeen 
uusimistyön yhteydessä. 
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VR toimii urakassa tilaajana ja tekee siten urakkasopimuksen tarjous-
kilpailun voittaneen urakoitsijan kanssa. HKL ei ole urakkasopimuksen 
osapuoli, mutta vastaa kaikista omaan urakkaosuuteensa liittyvistä kus-
tannusvastuista VR:lle sovitulla tavalla.

VR tilaa urakan tarjouskilpailun voittaneelta urakoitsijalta ja HKL hyväk-
syy urakkasopimuksen VR:lle annettavana kirjallisena tilauksena.
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