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37 §
Atlantinkadun sillan raitiotieurakan hankinta

HEL 2020-004374 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata Atlantinkadun sillan raitiotieurakan koko-
naistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta VM Suomalai-
nen Oy:ltä yhteensä enintään 151.500,00 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Lisäksi yksikönjohtaja päätti tilata mahdollisia lisä- ja muutostöitä enin-
tään 22.725,00 eurolla (alv 0 %), joka vastaa 15 % hankinnan kokonai-
sarvosta. 

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 74H19.

Päätöksen perustelut

Urakka käsittää Atlantinkadun sillan uudisradan kiskotyöt (pituus noin 
210 raidemetriä) seuraavasti:

- Kiskojen aluslaatan muotitus- ja valutyöt 

- Raiteen tärinäeristeen hankinta ja asennus 

- Raiteiden asennus 

- Kiskojanojen jatkoshitsaustyöt 

- Kiskojen kiinnitys alus/tukirakenteeseen 

- Standardin 50122-2 mukaisen toimivan paluuvirtapiirin vaatimien ma-
teriaalien hankinta ja asennus kiskoon 

Kiskojen hankinta on HKL:n erillishankinta. 

Hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 3.6.2019 (§ 419) Atlantinkadun ja 
Länsiterminaali -raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat si-
ten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 9,82 milj. euroa.

Atlantinkadun ja Länsiterminaali -raitioradan ja ratasähkötöiden hanke-
suunnitelmaan sisältyy nyt hankittava Atlantinkadun sillan raitiotieurak-
ka.

Tarjouspyynnön julkaisu
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Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankinnan enna-
koitu arvo alitti erityisalojen hankintalain (Laki vesi- ja energiahuollon, 
liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja 
käyttö-oikeussopimuksista 1398/2016) mukaisen rakennusurakoita 
koskevien hankintojen kynnysarvon. Tarjouspyyntö 74H19 julkaistiin 
12.2.2020 tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Tarjoukset tuli jättää 24.2.2020 
klo 12.00 mennessä.

Vaihtoehtoiset toteutusvaihtoehdot

Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjouksia Atlantinkadun sillan raitiotieura-
kasta kahdella vaihtoehtoisella toteutustavalla:

Toteutusvaihtoehto 1: Rakenneratkaisu, jossa kiskot on liitetty yhteen 
(esimerkiksi väliraudoilla tai ratapölkyillä).

Toteutusvaihtoehto 2: Rakenneratkaisu, jossa kiskot asennetaan suo-
raan tukirakenteeseen kiinnitettäviin kaukaloihin kiinnitysmassalla.

Tarjoajilla oli mahdollisuus antaa tarjous joko yhdestä tai molemmista 
toteutusvaihtoehdoista.

Saapuneet tarjoukset ja tarjousten käsittely

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

- Destia Rail Oy 

- VM Suomalainen Oy 

- YIT Infra Oy 

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoa-
jan edellytykset suoriutua urakan toteutuksesta tarjouspyynnössä esi-
tettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena 
oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita hankittavalta 
urakalta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnös-
sä.

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset ja 
tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset.

Toteutusvaihtoehdon valinta
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Tarjouspyynnön mukaisesti toteutusvaihtoehdoista saatavien tarjousten 
perusteella HKL tekee lopullisen päätöksen, kummalla vaihtoehdolla 
urakka toteutetaan. HKL tekee ratkaisun toteutusvaihtoehdosta sen 
mukaan, kumpi toteutusvaihtoehto on HKL:n kannalta tarkoituksenmu-
kaisin ja taloudellisesti tehokkain. 

Destia Rail Oy antoi 159.500,00 euron hintaisen tarjouksen totutusvaih-
toehdosta 1.  

VM Suomalainen Oy antoi 151.500,00 euron hintaisen tarjouksen totu-
tusvaihtoehdosta 1.

YIT Infra Oy antoi 409.671,00 euron hintaisen tarjouksen totutusvaih-
toehdosta 2.

HKL:n teknisten asiantuntijoiden mukaan toteutusvaihtoehto 2 on haja-
virta- ja tärinäeristyksen kannalta yleisemmin vastaavan tyyppisessä 
kohteessa käytetty rakenneratkaisu. Toteutusvaihtoehdosta 1 on kui-
tenkin viime aikoina saatu positiivisia kokemuksia ratarakentamisen 
uudiskohteessa. 

Ottaen huomioon toteutusvaihtoehdoittain tarjottujen ratkaisujen hinta-
eron ja sen, ettei toteutusvaihtoehtoon 2 saatu kuin yksi tarjous, on 
HKL:n arvion mukaan toteutusvaihtoehto 1 tarkoituksenmukaisin ja ta-
loudellisesti tehokkain. 

Taloudellista tehokkuutta puoltaa uudisrakenteen investointikustannus 
sekä elinkaarikustannukset. Vaihtoehdon 1 mukaisen rakenteen perus-
korjaus on mahdollista toteuttaa HKL:n omana työnä kunnossapitoyksi-
kön toimesta. Toteutusvaihtoehdon 1 mukaiselle ratarakenteelle on 
mahdollista suorittaa radan peruskorjaus sekä muita kunnossapidon 
töitä aiheuttaen pienempää haittaa liikennöinnille.

Tarjousten vertailu

Toteutusvaihtoehdon valinnan jälkeen HKL vertaili vaihtoehtoon 1 saa-
dut tarjoukset siten, että vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus ja halvimman hinnan painoarvo 100 %. Hinnan painoarvoksi 
oli määritelty 100 % sillä tarjoajille ja tarjouksille asetetuilla pakollisilla 
vaatimuksilla varmistettiin tarjoajan edellytykset urakan suorittamiseen 
HKL:n vaatimusten mukaisesti

Edellä olevan mukaisesti VM Suomalainen Oy:n tarjous toteutusvaih-
toehdosta 1 oli hinnaltaan halvin. Tarjousten vertailutaulukko on liittee-
nä (liite 1).

Lisätiedot
Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 040 656 5024
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otto.kyrklund(a)hel.fi
Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 508 7363

sami.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Atlantinkadun sillan raitiotieurakka, vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Sopimussihteeri Liite 1
Projektipäällikkö Liite 1
Hankinta-asiantuntija Liite 1
Hankepäällikkö Liite 1
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pien-

hankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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