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Malmin lentokentän alueen 3D-mallinnus ja visualisointi

Työn sisältö

- Malmin lentokentän kaavarunkoalueen maankäyttösuunnitelman mallinnus
- Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaava-alueiden visualisointi
- Mallinnus tilaajan käyttöön ja jaettavaksi

Mallinnus toimitetaan konsultin kanssa erikseen sovittavaan formaattiin, joka soveltuu
tilaajan käyttöön.

Työohjelma

- Yleispiirteinen kaavarunkoalueen mallinnus tilaajan toimittaman sketchup-mallin
pohjalta. Lähtöaineisto sisältää suunnitellut rakennukset massamallina sekä
suunnitellun maanpinnan. Ympäröivä alue toimitetaan kaupunkimittauksen tekemänä
mallina (rakennukset ja maasto).

- Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden tarkempi mallinnus asemakaavatarkkuudella
toteutetun massamallin pohjalta. Tilaaja toimittaa rakennusmassat ja tulevan
maanpinnan mallinnuksen lähtöaineistoksi.

- Tarvittavat ilmakuvat ilmakuvaupotuksia varten (ensisijaisesti käytetään tilaajalla jo
olevia kuvia)

- 1-2 ilmakuvaupotusta Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaava-alueilta
(yhteensä 2-3)

- Visualisointikuvien kuvakulmien valinta
- 2 maantasoperspektiiviä Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaava-

alueilta (yhteensä 4). Maantasoperspektiivejä varten tekijä tarkentaa mallia tarvittavilta
osin. Maantasoperspektiivejä varten tehtyjä tarkennuksia ei liitetä koko alueen
mallinnukseen.

- Optiona tarjous animaatiovideosta

Mallinnus tulee toteuttaa järjestelmällisesti ja teknisesti niin, että se on toimiva
lähtökohta vuosia jatkuvalle mallin täydentämiselle ja hyödyntämiselle.

- Vapaaehtoisena lisänä työohjelmaan (tätä kohtaa ei vertailla): Minkälaisia
mahdollisuuksia pystytte tarjoamaan Malmin lentokenttäalueen havainnollistamisesta
visualisoinnin keinoin tässä työssä laadittavan mallin pohjalta tulevaisuudessa?.

Aikataulu

- Työ aloitetaan marraskuussa 2018
- Yleispiirteinen kaavarunkoalueen mallinnus 12/2018
- Visualisointikuvien kuvakulmat 12/2018
- Nallenrinteen asemakaavatasoinen mallinnus, visualisointikuvat ja ilmakuva-upotukset

4/2019
- Lentoasemankortteleiden asemakaavatasoinen mallinnus, visualisointikuvat ja

ilmakuva-upotukset 9/2019
- Mahdollinen video vuoden 2019 loppuun mennessä

Työn aikana järjestetään tarpeellinen määrä kokouksia, joissa käydään läpi tilaajan
suunnitelmien muutoksista johtuvat muutokset yleismalliin sekä sovitaan kuvien
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visuaalisesta ilmeestä. Malliin tehtävien mahdollisten muutosten aikataulusta sovitaan
konsultin kanssa aloituskokouksessa.

Työ laskutetaan kolmessa (3) osassa:
- 1. osa 19.12.2018 mennessä: Yleispiirteinen kaavarunkomalli, Nallenrinteen

asemakaavatasoisen mallinnuksen työohjelma, visualisointikuvien kuvakulmat,
mahdolliset ilmakuvat

- 2. osa 30.5.2019 mennessä: Nallenrinteen asemakaavatasoinen mallinnus,
visualisointikuvat ja ilmakuva-upotukset

- 3. osa työn valmistuttua/20.12.2019 mennessä: Lentoasemankortteleiden
asemakaavatasoinen mallinnus, visualisointikuvat ja ilmakuva-upotukset, mahdollinen
video
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