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MÄKELÄNKADUN SUUNNITTELU, 

 

TARJOUSTEN LAATUARVIOINTI 

 

 

1. Pyydetyt tarjoukset 

 

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto jätti Mäkelänkadun suunnittelua (HEL 2017-

002329) koskeneen ilmoituksen julkisesta hankinnasta Hilmaan 16.3.2017.  

 

Määräaikaan 25.4.2017 klo 10.00 mennessä saatiin viisi tarjousta:  
 

- WSP Finland Oy 

 alikonsultit: Infrakonsultointi Henry Lindgrén (laadunvarmistus) 

 

- Destia Oy 

 

- Sito Oy 

 alikonsultit: Strafica Oy (liikennesuunnittelu) 

 

- Ramboll Finland Oy 

 

- Sweco Ympäristö Oy 

 alikonsultit: Trafix Oy (liikennesuunnittelu), VSU Oy (kaupunkikuva- ja 

katuympäristösuunnittelu) 

 

2. Tarjousten laatuarviointiryhmä 

 

Mäkelänkadun liikenne-, katu- ja vesihuoltosuunnittelun tarjousten laatuarvioinnin on 

suorittanut 25.4 – 9.6.2017 seuraava ryhmä: 

 

Mika Kaalikoski projektipäällikkö KYMP/MAKA/LIKE 

Teppo Pasanen  KYMP/MAKA/LIKE  

Jarkko Karttunen  KYMP/MAKA/LIKE  

Ismo Rantanen  KYMP/MAKA/LIKE  

Jouni Sivonen  KYMP/MAKA/RYA 

 

Lisäksi projektiryhmän arvioinnissa on huomioitu Tarmo Hyvärisen (HSY Vesi, 

vesihuoltosuunnittelun asiantuntija) erikseen antamat arviot. 

 

3. Projektipäälliköiden arviointi 

 

Tarjoaja Projektipäällikkö Arvio 

0...10 

WSP Finland Oy DI (01) 7 

Destia Oy  ins. (01) 8 

Sito Oy  ins. (01) 8 

Ramboll Finland Oy ins. (01) 7 

Sweco Ympäristö Oy ins. (AMK) (01) 7 

 

Perustelut arvosanoille: 

 

- WSP Finland Oy:n projektipäälliköllä on melko paljon työkokemusta. Toiminut 

projektipäällikkönä lähes vastaavissa suunnitteluhankkeissa, jotka ovat sisältäneet 
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suurimmaksi osaksi liikenne- ja yleissuunnitelmien laatimista. Esitetty 

työmääräarvio on riittävä. 

- Destia Oy:n projektipäälliköllä on paljon työkokemusta. Toiminut projektipäällikkönä 

useissa lähes vastaavissa suunnitteluhankkeissa. Esitetty työmääräarvio on riittävä. 

- Sito Oy:n projektipäälliköllä on paljon työkokemusta ja vastaavia 

referenssihankkeita. Paljon kokemusta tiiviissä kaupunkiympäristössä sijaitsevien 

vilkasliikenteisten katujen liikennejärjestelyjen saneeraamista sisältävistä 

hankkeista. Esitetty työmääräarvio on riittävä. 

- Ramboll Finland Oy:n projektipäälliköllä on paljon työkokemusta. Toiminut 

projektipäällikkönä lähes vastaavissa suunnitteluhankkeissa. Esitetty työmääräarvio 

riittävä. 

- Sweco Ympäristö Oy:n projektipäälliköllä on paljon työkokemusta. Toiminut 

projektipäällikkönä vaativissa ja monialaisissa suunnitteluhankkeissa. Esitetyssä 

työmääräarviossa ei ole eritelty projektipäällikön ja katusuunnittelun 

pääsuunnittelijan työtunteja. 

 

4. Projektiryhmän arviointi 

 

Katusuunnittelijat  

 

Tarjoaja Katusuunnittelijat Arvio 

0...10 

WSP Finland Oy miljöösuunn. (AMK) (03) vastaava suunnittelija 

DI (04), suunnittelija 

ins. (AMK) (04), suunnittelija 

rkm (02), suunnittelija 

 

7 

Destia Oy ins. (AMK) (04), vastaava suunnittelija 

rkm. (03), suunnittelija 

ins. (03), suunnittelija 

ins. (AMK) (03), suunnittelija 

 

8 

Sito Oy rkm (03), vastaava suunnittelija 

ins. (AMK), miljöösuunn. (05), suunnittelija 

 

7 

Ramboll Finland 

Oy 

ins. (01), vastaava suunnittelija 

ins. (AMK) (04), suunnittelija 

ins. (AMK) (04), suunnittelija 

ins. (AMK) (03), suunnittelija 

ins. (AMK) (04), suunnittelija 

 

8 

Sweco Ympäristö 

Oy 

ins. (AMK) (01), vastaava suunnittelija 

ins. (AMK) (03), suunnittelija 

ins. (AMK) (04), suunnittelija 

 

7 

 

Perustelut arvosanoille: 

 

Katusuunnittelu: 

- Kaikilla suunnitteluryhmillä on paljon työkokemusta tiiviin kaupunkiympäristön 

katusuunnittelusta. WSP:n  ja Siton suhteellisen kokemattomammille 

suunnittelijoille esitetty melko paljon työtunteja. 

- Referenssien mukaan kaikilla suunnitteluryhmillä on lähes yhtä paljon kokemusta 

vastaavista tai lähes vastaavista suunnitteluhankkeista. 
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- Kaikkien konsulttien työmääräarviot ovat riittävät. Destian työmääräarvio on 

selvästi suurempi kuin muilla. 

- Sweco Oy:n pääsuunnittelijan työmääräarviossa ei ole eritelty projektipäällikön ja 

katusuunnittelun pääsuunnittelijan työtunteja.  

 

Liikennesuunnittelijat  

 

Tarjoaja Liikennesuunnittelijat Arvio 

0...10 

WSP Finland Oy ins. (AMK) (03), vastaava suunnittelija 

DI (03), suunnittelija 

DI (04), suunnittelija 

ins. (AMK) (05), suunnittelija 

585h 

7 

Destia Oy DI (02), vastaava suunnittelija 

ins. (01), suunnittelija 

ins. (AMK) (05), suunnittelija 

tekn. (02), suunnittelija 

ins. (AMK) (05), suunnittelija 

tekn. (03), suunnittelija 

 

5 

Sito Oy DI (02), vastaava suunnittelija 

ins. (AMK) (03), suunnittelija 

DI (03), suunnittelija 

DI (02), suunnittelija 

ins. (AMK) (04), suunnittelija 

DI (03), suunnittelija 

DI (03), suunnittelija 

 

8 

Ramboll Finland 

Oy 

DI (02), vastaava suunnittelija 

DI (04), suunnittelija 

DI (01), suunnittelija 

hort. (AMK) (01), suunnittelija 

ins. (AMK) (05), suunnittelija 

ins. (AMK) (03), suunnittelija 

 

5 

Sweco Ympäristö 

Oy 

ins. (AMK) (01), vastaava suunnittelija 

DI (03), suunnittelija 

ins. (AMK) (05), suunnittelija 

LuK (07), suunnittelija 

DI (01) suunnittelija 

ins. (AMK) (02), suunnittelija 

 

4 

 

Perustelut arvosanoille: 

 

Liikennesuunnittelu: 

- Kaikilla suunnitteluryhmillä on työkokemusta tiiviin kaupunkiympäristön 

liikennesuunnittelusta. 

- Referenssien mukaan eniten kokemusta vastaavanlaista suunnitteluhankkeista on 

WSP:n ja Siton suunnitteluryhmillä. 

- Sweco Ympäristö Oy:n tarjouksesta puuttuvat alikonsultin (Trafix Oy) 

liikennesuunnittelun vastuuhenkilön referenssihankkeet ja työmääräarvio. 
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- WSP:n, Destian, Siton ja Rambollin työmääräarviot ovat riittävät. Destia, Sito ja 

Ramboll ovat arvioineet työmäärän huomattavasti suuremmaksi kuin WSP ja Sweco.  

- WSP oli esittänyt pääsuunnittelijalle eniten työtunteja. 

- WSP:n työmääräarvioissa ei ole esitetty liikenteen ohjauksen suunnitteluun 

varattuja työtunteja 

  

Katuympäristön suunnittelijat  

 

Tarjoaja Katuympäristön suunnittelijat Arvio 

0...10 

WSP Finland Oy  MARK (02), vastaava suunnittelija 

MARK (04), suunnittelija 

Hortonomi (01), suunnittelija 

 

7 

Destia Oy MARK (02), vastaava suunnittelija 

Hortonomi AMK (03), suunnittelija 

Hortonomi AMK (05), suunnittelija 

 

7 

Sito Oy Hortonomi (02), vastaava suunnittelija 

Hortonomi (02), suunnittelija 

  

8 

Ramboll Finland 

Oy 

Tait.Kand. (01), vastaava suunnittelija 

ins. AMK (04), suunnittelija 

 

7 

Sweco Ympäristö 

Oy 

MARK (01), vastaava suunnittelija 

MARK (02), suunnittelija 

 

6 

 

Perustelut arvosanoille: 

 

Katuympäristön suunnittelu: 

- WSP:n suunnitteluryhmällä on referenssien mukaan hyvin kokemusta tiiviin 

kaupunkiympäristön suunnitteluhankkeista. 

- Destian suunnitteluryhmällä on referenssien mukaan vain vähän kokemusta 

vastaavan laajuisista suunnitteluhankkeista. 

- Siton suunnitteluryhmällä on referenssien mukaan paljon kokemusta vastaavista 

suunnitteluhankkeista.  

- Rambollin suunnitteluryhmällä on vain vähän kokemusta vastaavien 

vilkasliikenteisten katujen suunnitteluhankkeista. 

- Swecon suunnitteluryhmällä on vain vähän työkokemusta 

katuympäristösuunnittelusta. Referenssien mukaan suunnitteluryhmällä on vain 

vähän kokemusta vastaavista suunnitteluhankkeista. 

- Kaikkien konsulttien työmääräarviot ovat riittävät.  

 

Vesihuoltosuunnittelijat  

 

Tarjoaja Vesihuoltosuunnittelijat Arvio 

0...10 

Destia OY Ins. (03), vastaava suunnittelija  

Ins. (02), suunnittelija 

Ins. (03), suunnittelija 

MARK (02), suunnittelija 

 

4 

Ramboll Finland Ins. (01), vastaava suunnittelija 9 
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Oy Ins. AMK (04), suunnittelija 

DI (01), suunnittelija 

Ins. AMK (03), suunnittelija 

 

Sito OY DI (03), vastaava suunnittelija 

Rkm. (03), suunnittelija 

Ins. AMK (04), suunnittelija 

 

8 

Sweco Ympäristö 

OY 

Ins. Amk (03), suunnittelija 

Ins. Amk (03), suunnittelija 

Di (02), suunnittelija 

 

3 

WSP Finland OY DI (02), vastaava suunnittelija 

DI (02), suunnittelija 

DI (03), suunnittelija 

 

7 

 

Perustelut arvosanoille: 

 

Vesihuolto: 

- Destian tuntimäärä on esitetty vain yhdelle suunnittelijalle. Suunnitteluryhmällä on 

kohtalaisesti kokemusta vastaavanlaisista suunnitteluhankkeista. 

- Rambollin suunnitteluryhmällä on hyvä kokemus ja tarjouksessa on esitetty 

kohtalaisesti referenssejä vastaavanlaisista hankkeista. 

- Siton suunnittelijoilla on hyvä kokemus ja referenssit vastaavanlaisista hankkeista. 

- Swecon suunnitteluryhmällä vähäinen kokemus vastaavanlaisista 

suunnitteluhankkeista. Vesihuollon työtunteja ei ole eritelty.  

- WSP:n suunnitteluryhmällä on kohtalaisesti kokemusta vastaavanlaisista hankkeista. 

Työmääräarvio on selvästi suurempi kuin muilla. 

 

Projektiryhmän kokonaispistemäärä 

 

Projektiryhmän kokonaispistemäärä on arvioitu kokonaisuutena edellä esitettyihin 

arvioihin ja työmääriin perustuen.  Arvioinnissa on painotettu liikenne- ja 

katusuunnittelua, joiden osuudet työmäärästä ovat tilaajan arvion mukaan hankkeessa 

suurimmat. 

 

Tarjoaja Arvio 

0...10 

WSP Finland Oy  7 

Destia Oy  6 

Sito Oy  8 

Ramboll Finland Oy 7 

Sweco Ympäristö Oy 5 

 

 

5. Projekti kuvauksen arviointi 

 

Tarjouspyynnön mukaisilla kolmella tärkeimmällä asialla haetaan nimenomaan 

kyseessä olevan hankkeen ja sen onnistumisen kannalta tärkeitä asioita. 

Tarjouspyynnön mukaisella selvityksellä aikatauluriskeistä ja toimenpiteistä niiden 

hoitamiseksi haetaan niitä keinoja, joiden avulla varmistetaan suunnittelutyön 

aikataulussa pysyminen. 
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Tarjoaja 3 tärkeintä asiaa ja aikataulu Arvio 

0...10 

WSP Finland Oy 

 

- Tasapuoliset ja turvalliset liikenteelliset 

ratkaisut 

- Kaupunkikuvallinen ilme 

- Vuorovaikutus eri suunnitelmavaiheissa 

- Aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi 

esitetty 

- Välitavoitteet esitetty 

- Sisäiset tarkastukset huomioitu  

- Tarkastusajat huomioitu  

 

9 

Destia Oy  

 

-katumiljöö (alueen omaleimaisuus) 

-nykyisten rakenteiden riittävyys  

-kustannushallinta 

-aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi 

esitetty 

-välitavoitteet esitetty 

-itselleluovutus huomioitu 

-tarkastusajat huomioitu 

 

8 

Sito Oy  

 

- Liikenne- ja katusuunnittelun yhdistäminen 

- Laadukas kaupunkiympäristö ja puukujanteet 

- Suunnitelman vuorovaikuttaminen 

- Aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi 

esitetty 

- Välitavoitteet esitetty 

- Sisäiset tarkastukset huomioitu  

- Tarkastusajat huomioitu  

 

9 

Ramboll Finland 

Oy 

- Pääsuunnittelijan koordinointitehtävät 

- Liikenne-ennusteet ja liikenteen 

toimivuustarkastelut sekä työnaikaiset järjestelyt 

- Katuympäristösuunnittelu arvoympäristössä 

- Aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi 

esitetty 

- Välitavoitteet esitetty 

- Sisäiset tarkastukset huomioitu  

- Tarkastusajat huomioitu 

 

8 

Sweco Ympäristö 

Oy 

- Toimiva, sujuva ja turvallinen liikkuminen 

- Ympäristön ja talouden kannalta kestävät 

ratkaisut 

- Kaupunkikuvallisesti miellyttävä kokonaisuus 

- Erillistä suunnittelun aikataulukaaviota (jana-

aikataulua) ei ole esitetty. Aikataulu esitetty 

sanallisesti. 

- Aikatauluriskit ja keinot niiden ratkaisemiseksi 

esitetty 

- Välitavoitteet esitetty 

- Sisäiset tarkastukset huomioitu  

- Tarkastusajat huomioitu 

 

8 
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Perustelut arvosanoille: 

 

- Kaikki konsultit olivat esittäneet 3 omasta mielestään tärkeintä suunnitteluhankkeen 

ominaispiirteisiin ja tavoitteisiin liittyvää asiaa. Kaikkien kuvauksissa oli myös 

esitetty kyseisten asioiden huomioiminen suunnittelutyössä. Kaikki konsultit ovat 

maininneet yhtenä tärkeänä asiana kadun luonteen arvoympäristökohteena, jonka 

säilyttäminen on tärkeää.  

- WSP:n projektin kuvauksessa on esitetty hankkeen ominaispiirteisiin ja tavoitteisiin 

olennaisesti liittyviä asioita. Hankkeen alkuvaiheen vuorovaikutuksen tärkeyttä on 

korostettu ja nostettu esiin visuaalisen viestinnän mahdollisuuksia 

vuorovaikutuksessa ja vaihtoehtojen vertailussa. 

- Destia Oy:n projektin kuvauksessa on esitetty hankkeen ominaispiirteisiin ja 

tavoitteisiin melko olennaisesti liittyviä asioita. Kuvauksessa on huomioitu 

työnaikaiset liikennejärjestelyt ja töiden vaiheistuksen suunnitelmat sekä korostettu 

näihin liittyvää vuorovaikutusta ja tiedottamista mm. alueen yritysten kanssa, mikä 

on tässä hankkeessa tärkeää. 

- Sito Oy:n projektin kuvauksessa on esitetty hankkeen ominaispiirteisiin ja 

tavoitteisiin olennaisesti liittyviä asioita. Liikenne- ja katusuunnittelijoiden tiivis 

yhteistyö hankkeen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on huomioitu, mikä on 

tässä hankkeessa tärkeää.  

- Ramboll Finland Oy:n projektin kuvauksessa on esitetty hankkeen ominaispiirteisiin 

ja tavoitteisiin melko olennaisesti liittyviä asioita. Rakennusaikaisten haittojen 

minimoiminen huolellisella työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelulla on 

nostettu esiin, mikä on tässä hankkeessa tärkeää. 

- Sweco Ympäristö Oy:n projektin kuvauksessa on esitetty hankkeen 

ominaispiirteisiin ja tavoitteisiin melko olennaisesti liittyviä asioita. Kuvauksessa on 

esitetty hyvin, miten suunnittelutyössä tullaan huomioimaan kyseiset asiat. 

Suunnitteluaikataulun selkeys on heikompi kuin muilla johtuen aikataulukaavion 

puuttumisesta. 

 

 

 

Laatuarvioinnin suorittaneen ryhmän puolesta 

 

9.6.2017 

 

Mika Kaalikoski 

projektipäällikkö 

 

 


