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Yleiskuvaus

Tama purkutydselostus on tehty osoitteessa Vuorikatu 24, 00100 Helsinki sijaitsevaa
toimistorakennuksen purkua varten. Kohde on vuonna 1965 rakennettu toimistorakennus
maanmittauslaitokselle. Rakennuksessa on kaksi kellarikerrosta sekd seitseman
maanpaallista kerrosta, joista ylimmassa on hissikonehuone ja muita teknisia tiloja. Pinta-
alaltaan ylin kerros on noin viidesosan alemman kerroksen pinta-alasta.

Rakennuksen runko on paikallavalettu pilari-palkkilaatasto. Hissi- / porraskuilun seinat ovat
jaykistavia paikallavalettuja betoniseinia. Lisaksi kellarin ulkokehda kiertavat
maanpaineseinat ovat paikallavalettuja betoniseinia. Rakennuksen pilarit ovat paaosin
poikkileikkaukseltaan neliskanttisia tai pyoreita ja ne ovat dimensioiltaan 500 x 500, 600 x
600, D600 ja D700. Maanpaallisissa kerroksissa palkkien dimensiot ovat paaosin H400 x
B620 tai H400 x B510 ja laatan vahvuus 150 mm tai 180 mm.

Kellarissa palkkien dimensiot vaihtelevat valilla H700...H530 x B650...B300. Alemman
kellarin kattolaatan vahvuus on 190 mm vaestdnsuojaa lukuunottamatta, jossa kattolaatan
vahvuus on 400 mm. Vaesténsuojan ja kellarin ulkoseinat ovat vahvuudeltaan 400 mm:sia.
Ylemman kellarin kattolaatan vahvuus vaihtelee alueittain 150 mm:n ja 220 mm:n valilla.
Hissi- / porraskuilun seinien vahvuus vaihtelee valilla 150 mm... 300 mm.

Vuonna 2007 kattavan saneerauksen yhteydessa rakennettiin kellariin arkistotiloja, jonka
vuoksi alemman kellarin kattoa on vahvistettu mm. UNP240 ja UNP400 teraspalkein.
Lisdksi rakennuksen vesikatolle rakennettiin raitisiimakammio, poistopuhallinkatos seka
sisdpuoliset salaojat ja pihakannen vedeneristeet uusittiin.

Kohteeseen on tehty haitta-ainekartoitus Suomen Sisdilmakeskus Oy:n toimesta
22.12.2015. Haitta-ainepurun ja sen jatteen kasittelyn osalta on purkutydn tekijan
noudatetta sen antamia ohjeita.

Purkutdissa on otettava huomioon Helsingin kaupungin jarjestyssdannét purkutdiden
osalta. Lahinna kyseeseen tulee purkutyOnaikaiset ymparistdvaikutukset esim.
likennejarjestelyt, melu ja pélyn levidmisen minimointi seka purkuty6alueen suojaus ja
aitaus.

llmoitus purkutydhon ryhtymisesta on tehtava kirjallisena Helsingin
rakennusvalvontavirastoon viimeistddn 30 vrk. ennen purkutdihin ryhtymistd. Samassa
yhteydessa tulee tehda ilmoitus rakennuksen poistumasta Vaestorekisterikeskukselle.
Lisdksi Ymparistokeskukselle tulee tehdd ilmoitus purkujatteen syntymastd ja
sijoittamisesta.
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1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

1.1 Rakennuskohde ja sijainti

Kohde on Senaatti-kiinteistdjen omistama toimistorakennus osoitteessa Vuorikatu 24,

00100 Helsinki.

1.2 Rakennuttaminen ja valvonta

Jatke Oy
Jamsankatu 2, Pikseli
00520 Helsinki

\ Projektipaallikkd

Mikko Toivanen

040 582 1787 | mikko.toivanen@jatke.fi

1.3 Suunnittelijat

Rakennesuunnittelu:

Sweco Rakennetekniikka Oy

limalanportti 2
00240 Helsinki

Paarakennesuunnittelija | Miika Kankaanpaa

040 540 3829 | miika.kankaanpaa@sweco.fi

Projekti-insindori

Arttu Eraste

040 808 5241

arttu.eraste@sweco.fi

Alue- ja pohjarakennesuunnittelu:
Insinddritoimisto Pohjatekniikka Oy

Nuijamiestentie 5 B
00400 Helsinki

Pohjasuunnittelija

Seppo Ramo

0500 478 858

seppo.ramo@pohjatekniikka.fi

Pohjasuunnittelija

Timo Vayrynen

050 331 7994

timo.vayrynen@pohjatekniikka.fi

Arkkitehtisuunnittelu:

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Annankatu 31-11 E 64
00100 Helsinki

Arkkitehti

Eero Kontuniemi

050 566 2292 | eero.kontuniemi@aoa.fi
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2 PURKUTYOT

2.1 Noudatettavat maaraykset ja asiakirjat

Purkuty6ta toteutettaessa noudatetaan seuraavia asiakirjoja ja maarayksia:

Voimassa olevat Suomen lait ja asetukset seka viranomaisten maaraykset
Voimassa olevat viralliset normit, ohjeet ja standardit, joista mainittakoon erityisesti
seuraavat:

- RIL 147-2006 Tukitelineet ja muotit

- RIL 142- 2010 Ty®ételineet ja putoamisen estavat suojarakenteet

- RIL 149-1995 Betonitydohjeet

- Valtioneuvoston asetus rakennustyon turvallisuudesta 205/2009

- SisaRYL 2013 - Luku 1 Purkaminen ja sailyttaminen
Rakennuttajan mahdollisesti antamat ohjeet
Rakenteiden purkutdiden valvojan antamat edellisia taydentavat lisdohjeet
Haitta-ainekartoitus Suomen Sisailmakeskus Oy 22.12.2015

Viranomaismaéarayksia ja -ohjeita

Pelastuslaki 379/2011

Tyéturvallisuuslaki 738/2002

Laki tydsuojelun valvonnasta ja tydpaikan tydsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006
VNa tyontekijdiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 85/2006
VNp henkilésuojaimista 1406/1993, muutos 1209/1996

VNp henkilénsuojainten valinnasta ja kaytosta 1407/1993

VNp kasin tehtavistad nostoista ja siirroista tydssa 1409/1993

TMp rakennustydmaiden henkildstétiloista 977/1994

TEa sahkolaitteistojen turvallisuudesta 517/2011

VNa tydpaikkojen turvamerkeista ja niiden vahimmaisvaatimuksista 687/2015
VNa asbestitydn turvallisuudesta 798/2015

VNa koneiden turvallisuudesta 400/2008

VNa ty6paikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista 577/2003
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Ohjeita ja standardeja

e RT 69-11183 Rakentamisen jatehuolto, 2015

e RT 18-11246 Asbesti rakentamisessa, 2016

e RT 18-11247 Asbestikartoitus, tutkimusmenetelma, 2016

e RT 18-11248 Asbestikartoitukseen perustuva purkutydn suunnittelu ja
toimenpiteet kiinteistdssa, 2016

e RT 10-10982 Rakennuttajan tyoturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa,
2010

RATU-kirjallisuus

e Rakennushankkeen tyéturvallisuus, Rakennustieto Oy, 2017

¢ Rakennustoiden laatu RTL 2017, Rakennustieto Oy, 2016

e RATU S-1221 Purkutdiden suunnittelu, 2009

e RATU S-1225 Pélyntorjunta rakennustydssa, 2009

e RATU 82-0379 Purkutyd. Menekit ja menetelmat, 2011

e RATU 82-0382 PCB:ta ja lyijya sisaltavien saumausmassojen purku. Menetelmat,
2011

e RATU 82-0383 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Menetelmat,
2011

e RATU 84-0386 Suojaus. Menekit ja menetelmat, 2011

2.2 Noudatettavat suunnittelu-asiakirjat

Suunnitelma-asiakirjoihin kuuluvat piirustukset, valokuvat ja tyoselostukset. Lisaksi
noudatetaan rakennuttajan mahdollisesti antamia ohjeita seka valvojan ja suunnittelijan
antamia taydentavia lisdohjeita.

Piirustukset ja tyOselostukset on kasitettdva toistensa taydennyksiksi ja yhdeksi
kokonaisuudeksi. Mikali niiden kesken syntyy ristiritaisuuksia, maardd rakennuttajan
edustaja suunnittelijoiden kanssa neuvotellen tulkinnan.

Tyosta vastaavan johdon tulee tutustua perusteellisesti asiakirjoihin ja tehda niista
aiheelliset huomautukset ja kyselyt suunnittelijalle. Mahdolliset piirustuksia ja selostuksia,
puutteellisuuksia tai tyotapaa koskevat huomautukset on tehtava valittdmasti piirustusten
ja selostusten saavuttua.

Urakoitsijan  edellytetdan tutustuvan purkukohteeseen paikan paalla ennen
urakkatarjouksen antamista.

2.3 Kohteeseen laaditut selvitykset ja tutkimukset

Kohteeseen on tehty haitta-ainekartoitus Suomen Sisdilmakeskus Oy:n toimesta
22.12.2015. Haitta-ainepurun ja sen jatteen kasittelyn osalta purkutyon tekijan on
noudatettava sen antamia ohjeita.

Tutkimuksesta selvidd rakenteista mahdollisesti I0ytyvan asbestin, raskasmetallien seka
PAH-yhdisteiden pitoisuudet. Kartoitus ei pois sulje mahdollisesti muiden haitta-aineiden
esiintymistd. Jos haitta-aineita havaitaan, tulee asiasta valittdmasti ilmoittaa
rakennuttajalle, joka antaa toimintaohjeet.
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2.4

2.5

2.51

Purkuty6suunnitelma

Purku-urakoitsija laatii purkutydsuunnitelman siséaltden tydturvallisuussuunnitelman.
Suunnitelma on hyvaksytettava tilaajalla ja rakennesuunnittelijalla. Purkutydsuunnitelmat
perustuvat kohdetta varten tehtyihin muihin suunnitelmiin, aikatauluihin seka tahan
tyoselostukseen.  Purkutydsuunnittelussa kootaan tiedot vanhoista rakenteista,
suunnitellaan rakenteiden tyOnaikainen vakavuus ja kantavuus, purkutydmenetelmat, -
laitteet ja -kalusto, tarkennetaan purkujarjestys seka suunnitellaan tydntekijdéiden, tydmaan
ja ymparistdn suojaus. Lisdksi huomioitava mahdolliset LVI- ja sdhkotydselostukset (esim.
jarjestelmien tekemisesta paineettomiksi).

Purkutyésuunnitelmassa esitetdan vahintaan:
e Tydmaan henkildstd
e Purettavien rakenteiden materiaalit ja maarat
e  PurkutyGsuunnitelman laatijat
o Tybmenetelmat, koneet ja laitteet ja niiden painot
e  Purkuty6 ja purkujatteen siirrot
e Aikataulu ja purkamisjarjestys
¢ Rakenteiden kantavuus seka tarvittavat tuennat, sidonnat ja vahvistukset
e Pdlyntorjunta, tdma osio kasittdda mm. tilojen alipaineistuksen ja korjauskohteiden
tilapaisen ilmanvaihdon
e Yleiset suojelutoimenpiteet
e Kosteudenhallintasuunnitelma
o Purkutyosta aiheutuvan tarinan valvomista ja vahinkojen eliminoimista varten
purku-urakoitsija palkkaa konsultin tekemaan tarinamittauksia ja valvomaan
purkuty6éta niin, ettd tarind pysyy sallituissa rajoissa. Purku-urakoitsija toimittaa
poytakirjat tarinan valvonnasta tilaajalle.
e Tydmaa-alueesta suunnitelma, jossa esitetdan
- purkukaluston nostopaikat ja kuormitukset
- purkujatteen ldjityspaikat ja massat
- tydmaa-alueen aitaus, suojaus ja lukitus
- ymparistdn suojaus

Purkutyésuunnitelmaa laadittaessa ja kantavia rakenteita purettaessa on varmistuttava,
ettei niitd enaa kuormita muut rakenteet, varsinkin liittyvien rakennusten kohdalla. Jos
tallaisia rakenteita huomataan, on niille ennen purkamista jarjestettava korvaava tuenta,
jonka rakennesuunnittelija hyvaksyy.

Purkutyon suorituksen vaiheet

Seuraavissa alakappaleissa esitettya purkutydn suoritusta voidaan tadydentaa ja muuttaa
purku-urakoitsijan ehdotusten perusteella.

Sisapuolen kevyt purku

Ennen sisdpuolen kevytta purkua varmistetaan, etta kerrokset ovat jannitteettémat, vedet
katkaistu seka haitta-ainekartoitus huomioitu.

Kerrosten ja kellareiden kevyt purku pitaa sisallaan tasopiirustuksissa esitettyjen kevyiden
levyseinien ja muurattujen tiiliseinien purun. Lisaksi puretaan kaikki kiinteat kalusteet,
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vesikalusteet, alaslasketut katot, lattian paalysteet, sahkdtekniikka ja LVI-tekniikka
kokonaisuudessaan aina pattereita myoden.

Purkujatetta ei saa kerata kasoihin niin, etta siita kertyy painoa yli 250 kg/m?2. Purkujatteet
siirretddn rakennuksen ulkopuolelle ennalta sovitulle paikalle ja toimitetaan sielta
kaatopaikalle tai kierratykseen.

2.5.2 Vesikatto

Vesikaton purkuty6t aloitetaan purkamalla PVP-elementein rakennetun raitisiimakammion
katto ja seinat. Sen jalkeen puretaan poistoilmapuhaltimien katokset. Sitten puretaan
katolla oleva terassi ja siihen liittyvat kaiteet.

Taman jalkeen poistetaan vesikaton ja raystaiden pellitykset. Lopuksi vedeneristyksena
oleva bitumikermikate poistetaan ja sen alla oleva laudoitus seka lammaneristys poistetaan
betonilaatan paalta pois.

2.5.3 Julkisivut 1.krs — 7.krs

Julkisivut ovat tiilipintaisia elementteja. Tiilielementin ja kantavan betonirungon valissa on
painekyllastetysta puusta tehty n. 2m x 2m ruudukko, jonka valit ovat lamma&neristetty
mineraalivillalla. LAmma&neristeen paalla on asbestisementtilevy tuulensuojana.

Jokaisella julkisivulla on ikkunoita, joita on yhteensa n. 530 kpl. Julkisivun purku aloitetaan
poistamalla ikkunat puitteineen ja karmeineen, my0s saneerauksen yhteydessa
ulkopuolelle lisatty kiintea lasi poistetaan. Sen jalkeen julkisivut puretaan elementti
kerrallaan ulkokuoresta alkaen ja huomioiden tuulensuojalevyn haitta-ainepurku.

Julkisivua purettaessa tulee huolehtia putoamissuojauksesta kussakin kerroksessa purun
edistyessd heti ikkunoiden purun yhteydessa. Lisdksi on huomioitava, ettei holvin
kantavuutta yliteta.

2.5.4 Rakennuksen runko ja ydinkuilu

Purku maanpaallisissa kerroksissa tapahuu periaatteessa seuraavasti kerroksittain
ylhaaltéd alaspain. Ensin tuetaan purettavan laatan alla olevat pilarit kaatumista vastaa
vinotuin alemmasta laatasta. Sen jalkeen puretaan betonilaatta kentén keskelta laajentuen
ulospain. Taman jalkeen katkaistaan pilarien valilta palkit. Sitten poistetaan pilarien tuennat
ja katkaistaan pilarit. Lopuksi kerroksesta puretaan hissi- / porraskuilun seindt. Sama
toistuu alemmassa kerroksessa.

Ennen kellarikerrosten kantavien rakenteiden purkamista tulee purkaa pihakannen
pintarakenteet. Muutoin kellarikerrokset puretaan kuten maanpaalliset kerrokset, mutta
ulkokehaa kiertavaa maanpaineseinda purkaessa on huomioitava kallion ja seinan valisen
tayton poisto ennen seinan purkamista. Kallion ja seinan vali mahdollisesti suljettu
sulkulaattalla, joka on purettava ennen seinien purkamista. Lisaksi etelaseinan purku
tehtava erityistd varovaisuutta noudattaen, jottei purku aiheuta vahinkoa naapurikiinteist6a
tukeviin kallion varaisiin pilareihin.

2.6 Katselmukset, ilmoitukset ja luvat

Ennen purkutéiden aloittamista pidetdan kohteessa aloituskatselmus. Urakoitsijalla on
oltava ennen tdiden aloittamista vastuullinen tydnjohtaja.
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3.1

3.2

3.3

41

VALMISTAVAT TYOT ENNEN VARSINAISTA PURKUA

Asiakirjojen tarkistus

Varmistetaan, etta tydssa on kaytdssa tarvittavat asiakirjat, suunnitelmat ja luvat. Tarpeen
vaatiessa purkuty@suunnitelmaa tulee tdsmentaa purkutyénaikana.

Tyontekijoiden perehdyttaminen

Tydnjohdon on yhdessa tydntekijdiden kanssa perehdyttdvd suunnitelma-asiakirjoihin ja
turvallisiin  tydmenetelmiin.  Tydntekijoilld tulee olla tydkohteeseen soveltuvat
henkildkohtaiset suojaimet ja varusteet.

Purkutyoalueen suojaus

Purkutybalue merkitdan selvasti ja ulkopuolisten paasy alueelle estetdan. Alue eristetaan
tarvittavin aitauksin ja varoituskilvin. Tarvittaessa jarjestetdan vartiointi.

Urakoitsija vastaa purkualueen saasuojauksesta ja sen suunnittelusta. Suunnitelmat
kadydaan lapi rakennuttajan kanssa. Varsinkin vedenohjaus tulee huomioida saasuojaa
suunniteltaessa. Purettavaa rakennusta vasten oleva naapuritontin rakennus seka lahella
olevat puut on suojattava hyvin purkutyon ajaksi. Naapuria on informoitava ajoissa ennen
purkutbiden alkamista.

Kaikissa tydvaiheissa suojaustoimenpiteet on tehtava niin, ettd olemassa olevia
rakennuksia, pihoja ja puita tai muuta Iahiymparistéa ei tahrita eika niille muutoinkaan
aiheuteta tarpeettomasti vahinkoa. Tyémaa-alueen ymparistdssa liikkkumista tai toimintaa
ei saa tarpeettomasti haitata. Ennen urakan aloittamista pidetdan katselmus seka
aloituspalaveri, jossa dokumentoidaan naapurirakennusten ja ymparistén kunto. Urakan
jalkeen suoritetaan loppukatselmus, jossa todetaan naapurirakennusten ja ympariston
kunto. Katselmus dokumentoidaan tarvittavin valokuvin.

Mikali rakenteet, tilat tai muu ymparistd vaurioituvat tai likaantuvat tydn aikana, on urakoit-
sija velvollinen korvaamaan vauriot ja puhdistustoimenpiteet kustannuksellaan.
Ymparistdn alkukunto on syytd dokumentoida valokuvin.

PURKUJARJESTYS JA MENETELMAT

Yleiskuvaus

Urakoitsijan on esitettava ehdotus tydjarjestykseksi kirjallisena ennen tyon aloittamista.
Lopullinen tydjarjestys sovitaan yhdessa rakennuttajan kanssa. Liitteissd on esitetty
vanhoja rakenteita ja kiinnityksia, jotka on hyva huomioida rakenteita purettaessa.

Tyojarjestys on suunniteltava siten, ettei se ole ristiriidassa tai esta, eika olennaisesti
hidasta muita rakennuksen ymparistdssd tehtdvia tydsuorituksia ja / tai
materiaalitoimituksia, ellei em. mahdollisista haitoista rakennuttajan tai tilaajan kanssa
erikseen toisin sovita. Lahtdkohtaisesti purkutyét suoritetaan ennen muiden
rakennustoiden aloittamista.

Tasopurkuja tehtdessa alapuolelle on ensin rakennettava suojatasot, jolle purkujate
putoaa. Betonisten tasojen purkumenetelmat on valittava niin, ettei niiden aiheuttama
tarina riko muita rakenteita eikd aiheuta vaaraa naapurikiinteistéille. Urakoitsijan on
hyvaksytettava purkumenetelma tilaajalla ennen tdiden aloitusta. Polyn- ja
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melunmuodostus on pidettdva vahaisena purkumenetelmid valittaessa. Urakoitsijan on
esitettava pdlynmuodostuksen estavat toimenpiteet tilaajalle ennen urakkaan ryhtymista.
Naapurikiinteistdjen raittiin korvausilman reitti on selvitettdva ja tarpeen vaatiessa
ryhdyttdva toimenpiteisiin sen suhteen, ettei pdly aiheuta kohtuutonta haittaa taikka
vauriota naapurikiinteistoille. Naapurikiinteistdn julkisivut on suojattava tai pestava tyon
jalkeen.

4.2 Vaaralliset aineet

Kohteeseen on tehty haitta-ainekartoitus Suomen Sisdilmakeskus Oy:n toimesta
22.12.2015. Urakoitsija on velvollinen teettdmaan lisatutkimuksia purkutydn yhteydessa,
jos rakenteita avatessa tai muulla tavalla on syyta olettaa, ettad purettavassa rakenteessa
on terveydelle vaarallisia aineita.

4.2.1 Asbestipurkutyo

Asbestipurkutydn saa suorittaa vain sellainen yritys tai tyon suorittaja, jolla on valtuudet
tehda tallaista tyota, VNa 798/2015.

Ennen asbestipurkutydn aloittamista tekee valtuutettu tydnsuorittaja tai yritys asbestityon
purkusuunnitelman, jonka han toimittaa tarkastavalle tydsuojeluviranomaiselle vahintadan
seitseman paivaa ennen tyon aloittamista. Suunnitelma esitetdan myods tilaajalle ja
rakennesuunnittelijalle. Muu haitta-ainepurku tehdaan asbestipurkutyona.

5 PURKUJATTEEN JATKOKASITTELY

Purkujatteet lajitellaan, kasitellaan, siirretdan ja kuljetaan ymparistdsuojelulain ja jatelain
seka niiden perusteella annettujen Valtioneuvoston asetusten ja paatdsten mukaisesti,
kuten jateasetuksen VNa 179/2012 mukaisesti kohdekohtaiset olosuhteet huomioon
ottaen.

5.1 Jatteiden lajittelu

Purkujatteistd lajitellaan hyddynnettdvat materiaalit. Paikkakunnan hyotykaytto-
mahdollisuudet purkumateriaaleille selvitetddn ennen purkutydn aloittamista (metalliromun
kerayspisteet yms.).

5.2 Ongelmajatteet

Ongelmajatteet lajitellaan muista jatteistd sekd myds toisistaan erilleen ja toimitetaan
asianmukaiseen ongelmajatelaitokseen.

5.3 Purkujatteiden siirrot

Purkujatteet kuljetetaan  kerdyspisteisiin  tai kaatopaikalle kuormien taytyttya.
Purkujatteiden pdélynmuodostumista vahennetdan riittdvalld kastelulla, jatekuormat
peitetdan kuljetuksen ajaksi suojapeitteella tai -verkolla. Urakoitsija on velvollinen pitdmaan
jatekirjanpitoa, johon tulee liittda viralliset kuitit jatteen toimituksesta asianomaisiin
paikkoihin. Alustavat jatem&arat kirjataan jo tarjousvaiheessa ja niitd tdydennetdan
purkutydn edetessa.

Lisatietoja Helsingin seudun ymparistdpalvelujen asiakaspalvelusta 09 1561 2110.
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TY(")TURVALLI§UUSMMRAYSTEN NOUDATTAMINEN
PURKUTYOSSA

Tyoturvallisuuslaki 738/2002 ja Valtioneuvoston asetus rakennustydn turvallisuudesta VNa
205/2009 edellyttavat, etta purkutyd tehdaan turvallisesti ja purkutydssa syntyva polyn
leviaminen estetaan. Lisaksi huolehditaan tydkohteen siisteydesta  ja
turvallisuusvaatimusten tayttymisesta seka tydmaatarkastuksista ja vikojen korjaamisesta.

Henkilokohtaiset suojaimet

Kuulosuojaimia on kaytettava koko ajan meluisissa tyokohteissa. Silmien suojaimia on
kaytettdvd mm. piikkaus-, sahaus-, leikkaus- ja hitsaustdissd sekd pdlyisissad toissa.
Hengityssuojaimia on kaytettava piikkaustdissa seka polyavissa purkujatteiden siirroissa ja
siivouksissa. Purkutoissa on kaytettdva suojavaatteita, suojakasineitd seka turvajalkineita,
joissa on suoja putoavia esineitd ja naulaan astumisia vastaan. Suojakyparda on
kaytettava kaikissa tydvaiheissa.

Telineet ja nostolaitteet

Tyomaalla mahdollisesti kaytettavilla telineilld ja nostolaitteissa tehtavasta tydssa
noudatetaan telinetdistd ja henkilénostoista annettuja turvallisuusohjeita kuten VNa
403/2008, STMp 156/1998 seka Tyotelineet ja putoamisen estavat suojarakenteet RIL 142-
2010.

Telineiden, koneiden ja laitteiden yms. kunto tydmaalla on todettava (VNa 205/2009)
kayttotarkoitukseen sopivaksi ja niitd koskevien vaatimusten mukaiseksi. Tarkastukset
tehdaan ennen koneiden ja laitteiden kayttdénottoa.

Tulityo & alkusammutuskalusto

Tybdmaalla tulee olla tulitydluvan edellyttdma alkusammutuskalusto. Varmistetaan, etta
sammutuskalusto toimii ja sitd osataan kayttaa.

Ensiapu

Tybmaalla tulee olla vahintdan yksi ensiavun antamiseen perehdytetty henkild, paarit
mahdollisen tapaturman uhrin siirtoa varten seka ensiapuvalineet.

Liitteet

Liitteend olevien piirustusten liséksi vanhoja suunnitelmia 16ytyy Helsingin kaupungin
arkiston sahkoisesta asiointipalvelusta ARSKAsta (https://asiointi.hel.fi/arska/).

R69-006806 Anturapiirustus

R69-006807 Alakellarin katto

R69-006808 Ylakellarin katto

R69-006817 Perusmuurileikkauksia
R69-006819...006820 Vaestdnsuojaleikkauksia
R69-006821...006822 Ajoluiskan ja pihamaan leikkauksia
R69-006825 Kokeiluallas, tasokuva ja leikkaukset
R69-006842 Julkisivuelementtidetaljeja

R69-006848 Ulkoseinarakenne

R69-006852 Raystaiden ja vesikaton leikkauksia
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