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STOAN JA PUHOKSEN ALUEEN SUUNNITTELUPERIAATTEET
Konsulttityön työohjelma
päivitetty tilaajan ja tarjoajien välisten neuvotteluiden perusteella 22.12.2020

TILAAJA

Työn tilaaja on Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavapalvelu. Työn ohjaamiseen osallistuu
asiantuntijoita muista palveluista (liikennesuunnittelu, kaupunkitila ja maisema, teknillistaloudellinen
yksikkö, maaomaisuus ja tontit). Lisäksi suunnittelun kuluessa konsultoidaan muita kaupungin
asiantuntijoita ja tahoja (mm. kaupunginkanslian aluerakentaminen ja elinkeino-osasto, kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala) ja kutsutaan tarvittaessa myös suunnittelukokouksiin.

TYÖN TAUSTA

Helsingin kaupunki järjesti 2019-2020 yleisen, kansainvälisen ideakilpailun ”Itä-Helsingin keskusta”
Itäkeskuksen keskeisimpien alueiden sekä Puotilan metroaseman seudun suunnittelusta. Kilpailun
pöytäkirjan päätös-osion mukaan ”Palkintolautakunta totesi kahden ehdotuksen täyttävän kilpailulle
asetetut tavoitteet selkeästi muita toiseen vaiheessa palautettuja ehdotuksia paremmin, vaikka ne monilta
keskeisiltä ominaisuuksiltaan poikkeavat toisistaan. Palkintolautakunta päätti jakaa palkinnot
kilpailuohjelmasta poiketen sekä antaa suosituksia siten, että kilpailualueen jatkosuunnittelu pohjautuu
ensimmäisen palkinnon saavan ehdotuksen lisäksi toisen palkinnon saavaan ehdotukseen niillä osa-alueilla,
joissa tämän ehdotuksen ansiot arvioitiin parhaiksi.” Kilpailussa palkittiin toisella palkinnolla ehdotus ITIS
SITI ja tuomaristo antoi suosituksen, että ”Stoan ja Puhoksen alueen sekä Puotilan metroaseman alueen
kehitystä jatketaan pääperiaatteissaan ehdotuksen ITIS SITI pohjalta.”

Kaupungin tavoitteena on laatia Stoan ja Puhoksen alueelle suunnitteluperiaatteet, jotka ohjaavat
myöhemmin tapahtuvaa asemakaava- ja liikennesuunnittelua sekä yleisten alueiden (puistot, aukiot,
katuympäristö) suunnittelua. Suunnitteluperiaatteiden tavoiteaikataulu on seuraava:

· 2020 joulukuu: periaatteiden luonnosten valmistelu
· 2021 tammikuu: periaatteiden luonnos nähtävillä 11.1.-29.1.
· 2021 helmikuu: palautteen käsittely ja periaatteiden valmistelu
· 2021 huhtikuu: kaupunkiympäristölautakunta päättää periaatteista (tavoite ti 27.4.)

SUUNNITTELUALUE

Ks. liitetiedosto.

TAVOITTEET

Työohjelman mukaisen suunnittelutehtävän tarkoituksena on tarkentaa ITIS SITI –kilpailuehdotuksen
ideasuunnitelma Stoan ja Puhoksen osa-alueen osalta suunnitteluperiaatteiden havainnemateriaaliksi ja
viitesuunnitelmaksi.



TEHTÄVÄ

STOA JA STOAN PARKKIKENTTÄ

Jatkotyössä alueelle tutkitaan Stoan laajennusta ja asuntoja + liiketiloja ja julkinen kaupunkitila, joka
linkittyy Stoan laajennukseen, Puhokseen ja sen ulkotiloihin sekä Turunlinnantiehen ja sen toisella puolella
Itiksen katutason pääsisäänkäyntiin. Kaupunkitila tulee suunnitella edustavaksi ja ilmeeltään vehreä
julkiseksi ulkotilaksi monipuoliselle toiminnalle. Aluetta tulee hyödyntää tehokkaasti alueen hulevesien
käsittelyssä. Kaupunkitilan yhteyteen voidaan tutkia toiminnallisesti aktivoivaa ja kaupunkikuvaa
eheyttävää paviljonkimaista rakentamista (ks. esim. lunastettu ehdotus ”Itä-Helsingin glokaali keskusta”),
joka voi olla monikerroksista.

Stoan itäpuolelle tutkitaan kaksi maankäytön vaihtoehtoa tilakaavio-/massoittelutarkkuudella:

· VE1 laaja Stoan laajennus
o uusi esityssali, 500 istumapaikkaa nousevassa katsomossa

§ toimintoja mm. taidesirkus, tanssi ja musiikki
§ Stoan mainitsema referenssi: teatteri- ja oopperasali, Kilden

o itäpuolen aukioon liittyviä aulatiloja ja ravintola/kahvila
o kirjaston laajennus, arvio 500-700 m2
o pienehkö museo tai galleriatiloja (esim. HAM-itä)
o monitoimitiloja, verstastiloja, henkilökunnan tiloja

· VE2 maltillinen Stoan laajennus + asuntoja ja katutason liiketilaa
o uusi esityssali, 500 istumapaikkaa nousevassa katsomossa

§ toimintoja mm. taidesirkus, tanssi ja musiikki
§ Stoan mainitsema referenssi: teatteri- ja oopperasali, Kilden

o itäpuolen aukioon liittyviä aulatiloja
o galleriatiloja
o jonkin verran monitoimitiloja ja henkilökunnan tiloja
o asuntoja + katutason liiketiloja (määrä vapaasti harkittavissa)
o ks. esim. Jalan Jaloin ratkaisu tähän kohtaan.

Molemmissa vaihtoehdoissa:
· Tilaohjelmaa tarkistetaan suunnittelun kuluessa syntyvien tutkielmien perusteella.
· Suunnittelu ulottuu nykyisen rakennuksen puolelle vain laajennuksen ja nykyisen rakennuksen

välisten yhteyksien osalta.
· Stoan nykyiset kaksi salia (musiikki- ja teatterisali) säilyvät käytössä.
· Stoan ja sen laajennuksen huolto tutkitaan ensisijaisesti Turunlinnantieltä.

TURUNLINNANTIE

Ehdotuksen Itis Siti mukaan Turunlinnantie ”on kaupunkilaboratoriona toimiva pilottikatu, joissa on
mahdollista testata useaa erilaista urbaaniin kaupunkiympäristöön sopivaa luontopohjaista ratkaisua mm.
hulevesien hallinnan ja dynaamisen muuttuviin olosuhteisiin sopeutuvan monimuotoisen kasvillisuuden sekä
paikalla viihtyvän eliöstön osalta. Kaupunginosa ja erityisesti pilottikadut toimivat kaupungin strategian
mukaisesti kokemuksellisena oppimisympäristönä sekä asukkaille että asiantuntijoille.”

Jatkotyössä tarkennetaan ideaa kadusta ”kaupunkilaboratoriona” (tosin nimitys ”laboratorioksi” tai
”pilotiksi” ei ole tarpeellinen) ja kytketään katumiljöö pohjoispuoliseen kaupunkitilojen sarjaan.



Kadulle suunnitellaan uusi poikkileikkaus ja katualue suunnitellaan liikenneteknisesti oikein mitoitettuna.
Mitoituksessa huomioidaan tilavaraus pikaratikalle ja sen pysäkille, nykyinen ja lähitulevaisuuden
bussiliikenne ja ajanmukaiset järjestelyt pyöräliikenteelle ja jalankululle. Pikaraitiotien toteutus ei näillä
näkymin ole ajankohtainen seuraavaan 10-15 vuoteen, joten pikaraitiotielle ei ole tarpeen varata erillistä
keskikaistaa vaan sille varataan riittävä tila kadun kokonaispoikkileikkauksessa ja huomioidaan ratikan
myöhempi toteutus mm. puuston sijoittelussa. Suunnittelussa pohditaan, miten katutilavaraus käytetään
ensi vaiheessa: rakennetaanko raitiotien edellyttämä keskikaista vai hyödynnetäänkö varaus
Turunlinnantien pohjoispuolella jalankulku/aukioalueena. Kilpailuehdotuksen liitteenä ollut alustava
raitiotietilavaraus antaa suuntaviivoja tarvittavista autokaistojen määristä.

Itiksen Turunlinnantien puolen pääsisäänkäynnin kohdalla kadun ylitys suunnitellaan sujuva ja turvallinen
jalankulku edellä (kilpailuehdotuksen ideaa jatkokehittäen).

Kadun ylitystä Tallinnanaukion ja Stoan välillä tutkitaan joko nykyinen silta poistamalla tai parantamalla
sitä. Alituskorkeudessa huomioidaan varaus pikaratikalle.

KORSHOLMANTIE

Nykyiseen katupoikkileikkaukseen lisätään tilavaraukset yksisuuntaiselle pyöräliikenteelle. Korsholmantien
pyörätiejärjestelyt ovat osa pyöräliikenteen pääreittiverkkoa.

NYKYINEN PÄIVÄKOTITONTTI

Jatkotyössä tontille tutkitaan kilpailuehdotuksen ideaa mukaillen hybridistä rakentamista, jossa on
maantasokerroksessa korkeita (1,5 kerroksisia) liiketiloja tai julkisessa käytössä olevia tiloja, jotka voivat olla
esim. nuorisotiloja ja/tai lasten ja nuorten kulttuuritiloja (kisaehdotuksen mukaisesti näyttävä ja aktiivinen
kytkeytyminen aukioon) ja ylempiin kerroksiin erityisasumista (maantasopiha-alueiden sijasta
terassipihoja). Nykyisiä tonttirajoja aukion ja Turunlinnanpolun suuntaan voi muuttaa ja osan nykyisestä
tontista voi muuttaa kilpailuehdotuksen mukaisesti osaksi Turunlinnanpolkua.

Nykyinen päiväkoti on purettavissa vasta uuden päiväkodin valmistuttua Itäkeskuksen peruskoulun viereen
(Kaavoitus ja hankesuunnittelu 2022-23? Rakentaminen 2025-2026?).

NYKYINEN ORTODOKSIKIRKON TONTTI JA PUHOKSEN KAUPPAKUJA

Jatkotyössä tarkennetaan ja muokataan kilpailuehdotuksen ideaa useamman nykyisen kiinteistön alueelle
ulottuvasta, massallisesti polveilevasta, toiminnallisesti monipuolisesta rakennuskokonaisuudesta ja
pysäköintilaitoksesta. Tutkitaan, miten kisaehdotuksessa nykyisen Turunlinnanpolun alueelle ulottuva
rakentaminen on tiivistettävissä nykyisen kirkkotontin puolelle (rakennusten ulottuminen ulokkeena
katualueen päälle mahdollista) eli varaudutaan kirkkotontin kaavoittamiseen riippumatta nykyisestä
päiväkotitontista.

Kilpailuehdotuksen idean mukaisesti asuntojen lisäksi tutkitaan tontille toimitiloja ja pientä, yksityisenä
hankkeena toteutettavissa olevaa päiväkotia (alle 1000 k-m2), jonka piha sijoittuisi pysäköintilaitoksen
katolle.

Kirkkotontin alueelle sijoittuva pysäköintilaitoksen tutkitaan autopaikoitus seuraavia nykyisiä ja uusia
kiinteistöjä varten:

· Stoa ja sen laajennus:
o esittävän taiteen tilat, vähintään 1 ap/130 k-m2

o kirjasto ja museo, vähintään 1 ap/250 k-m2

o työväenopisto, vähintään 1 ap /700 k-m2

· Stoan laajennuksen viereen/yhteyteen rakennettavat asunnot ja liiketilat



o asunnot, vähintään 1 ap/140 k-m2
o liiketilat, enintään 1 ap/ 60 k-m2

· Luterilainen kirkko/seurakuntayhtymä, 22 ap
· Nykyisen päiväkotitontin uusi maankäyttö:

o asunnot, vähintään 1 ap/140 k-m2
o liiketilat, enintään 1 ap/ 60 k-m2

o erityisasuminen: ap-tarve tarkennetaan suunnittelun kuluessa
· Nykyisen kirkkotontin alueelle sijoittuva uusi maankäyttö:

o asunnot, vähintään 1 ap/140 k-m2
o liiketilat, enintään 1 ap/60 k-m2

· Kirkkotontin pysäköintilaitos tässä tutkimuksessa mieluummin yli- kuin alimitoitetaan
(pienentäminen seuraavissa suunnitteluvaiheissa helpompaa kuin laajentaminen)

Puhoksen kauppakujan pohjoislaitaa rajaavat rakennukset liitetään lähtökohtaisesti Puhoksen tonttiin ja
niiden pysäköinti ratkaistaan Puhoksen yhteydessä.

Tutkitaan tarkemmin kauppakujan maisemallista, toiminnallista ja teknistä ratkaisua:
· pintoja ja ilmettä tulisi kehittää vähemmän kiviseksi
· miten liittyy Puhoksen terassitasoon?
· onko kuja toimiva ja houkutteleva, jos kivijalkaa ei saada täyteen liiketiloja? Mitä toiminnallisia

vaihtoehtoja liiketiloille?
· tutkitaan tarkemmin korot ja esteettömyys
· hulevesien luonnonmukainen käsittely ja hyödyntäminen korot huomioiden

PUHOKSEN TONTTI

Jatkotyössä tarkennetaan kilpailuehdotuksen ideaa Puhoksen tontin itäpuolella.
· tutkitaan erityisesti porrastetun/terassoidun massoittelun toteutettavuutta järkevän

asuntosuunnittelun kannalta.

Puhoksen säilytettävän ja peruskorjattavan A-osan sisältöä ja muutoksia ei ole tarpeen tutkia tässä
jatkotyössä, mutta siitä saa esittää ideoita.

Puhoksen A-osan huollolle ei taida olla muuta järkevää vaihtoehtoa kuin kilpailuehdotuksessa esitetty malli,
johon liittyy pihakannen alainen parkkilaitos. Kisaehdotuksen mukainen 200 ap laitos ei kuitenkaan riitä
Puhoksen tontin maankäytön tarpeisiin kisaehdotuksen mukaisilla volyymeillä. Jatkotyössä tutkitaan
ainakin alustavasti, minkälainen pysäköintiratkaisu olisi, jos kaikki tarvittavat autopaikat sijoittuisivat
omalle tontille (huom. mukaan lasketaan ne kauppakujan varren uudisrakennukset, jotka liitettäisiin
Puhoksen tonttiin).

Laskentaohjeet Puhoksen tontin maankäytölle:
· asunnot, vähintään 1 ap/130 k-m2

· liiketilat, vähintään 1 ap/100 k-m2

· jos toteutetaan vähintään 50 auton pysäköintipaikat keskitetysti ja nimeämättä, laskentaohjeen
antamasta autojen pysäköintipaikkamäärästä voi vähentää 10 %, jos toteutetaan yli 200, voi
vähentää 15 %

KORSHOLMANTIEN ITÄPUOLINEN ALUE (osittain metronkuilun päällä)

Jatkotyössä alueelle tutkitaan kilpailuehdotuksen kaupunkikuvallinen idea huomioiden pysäköintilaitos
Puhoksen tontin, alueen oman maankäytön ja mahdollisten muun Itäkeskuksen alueen
täydennysrakentamisen tarpeisiin. Tutkitaan p-laitoksen yhteyteen muita toimintoja, ensisijaisesti asuntoja
ympäristöhäiriöt huomioiden. Metrorata, metron ja kehän välissä oleva johtokuja ja metron



sähkönsyöttöasema huomioitava. Tämän alueen suunnittelussa on teknisten haasteiden vuoksi
suositeltavaa konsultoida rakennesuunnittelijaa ja tarvittaessa muita erityissuunnittelijoita.

HIILINEUTRAALIUS

Jatkotyössä tarkennetaan kilpailutyössä esitettyjä ideoita hiilineutraaliutta tukevista ratkaisuista juuri tälle
osa-alueelle. Loppumateriaalissa otetaan kantaa mm. seuraaviin teemoihin:

· rakennusmateriaalit
· uusiutuvan energian käyttö ja energiajärjestelmät
· Kierto- ja jakamistalous
· esirakentaminen ja massatasapaino

ALUEKUIVATUS

Turunlinnantiellä Hansakujan kohdalta lähtevät hulevesiviemärit kohti merta. Samalla kohtaa on
tulvakanaali, joka rankkasateiden yhteydessä estää hulevesien tulvimisen mm. Metroon. Korttelirakenteella
ei saa estää tämän järjestelyn toimintaa.

Alue tulee suunnitella niin, että aluekuivatus ja tulvareitit toimivat jatkossakin. Tämä tulee suunnitelmissa
esittää riittävin korkotasomerkinnöin. Tilaajan edustajat ohjaavat ja arvoivat ratkaisut.

YMPÄRISTÖHÄIRIÖT

Kaupunkirakenteen suunnittelussa, rakennusten massoittelussa ja asumisen piha- ja oleskelualueiden
sijoittelussa tulee ottaa huomioon alueen ympäristöhäiriöt. Helsingin karttapalvelusta löytyvät vuoden
2017 liikennemelukartat, joista saa suuntaa antavan kuvan alueesta. Tilaajan edustajat ohjaavat ja arvoivat
ratkaisut (ei tarvetta meluselvitysten tilaamiselle osana tätä tilausta).

YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO

Alueella sijaitsee runsaasti yhdyskuntateknisen huollon putkia ja johtoja. Pääreitteinä ovat Turunlinnantie,
Korsholmantie, Turunlinnanpolku sekä Stoan edusta. Lisäksi metron linjauksen varrella sijaitsee
yhdyskuntateknisen huollon putkia ja johtoja.

Alueen maankäytön muuttuessa tullaan suunnittelemaan tarvittavat johtosiirrot. Tilaajan edustajat arvoivat
ja ohjaavat maanalaisen infran vaikutukset suunnitelmaan.

MAAPERÄ JA RAKENNETTAVUUS

Rakennusalueen maaperä on pääosin silttiä ja hiekkaa, jonka päällä on täyttöä. Osin maaperä on savikkoa.
Rakennettavuudeltaan maaperä on tavanomaista. Pohjavedenpinta on monin paikoin lähellä maanpintaa.
Valmisteilla olevaan maanalaiseen yleiskaavaan merkityllä yhteiskäyttötunnelilla on vaikutusta
maalämpökaivojen perustamiseen alueelle. Tilaajan toimittaa piirustuksen, josta selviää alue, jonne ei voi
porata maalämpökaivoja tai muita syvälle ulottuvia rakenteita.

LÄHTÖTIETOMATERIAALI

Lähtötietomateriaalin muodostaa ”Itä-Helsingin keskusta” –kilpailun yhteydessä jaettu digitaalinen aineisto
(kilpailun ohjelma-asiakirjat) ja tarjoajien itse laatima kilpailuehdotus. Lisäksi jaetaan:

· Puotinharjun Puhoksen rakennushistoriaselvitys (pdf)
· Luonnos Turunlinnantien väliaikaisjärjestelyistä (pdf ja dwg)



· Pohjapiirrokset Stoasta (käyttäjäryhmät merkitty piirustuksiin) ja muita pääpiirustuksia (pdf)
· Katupuut ja raitioliikenne, mitoitusohje, 11.9.2020 (pdf)
· Alustava tilavaraussuunnitelma Östiksen raitiotiestä (ollut aikaisemmin jakelussa kilpailuohjelman

liitteenä)
· Mustapuro ja Marjaniemenpuro, Valuma-alueselvitys ja vesienhallinnan suunnitelma, loppuraportti

18.2.2020. Tilaaja toimittaa tarvittavaksi katsottavat osat raportista.
· maanalaiseen yleiskaavaan merkitty tunneli ja sen varoalue (jpg)
· pdf-aineiston aineiston saavutettavuutta koskevat ohjeet (toimitetaan myöhemmin)

TULOSTETTAVA AINEISTO

A3-vihko (pdf), jonka tulee olla tulostettavissa sujuvasti myös A4-kokoon (piirustusten mittakaava
ilmoitetaan mittakaavatikulla). Aineiston laatimisessa, taittamisessa ja pdf-tulosteen tekemisessä tulee
huomioida saavutettavuutta koskevat ohjeet (tilaaja toimittaa ohjeet).

11.12. tarjouksen mukainen tarkistus: Tulostettava aineisto tarkennetaan suunnittelutyön
edetessä yhdessä tilaajan kanssa.

· Selostus

· Kerrosala- ja autopaikkalaskelma

· Asemapiirros 1:2000
o värillinen, rakennukset varjostettu (kuten kilpailuvaiheessa)
o nykyiset kiinteistörajat (esitetty omalla värillä)
o ehdotukset uusista kiinteistörajoista (esitetty omalla värillä)
o rakennusosien kerrosluvut
o liittymät pysäköintilaitoksiin ja muut tonttiliittymät merkitään nuolella
o Rakennettujen puisto- ja katutilojen yleispiirteinen suunnittelu (tilavaraukset ja toiminnot

suhteessa muihin tilavarauksiin)
o Pelastautuminen ja huoltoreitit (suhteessa muihin tilavarauksiin)
o korkomerkintöjä riittävästi

· Aluejulkisivut ja -leikkaukset 3 kpl, mittakaava taittoon sopiva
o aluejulkisivu Turunlinnantielle
o aluejulkisivu Turunlinnanpolulle
o alueleikkaus Kastelholmantieltä Turunlinnantielle

§ ehdotukset pääasiallisista julkisivumateriaaleista ja sävyistä

· Pohjapiirrokset 1:1000 tai 1:2000 tai muu yhdessä sovittu esitystapa
o katutason kerros
o peruskerros

§ tilakaavio-/tilaryhmätarkkuus, värikorostukset eri käyttötarkoituksille
§ kerrosalat käyttötarkoituksittain kiinteistökohtaisesti (uusien rajauksien mukaan)
§ lasketaan kerrosalat bruttoaloina eli tarvetta huomioida tyypillisiä

kaavamääräysten mahdollistamia vähennyksiä

· Osa-aluetarkastelu PUHOKSEN KAUPPAKUJA, AUKIOT/PUISTIKOT JA TURUNLINNANTIE,
mittakaava taittoon sopiva

o asemapiirrosta tarkempi suunnitelma ja esitys julkisesti käytettävissä olevista
kaupunkitiloista Puhoksen ja Itiksen välillä, kisaehdotuksen esitystä tarkentaen



o rajaus suunnilleen kuten kilpailuvaiheen kuvassa, mutta laajentaen Turunlinnantielle saakka,
voi jakaa tarvittaessa myös osiin

§ korot ja tasoerot
§ pintamateriaalit, puusto ja muu pääasiallinen kasvillisuus
§ hulevesien käsittely (voidaan esittää myös erillisenä kaaviona)
§ liikennesuunnitelman luonnos ja mitoitettu poikkileikkaus Turunlinnantiestä (voivat

olla erillisiä piirroksia eri mittakaavassa kuin maisemasuunnitelma)

· 8.12. tarjouksen mukainen tarkistus: Tulostettava aineisto ei sisällä yllä yliviivattuja osa-aluetarkasteluja,
ko. asiat tutkitaan yleisemmällä tasolla muissa suunnitelmissa

· Hulevesien käsittelyn kokonaiskuva suunnittelualueella
o kaaviokuva, jossa esitetty hulevesihallinnan periaatteet, viivytysalueet, niiden tilatarpeet ja

virtaussuunnat

· Suunnitelmaratkaisuita havainnollistavia kaaviokuvia, esim. julkisten ulkotilojen toiminnoista ja
rooleista tekijän harkinnan mukaan

· Kaaviokuva alueen vaiheistuksesta

· Hiilineutraaliutta edistävät ratkaisut ja strategiat
o Lähtökohtaisesti kilpailuehdotuksen hiilineutraaliuteen liittyvien ideoiden tarkentaminen

juuri tälle alueelle
o osa selostusta + havainnollistavia kaavioita tekijöiden harkinnan mukaan

· 3 kpl viimeisteltyjä perspektiivikuvia
o katutason näkymä Stoan laajennuksen ja Puhoksen suuntaan
o katutason näkymä Stoan aukiolta aukiota rajaavien uudisrakennusten suuntaan
o ilmakuvasovitus (sovitaan lähtöaineisto ja tekniikka yhdessä), arkkitehtuurin esittäminen voi

olla viitteellisempää kuin katutason näkymissä

Tulostusmuodot:
· 2d-asemapiirros dgn- tai dwg-tiedostona piirrettynä kaupungin koordinaattiin, väri ja täytöt ja

poistettuna
· 3d-massamalli dgn- tai dwg -muodossa
· raportti tulostettuna pdf-muodossa, taitto kuuluu konsulttityöhön.
· näkymäkuvat erikseen hyvälaatuisessa jpg-muodossa

ALUSTAVA AIKATAULU KOKOUKSILLE JA MATERIAALILLE

Koko ohjaus- ja suunnitteluryhmän kokouksia pidetään noin 4 kpl. Erityisteemojen (kuten Stoan laajennus,
maisema- ja liikennesuunnittelu) suhteen pyritään pitämään tarpeen mukaan ”ketteriä” pienryhmien
Teams-tapaamisia.

· ke 6.1.2021 mennessä (ei tarvetta kokoukselle)
o kilpailuehdotuksen asemapiirros ja 1 kpl 3D-massamallinäkymiä muokattuna Stoan

laajennuksen ja sen edustalla olevan alueen osalta. Materiaalia käytetään
suunnitteluperiaatteiden luonnoksen viitesuunnitelmana.

· ti 19.1.2021 klo 13-15



o aloituskokous / suunnittelukokous 1
o ensimmäisiä skissejä ja havaintoja tehtävän kaikista osa-alueista
o viitaten viimeisimpään tarjoukseen: ”Tulostettava aineisto tarkennetaan suunnittelutyön

edetessä yhdessä tilaajan kanssa.” Keskustellaan ja sovitaan tästä niin pitkälle kuin
pystytään.

· 15.2. alkava viikko
o suunnittelukokous 2
o luonnoksia koko tehtävän laajuudelta

· 8.3. alkava viikko
o suunnittelukokous 3

· alustavasti ma 29.3.
o suunnittelukokous 4
o koko suunnitelmapaketti ”viittä vaille versiona” (mahdollisuus pieniin korjauksiin)

Työn tulee olla valmis 9.4.2021 (jotta se ehtii liitteeksi 27.4. lautakuntaan)
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