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SOPIMUS HAKANIEMEN METROASEMAN SISÄÄNKÄYNNISTÄ

1. Sopimuksen osapuolet
O

1) Helsingin kaupungin liikennelaitos (jäljempänä HKL, Y-tunnus
0201256-6) metron Iippuhallin omistajana

2) Nordea Henkivakuutus Suomi Oy (jäljempänä Nordea Hv) Kiin-
teistö Oy Helsingin Siltasaarenkatu 16:n omistajana (jäljempänä
Silta 16)

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Silta 16:n ensimmäiseen kerrokseen ja kellariin sijoitetaan Siltasaaren-
kadun ja Hakaniemen metroaseman välinen yleinen jalankulkuyhteys
ja sisäänkäynti (jäljempänä jalankulkuyhteys), joka korvaa jalkakäytä-
väalueella Silta 16:n edessä olevan metroaseman sisäänkäynnin. Ja-
lankulkuyhteyttä tulee voida käyttää myös liikkeiden aukioloajan ulko-
puolella. Yhteyden toteuttaminen ei edellytä kaavamuutosta.

Kaupunginvaltuusto on 9.9.2015 hyväksynyt em. jalankulkuyhteyden
sisältävän Hakaniemen metroaseman Iippuhallin peruskorjauksen han-
kesuunnitelman (liite 2).

Jalankulkuyhteyden sijainti ja rajat ilmenevät liitteenä 2 olevasta han-
kesuunnitelmasta. Jalankulkuyhteydestä tulee käytön ja kunnossapi-
don kannalta osa Hakaniemen metroaseman Iippuhallia.

Tällä sopimuksella sovitaan jalankulkuyhteyden toteuttamiseen ja yllä-
pitoon liittyvistä seikoista. Sopimusalue ilmenee Iiitteestä 2 merkinnällä
”Siltasaarenkatu 16” (-1 kerros ja maantasokerros).

Osapuolet tekevät myös erillisen rasitesopimuksen jalankulkuyhteyden
toteuttamisesta ja ylläpidosta (jäljempänä rasitesopimus) niin, että ja-
lankulkuyhteys ja sen ylläpito toteutetaan tämän sopimuksen kohdan
kolme (3) mukaisin ehdoin. Sopimus laaditaan siten, että se aikataulul-
lisesti täyttää viranomaisten vaatimukset ja viimeistään ennen metro-
aseman sisäänkäynnin valmistumista ja käyttöönottoa.
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3. Sopimuksen ehdot

3.1. Suunnittelu ja rakentaminen

Silta 16:een rakennetaan kohdan 2 mukainen jalankulkuyhteys, jonka
suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan liitteen 2 mukaista han-
kesuunnitelmaa. Suunnitelman mukaan yhteys Silta 16:n ylemmästä
kellarista ensimmäisen kerrokseen toteutetaan rullaportailla ja hissillä.
Jalankulkuyhteys ylemmästä kellarista (taso -0,50) metron lippuhallita-
solle (-2,40) toteutetaan rullaportailla.

Silta 16:n sisälle tulevan jalankulkuyhteyden ja Iippuhallin välisenä ra-
kentamisen urakka- ja kustannusrajana pidetään Silta 16:n ulkoseinää
Silta 16:n sisällä tehtävistä metroasemaa palvelevan jalankulkuyhtey-
den järjestämiseksi välttämättömistä muutoksista, talon seinään tehtä-
vät muutokset mukaan lukien, aiheutuvat rakennuskustannukset jae-
taan suhteessa Nordea Hv 30 % ja HKL 70 %.

Jalankulkuyhteyden urakkarajan mukainen rakennuskustannus on kus-
tannusarvion 20.3.2015 (liite 3) mukaan 1.470.000 euroa. Tämä ra-
kennuskustannus jaetaan sopijapuolten kesken edellisessä kappa-
leessa tarkoitetulla tavalla suhteessa Nordea Hv 30 % ja HKL 70 %.
Sopimuskorvaus on kiinteä eikä sitä tarkisteta rakennuskustannusten
tms. kustannusten muuttumisen perusteella.

HKL vastaa yksin metroaseman lippuhallista Silta 16:een rakennetta-
van kävely-yhteyden kustannuksista. Silta 16:n ylemmästä kellarista
(taso -0,50) metron Iippuhallitasolle (taso -2,40) tulevien rullapoıtaiden
rakentamisesta vastaa HKL yksin.

Sopimusalueen ulkopuolisista Silta 16:een kohdistuvista rakennuskus-
tannuksista vastaa Nordea Hv.

HKL rakentaa kustannuksellaan rakentamisaikaisen pääsyn alueen
kohdalla oleviin katutason liiketiloihin (kulkusillat) ja vastaa siitä, että
kulkusillat ovat turvalliset ja käytössä koko hankkeen ajan. Mikäli käyt-
töön tulee katkoksia, tulee ne hoitaa liikkeiden aukioloaikojen ulkopuo-
lella.  

HKL toimittaa Silta 16:IIe hankintapäätöksen jälkeen Iuonnostelman
kulkusiltojen toteuttamisesta sekä selvityksen rakentamisaikaisen telt-
tarakenteen mitoituksesta ja paikallaanoloajasta.

Mikäli tarjoushinta poikkeaa merkittävästi kustannusarviosta, osapuolet
neuvottelevat tarvittavista toimenpiteistä.
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Rakennusvalvonta ei edellytä palomuuria kiinteistöjen välille. Kiinteistö-
jen välillä on palomuuria korvaavana ratkaisuna kaksinkertainen El60
palosuojaus.

Rakentamisen organisoinnista ja rakennuttamisesta vastaa HKL.

HKL järjestää ennen töiden aloittamista (arvio 6/16) aloituskokouksen,
johon kutsutaan Silta 16 edustaja. Myös metroaseman sisäänkäynti-
projektin osalta HKL järjestää vastaavan aloituskokouksen 6/17.

3.2. Rakennusaikataulu ja siihen liittyvät toimenpiteet

Hakaniemen metroaseman Iippuhallin peruskorjausta ja po. jalankulku-
yhteyttä koskevat suunnitelmat valmistuivat 30.12.2015 mennessä.

Silta 16 antaa hyväksymisensä suunnitelmille ja valtakirjan rakennuslu-
van hakua varten HKL:lle tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhtey-
dessä.

Rakennusurakan tarjouskyselyjärjestetään 15.2. -~ 6.4.2016. Silta 16
antaa tällöin pääsyn rakennustyön kohteena oleviin tiloihin urakka-
alueen esittelyä varten.

HKL:n johtokunta tekee päätöksen urakoitsijasta (tarjouskyselyn voitta-
jasta) toukokuussa 2016. Urakkasopimus allekirjoitetaan 30.6.2016
mennessä.

Rakennustyöt aloitetaan 15.8.2016. Silta 16:n kiinteistössä alkavat ra-
kennustyöt 1.7.2017 ja valmistuvat 31.8.2018. Silta 16 vapauttaa ra-
kentamiselle välttämättömät tilat urakoitsijan käyttöön 1.7.2017 men-
nessä.

Hankkeen edetessä voidaan tarvittaessa neuvotella pienistä muutok-
sista määräaikoihin.

Mikäli hanke ei HKL:stä johtuvista syistä lainkaan toteudu, kon/aa HKL
Silta 16:lle aiheutuneet todelliset suunnittelu-, rakennus-, väistötila
yms. kustannukset, jotka ovat aiheutuneet hankkeeseen valmistautu-
misesta. Korvauksen enimmäismäärä ei kuitenkaan voi olla enempää
kuin 20 % kohdassa 3.1 määritellystä rakennuskustannuksesta 1,47
milj. euroa.
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3.3. Jalankulkuyhteyden omistus- ja käyttöoikeus

Silta 16 omistaa laitteineen jalankulkuyhteyden urakkarajan mukai-
sesti (Silta 16 ulkoseinään asti).

Kaupungilla on pysyvä oikeus ilman eri korvausta käyttää jalankulku-
yhteyttä ja siihen sisältyvää hissiä Hakaniemen metroaseman tarpei-
siin.

3.4. Käyttö ja kunnossapito

Jalankulkuyhteyden tulee olla avoinna yleisölle metron liikennöintiaika-
na. Jos metroasema otetaan poikkeusoloissa väestönsuojakäyttöön,
noudatetaan aukiolosta erikseen annettuja ohjeita  

Jalankulkuyhteyden käytön ja kunnossapidon kustannukset sopimus-
alueella urakkarajan sisällä jaetaan suhteessa Silta 16 30 % ja HKL 70
%.

Jalankulkualueen kiinteistötekniikka sopimusalueella yhdistetään
HKL:n kiinteistötekniikan valvontajärjestelmään.

HKL vastaa ja toteuttaa jalankulkualueen kunnossapidon, siivouksen ja
vartioinnin.

Keıtakaikkisena korvauksena hankkeen jo tapahtuneesta viivästymi-
sestä HKL ei peri em. käytön ja kunnossapidon kustannusosuutta vii-
den (5) ensimmäisen vuoden osalta.

Käytöstä ja kunnossapidosta tehdään edellä olevien periaatteiden mu-
kaisesti osapuolten kesken erillinen sopimus viimeistään rakennus-
hankkeen loppukatselmuksen jälkeen. Samalla päätetään tarpeen mu-
kaan tämän sopimuksen voimassaolon päättymisestä

3.5. Rasítteiden perustaminen

Silta 16 sitoutuu kustannuksellaan hakemaan sopimuksen mukaisten
rasitteiden perustamista niin, että ne saadaan merkityiksi kiinteistöre-
kisteriin siten kuin kulloinkin voimassa olevassa laissa säädetään.

Siltä osin kuin edellä mainittujen oikeuksien pysyvyyden vakuudeksi
ei voida perustaa rasitetta, rasitesopimus on voimassa siviilioikeudel-
lisena sopimuksena eikä sitä voida muuttaa tai merkitä päättymään
ilman kaikkien sopijapuolten suostumusta.
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3. 6. Vastuu vahingoista

Jalankulkuyhteyden rakenteiden ja laitteiden tuhoutumisesta ja niistä
aiheutuvista vahingoista aiheutuvat kustannukset jaetaan suhteessa
Silta 16 30 % ja HKL 70 %.

Silta 16:n mahdollisen korjaus-, jälleen- ja uudisrakentamisen yhtey-
dessä on tehtävä tarpeellinen tilavaraus jalankulkuyhteyttä varten.

Ellei tuhoutuneen rakenteen uudelleen rakentamiseen ryhdytä koh-
tuullisen ajan kuluessa, Silta 16 on velvollinen sallimaan tarvittavan
jalankulkuyhteyden rakentamisen.

4. Sovellettava laki
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

5. Erimielisyydet
Mahdolliset erimielisyydet, joista sopijapuolet eivät keskinäisin neu-
votteluin pääse yksimielisyyteen, jätetään ensimmäisenä asteena
Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

6. Sopimuksen muutokset

Mahdollisista sopimusmuutoksista neuvotellaan sopijapuolten kesken
erikseen. Muutokset vahvistetaan kirjallisesti ennen niiden voimaantu-
loa.

7. Sopimuksen voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopimuksen osapuolet
ovat sen allekirjoittaneet.
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8. Sopimuskappaleet

Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi (1)
kullekin osapuolelle.

Helsingissä '2-fit. päivänä maaliskuuta 2016
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vs. toimitusjohtaja vs. hallintojohtaja

NORDEA Hlä§IVAKUUTUS SUOMI OY
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Janne Sipilä
kiinteistöjohtaja

LIITE Liite 1: Omistajuusrajapiirros
Liite 2: Hankesuunnitelma (esittelymateriaali ja tekstiosa)
Liite 3: Kustannusarvio
Liite 4: Alustava luonnos kulkusillasta ja teltan sijainnista
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