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Rev.E 6.6.2023
We Land tonttihintaan tehtavat vahennykset, luonnos
Aihealue Kustannukset [€*] |[Ldhde Paivitys
Infrasiirrot 802 420 €|Sitowise laskelma 17.3.2020, 15.6.2020: Poistettu infrasiirtoihin liittyva
johon paéivitetty kiinteat operaattoreiden osuus (503 600€, alv 0%),
yleiskustannukset 11.5.2020 joka tyo laskutetaan operaattoreiden
toimesta kaupungille suoraan.
Koy Ruoholahden yhteissuojan VSS ilmanoton ja 509 381 €|A-Insindorit laskelma 13.11.2019
sisdankulkureitin siirto
Raitiolinjaliikenteen purku 71 804 €|A-Insindorit laskelma 13.11.2019 (17.6.2020 A-Insindorien laskelmasta
poistettu ajolankojen, ripustuksien osuus
(7 000€, alv 0%)
Patoamaiskorkeus +3 m, lisdkustannukset 328 152 €|A-Insinoorit laskelma 13.11.2019
luontevampaan korkeuteen verrattuna
Rumbaveistoksen siirto, valiaikainen varastointi ja 716 760 €|A-Insinoorit laskelma 13.11.2019
uudelleen pystytys.
Hissien sijoittaminen ja lisdhissiaula yleiseen 281 662 €|A-Insindorit laskelma 13.11.2019
kayttoon.
24.5.2023 Sovitut muutokset 0 €|A-Insindorit laskelma 13.11.2019 [29.5.2023: A-Insinddrien laskelmaan
(paivitys rev C) lisatty 24.5.2023 sovittujen muutoksien
kustannusvaikutus
6.6.2023: Tarkastettu hulevesi kaivot ja
putket sekd laskelman summat
YHTEENSA 2710179 €

PIMA maat puitesopimusperusteisesti, ei liity
tonttihintaan tehtaviin vahennyksiin

*Kaikki summat alv 0%
Kaikki summat perustuvat laskennallisiin arvoihin
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43 A-INSINOORIT

We Land muut tonttihintaan tehtdvat vdahennykset
Véhennykset esitetadn luotettavina laskelmina, jotka kaupunki tarkistaa omalla konsultillaan.
Laskelmat tulee sisaltad, massat, yksikkohinnat, suunnittelun, urakoitsijan yleiskulut
ja katteen seka rakennuttamiskustannukset.

Muut aiheet ovat (A-Insindorit laskee urakoitsijan ja suunnittelijoiden avustuksella)

1 KOy Ruoholahden yhteissuojan VSS ilmanoton ja sisdankulkureitin siirto.

Nykyisen paallisen ja laisen yhtei jan VSS:nil on purku

Tyo 120 h 50 €/h 6000 € alv0%
Kaivuri ja kuorma-auto 60 h 100 €/h 6000 € alv0%
Kierreportaiden purku 14 m 150 €/m 2100 €,alv0%
Kaivinpaalujen % 900 purku 202 bm3 450 €/bm3 90900 €, alv0%
Kaapelihyllyn siirto 14 m 100 €/m 1400 €,alv0%

VSS poistoilmakuilu kellari 4

Louhinta 580 m3 60 €/m3 34800 € alv0%
Tayttd 165 m3 35 €/m3 5775 €,alv0%
Laatta kellari 4

Betoni 37 m3 170 €/m3 6290 €,alv0%

Terés 3700 kg 2,5 €/kg 9250 €,alv0%
Seinat kellari 4

Laudoitus ja purku 410 m2 65 €/m2 26650 €, alv0%

Betoni 165 m3 170 €/m3 28050 €, alv0%

Teras 16500 kg 2,5 €/kg 41250 €,alv0%
Katto kellari 4

Laudoitus ja purku 82 m2 65 €/m2 5330 €av0%

Betoni 66 m3 170 €/m3 11220 €,alv0%

Teras 6600 kg 2,5 €/kg 16500 €,alv0%
Tikkaat kellari 4 38m 300 €/m 1140 €,alv0%

VSS poistoilmakuilu kellari 3 - kellari 1

Laudoitus ja purku 402 m2 65 €/m2 26130 €,alv0%
Betoni 77 m3 170 €/m3 13090 €,alv0%
Teras 7600 kg 2,5 €/kg 19000 €,alv0%
Vilitasot 3 kpl 1200 €/kpl 3600 € alv0%
VSS terasluukku hatdpoistumis 1 kpl 1000 €/kpl 1000 €, alv0%
SP puhallinluukku 1 kpl 800 €/klp 800 €, alv0%

Tikkaat K3-K1 10 m 300 €/m 3000 € alv0%

VSS poistoilmakuilu 1. kerros

Laudoitus ja purku 200 m2 65 €/m2 13000 €, alv0%
Betoni 21 m3 170 €/m3 3570 €,alv0%
Terés 2100 kg 2,5 €/kg 5250 €,alv0%
VSS terasluukku 1 kpl 1000 €/kpl 1000 €, alv0%
Terastaso 6 m2 200 €/m2 1200 €,alv0%
VSS kriisinajan tuloilmasaleikkd 6,5 m2 400 €/m2 2600 €, alv0%
Yhteensi 385895 €,alv0%
Suunnittelu 5 % 5% 19 295
Urakoitsijan yleiskulut 12 % 12 % 46 307
Kate 10 % 10 % 38590
Rakennuttamiskustannukset 5 % 5% 19 295

Kohta 1. Yhteensa 509381 €,alv0%

2 Raitiolinjalilkenteen purku. Sovittava HKL:n kanssa kuka purkaa.

Selvitetadn HKL:n osuus

Raitiokiskojen pituus 2¥150 jm 300 jm 110 €/m 33000 €,alv0%
Ajolankejen , ripustuksien ja pylviiden purku 300 jm 50 €/m ——15000 &alv0%
Pylvaiden perustusten purku 1erad 1erad 8000
Tontin ulkopuolisen osuuden tasaus 180 m2 30 €/m2 5400 €, alv0%
Tontin ulkopuolisen osuuden asfaltointi 180 m2 35 €/m2 6300 € alv0%
Yhteensi 52700 €,alv0%
Suunnittelu 5 % 5% 2985
Urakoitsijan yleiskulut 12 % 12 % 7164
Kate 10 % 10 % 5970
Rakennuttamiskustannukset 5 % 5% 2985

Kohta 2. Yhteensa 71804 €,alv0%
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3 Pat iskorkeus +3 m, lisal k | f kork verrattuna.
Rakennuksen 1. kerroksen lattiakorkeus muutos +2,6 m -- +3,2m 2486 m3 100 €/m2 248600 €,alv0%
4143m2*0,6m=2486 m3

Suunnittelu 5 % 5% 12430
Urakoitsijan yleiskulut 12 % 12 % 29832
Kate 10 % 10 % 24 860
Rakennuttamiskustannukset 5 % 5% 12430

Kohta 3. Yhteensa 328152 €/alv0%

4 Rumba patsaan siirto, viliaikainen varastointi ja uudelleen pystytys.

Museo, taiteilija, kaupunkija NCC selvittaa

Veistoksen 3D skannaus 1erd 3000 €/era 3000 €,alv0%
Veistoksen purku 1erd 23000 €/era 23000 €,alv0%
Vesitoksen siirto 1erd 21000 €/era 21000 €,alv0%
Veistoksen varastointi n.2,5v. 15m*15m, 10 €/m2/kk 32 kk 2250 €/kk 72000 €,alv0%
Veistoksen kunnostus, arvio 1erd 35000 €/era 35000 €,alv0%
Veistoksen kantavat rakenteet, arvio 1erd 22000 €/era 22000 €,alv0%
Veistoksen viranomaisluvat 1erd 3000 €/era 3000 €,alv0%
Veistoksen vakuuttaminen 32 kk 500 €/kk 16 000 €,alv0%
Perustusten purku 40 m2 850 €/m2 34000 €,alv0%
Uudet perustukset 40 m2 550 €/m2 22000 €,alv0%
Aukion paallysteiden purku 50*40 2000 m2 35 €/m2 70000 €,alv0%
Aukion péallysteet 50* 40 2000 m2 100 €/m2 200000 €,alv0%
Aukion infra rakenteiden uudelleen sijoitus, arvio 1erd 22000 €/era 22000 €,alv0%
Yhteensi 543000 €,alv0 %
Suunnittelu 5 % 5% 27150
Urakoitsijan yleiskulut 12 % 12 % 65 160
Kate 10 % 10 % 54 300
Rakennuttamiskustannukset 5 % 5% 27150
Kohta 4. Yhteensa 716760 €/alv0 %
5 Hissien sijoittami ja lisghi la yleiseen kdyttoon.

Aulan rakentaminen ldpikulkua varten pysakaintihalliin

Aula 30 m2 3446 €/m2 103380 €,alv0%

Hissin sijoittaminen 1 kpl 110000 €/kpl 110000 €, alv0%
Yhteensa 213380 €,alv0%
Suunnittelu 5 % 5% 10 669
Urakoitsijan yleiskulut 12 % 12 % 25606
Kate 10 % 10 % 21338
Rakennuttamiskustannukset 5 % 5% 10 669

Kohta 5. Yhteensa 281662 €/alv0%

6 Infrasiirrot

Infrasiirrot Sitowisen laskelman 17.3.2020 mukaan (sis. kiintedt yleiskustannukset) 1erd 1306020 era 1306020 € alv0%
Véhennys: linjaston omistajien suorat kustannukset 1erad -503600 era - 503600 €, alv0%
Yhteensa 802420 €,alv0%

Kohta 6. Yhteensa 802420 €/alv0%
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7

24.5.2023 Sovitut muutokset

Alueen ennallistamisen ja kaupungin uusi suunnitelmien mukainen toteutus suppeammalle alueelle

Kaupunki suorittaa tilapaisten tymaa-alueiden vuokrasopimuksien ennallistamisvelvollisuuden niiden alueiden ulkopuolella, jotka Koy Ruoholahden We Land toteuttaa

K. A. Fagerholminkuja
Suunnitelmat:
- 31806/11 Asemapiirustus ja pituusleikkaus
- 31806/12 Rakennepoikkileikkukset pl 10 ja pl 60
- 31806/14 Poikkileikkaukset pl 20 ja pl 40

Alkuperdinen ennallistaminen asfaltointi (50 mm) -560 m2 15 €/m2 8400 €,alv0%
Alkuperdinen ennallistaminen, Pollarit -5 kpl 420 €/m2 2100 €,alv0%
Asfaltti (paksumpi asfaltointi) 560 m2 30 €/m2 16800 €,alv0%
Pollarit, kiintea graniitti 2 kpl 420 €/kpl 840 €,alv0%
Pollarit, avattavat 3 kpl 2000 €/kpl 6000 € alv0%
Valaisinpylvaat, valaisimet, johdotukset
Yhteensat suorat kustannukset 13140 €,alv0%
Suunnittelu 5% 5%
Urakoitsijan yleiskulut 12% 12 %
Kate 10% 10 %
Rakennuttamiskustannukset 5% 5% 657
Yhteensi 13797 €/alv0 %
Itdmerenkatu (valilla Rumbanaukio-ldnsistamankatu)
Suunnitelmat:
- 31805/13 Rakennepoikkileikkaukset pl 10 ja pl 50
- 31805/14 Rakennepoikkileikkaukset pl 70
- 31805/15 Rakennepoikkileikkaukset pl 90
- 31805/16 Tasauspiirustus
- 31805/17 Poikkileikkaukset pl 30, pl 110 ja pl 130
Alkuperdinen ennallistaminen, asfaltti -900 m2 30 €/m2 27000 €, alv0%
Alkuperainen ennallistaminen, reunatuki RK5 suora -75 jm 132,14 €/jm 9911 €,alv0%
Alkuperainen ennallistaminen, reunatuki RK5 kaari -18 jm 213 €/jm 3834 €,alv0%
Alkuperainen ennallistaminen, Noppakivi harmaa -160 m2 137,14 €/jm 21942 €,alv0%
Alkuperainen kunnostus, Pollarit -9 kpl 420 €/kpl 3780 €,alv0%
Asfaltti 843 m2 30 €/m2 25290 €,alv0%
Kiveys Viitasaaren vaalea poltettu 595x265x100 318 m2 284,29 €/m2 90404 €,alv0%
Reunatuki madallettu punainen suora 38 jm 127,14 €/jm 4831 €av0%
Reunatuki upotettava luonnonkivi punainen 102 jm 132,14 €/jm 13478 €,alv0%
Noppakiveys sekavarinen 57 m2 137,14 €/m2 7817 €,av0%
Pollarit, kiintea graniitti 12 kpl 420 €/kpl 5040 €alv0%
Nupukiviraidat NU3 sekavarinen 36 jm 105,71 €/jm 3806 €,alv0%
Noppakiviraidat NO3 sekavarinen 99 jm 67,15 €/jm 6648 €,alv0%
Noppakiviraidat NO5 sekavarinen 33 jm 100 €/jm 3300 €alv0%
Reunatuki madallettu punainen kaari 27 jm 184 €/jm 4968 €,alv0%
Raitiovaunukiskojen ja betonilaatan purku, oletuksena kiskojen omistaja purkaa
Kunnallistekniikan tyét siirretty kunnallistekniikkaosioon
Kevyen lilkenteen maalaukset ja liilkennemerkit Ei sisally
Yhteensat suorat kustannukset 99115 €,alv0%
Suunnittelu 5% 5%
Urakoitsijan yleiskulut 12% 12 %
Kate 10% 10 %
Rakennuttamiskustannukset 5% 5% 4956
Yhteensi 104071 €/alv0 %
Rumba patsaan ympéristo (Porkkalankatu vililla Lauttasaaren silta-Lansisatamankatu)
Suunnitelmat:
- 31215/19 Tasauspiirustus vililld Tallberginkatu-K.A.Fagerholminkuja
Alkuperainen ennallistaminen, Rumba aukion paallysteet -2000 m2 100 €/m2 200000 €, alv0%
Yhteensat suorat kustannukset 200000 €, alv0%
Suunnittelu 5% 5%
Urakoitsijan yleiskulut 12% 12 %
Kate 10% 10 %
Rakennuttamiskustannukset 5% 5% 10 000
Yhteensi 210000 €/alv0%
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Porkkalankatu (valilld Lauttasaaren silta-Lansisatamankatu)
Suunnitelmat:
- 31215/14 Rakennepoikkileikkaus pl. 220
- 31215/15 Rakennepoikkileikkaus pl. 250
- 31215/16 Rakennepoikkileikkaus pl 300
- 31215/19 Tasauspiirustus vililld Tallberginkatu-K.A.Fagerholminkuja

Alkuperdinen ennallistaminen, Asfaltti -830 m2 30 €/m2 - 24900 €, alv0%
Alkuperainen ennallistaminen, Reunatuki RK5 suora -88 jm 132,14 €/jm - 11628 €,alv0%
Alkuperdinen ennallistaminen, Noppakiviraidat NO2 harmaa suora -88 jm 61,43 €/jm - 5406 €,alv0%
Noppakiviraidat NO3 harmaa 263 jm 61,43 €/jm 16156 €,alv0%
Reunatuki upotettava luonnonkivi punainen 263 jm 132,14 €/jm 34753 €alv0%
Alkuperainen, noppakivi harmaa -310 m2 137,14 €/m2 - 42513 €,alv0%
Noppakivi harmaa 12 m2 137,14 €/m2 1646 €,alv0%
Bussipysakin siirto - 15000 €,alv0%
Asfaltti 1360 m2 30 €/m2 40800 €, alv0%
Asfaltti Porkkalankadulle (hv-litos Rumba-patsaan kohdalle) 5000 € alv0%
Kevyen lilkenteen maalaukset ja liilkennemerkit Ei sisally

Yhteensat suorat kustannukset - 1093

Suunnittelu 5% 5%

Urakoitsijan yleiskulut 12% 12 %

Kate 10% 10 %

Rakennuttamiskustannukset 5% 5% - 55
Yhteensi - 1148 €/alv0 %

Kunnallistekniikkaan liittyvat lisa- ja muutostyot

Suunnittelukustannukset - 4928
Koko alueen valaistuksen putkituksen ja perustat (Skpl) 17 000
Valaisinpylvaat, valaisimet, johdotukset Ei sisally
Hulevesi kaivot ja putket 76 765

Yhteensat suorat kustannukset 88838

Suunnittelu 5% 5%

Urakoitsijan yleiskulut 12% 12 %

Kate 10% 10 %

Rakennuttamiskustannukset 5% 5% 4442
Yhteensi 93280 €/alv0%
Kohta 7. Yhteensi 0 €/alvo%
Kohdat 1 - 7 Yhteensa 2710179 €/alv0%

Turku 13.11.2019

A-insin6orit Rakennuttaminen Oy

Torsti Makela

REV A Pdivitetty raitiolinjaliikenteen purkuosuus 17.6.2020 kohta 6.
REV C Paivitys

Espoo 6.6.2023

A- Insind0rit Rakennuttaminen Oy

Teemu Malinen

REV B Lisdtty sovittu muutos 24.5.2023
REV C Tarkistettu hulevesi kaivot ja putket sekd laskelman summat
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WE LAND Rev. C 6.6.2023

TYOSUORITTEET TONTTIHINTAAN TEHTAVISTA VAHENNYKSISTA

ISuorite Viite €alvo% alv:n osuus €alv24% I
1 Kun lyhytaikainen vuokrasopimus allekirjoitettu 218 251,18 52 380,28 270 631,46
2 Kun Tunneli VSS ilmanoton ja sisddnkulkureitin nykyinen ilmanottokuilu purettu 150 000,00 36 000,00 186 000,00
3 Kun tunneli VSS ilmanoton ja sisddnkulkureitin uuden paikan kellari 4 valmis 110 146,17 26 435,08 136 581,25
4 Kun tunneli VSS ilmanoton ja sisddnkulkureitin uuden paikan kellari 3-1 valmis 110 146,17 26 435,08 136 581,25
5 Kun tunneli VSS ilmanoton ja sisddnkulkureitin 1krs. Tasossa on valmis 110 146,17 26 435,08 136 581,25
6 Kun raitiolinjaliiikenteen raitiokiskot on purettu 37 663,25 9039,18 46 702,43
7 Kun raitiolinjaosuuden tontin ulkopuolinen osuus on p&dosin asfaltoitu 29 663,25 7 119,18 36 782,43
8 Kun 1. krs lattian elementit on asennettu/valettu 309 507,00 74 281,68 383 788,68
9 Kun Rumba-veistos on skannattu ja siirretty 300 000,00 72 000,00 372 000,00
10 Kun Rumba-veistos on asennettu takaisin 176 035,00 42 248,40 218 283,40
11 Kun hissiaulan valuty6t on tehty 265 658,50 63 758,04 329 416,54
12 Kun infrasiirtojen rakentaminen on aloitettu 138 592,46 33262,19 171 854,65
13 Kun HSY:n vesi- ja viemdriputket on siirretty 138 592,46 33262,19 171 854,65
14 Kun Helenin sdhkékaapelit on siirretty 138 592,46 33262,19 171 854,65
15 Kun kaukoldmpo- ja kaukojddhdytysputket on siirretty 138 592,46 33262,19 171 854,65
16 Kun operaattoreiden (DNA, Elisa, Telia) telekaapelit on siirretty 138 592,47 33262,19 171 854,66
17 Kun 24.5.2023 sovituista muutoksista K. A. Fagerholminkujan asfaltointi tehty 15 000,00 3 600,00 18 600,00
18 Kun 24.5.2023 sovituista muutoksista Itamerenkadun kiveykset tehty 92 500,00 22 200,00 114 700,00
19 Kun 24.5.2023 sovituista muutoksista hulevesikaivot ja putket asennettu 92 500,00 22 200,00 114 700,00

IYHTEENSA 2710179,00 602 442,96 3112 621,96|

PIMA-maat eivét liity tonttihintaan tehtaviin véhennyksiin

We Land hankkeen toimesta toimitetaan kaupungin tarpeen mukaisesti valmistumisasteen toteamiseen liittyva raportti



