
Rev.E 6.6.2023

We Land tonttihintaan tehtävät vähennykset, luonnos

Aihealue Kustannukset [€*] Lähde Päivitys
Infrasiirrot 802 420 € Sitowise laskelma 17.3.2020,

johon päivitetty kiinteät
yleiskustannukset 11.5.2020

15.6.2020: Poistettu infrasiirtoihin liittyvä
operaattoreiden osuus (503 600€, alv 0%),
joka työ laskutetaan operaattoreiden
toimesta kaupungille suoraan.

Koy Ruoholahden yhteissuojan VSS ilmanoton ja
sisäänkulkureitin siirto

509 381 € A-Insinöörit laskelma 13.11.2019

Raitiolinjaliikenteen purku 71 804 € A-Insinöörit laskelma 13.11.2019 17.6.2020 A-Insinöörien laskelmasta
poistettu ajolankojen, ripustuksien osuus
(7 000€, alv 0%)

Patoamaiskorkeus +3 m, lisäkustannukset
luontevampaan korkeuteen verrattuna

328 152 € A-Insinöörit laskelma 13.11.2019

Rumbaveistoksen siirto, väliaikainen varastointi ja
uudelleen pystytys.

716 760 € A-Insinöörit laskelma 13.11.2019

Hissien sijoittaminen ja lisähissiaula yleiseen
käyttöön.

281 662 € A-Insinöörit laskelma 13.11.2019

24.5.2023 Sovitut muutokset 0 € A-Insinöörit laskelma 13.11.2019
(päivitys rev C)

29.5.2023: A-Insinöörien laskelmaan
lisätty 24.5.2023 sovittujen muutoksien
kustannusvaikutus
6.6.2023: Tarkastettu hulevesi kaivot ja
putket sekä laskelman summat

YHTEENSÄ 2 710 179 €

PIMA maat puitesopimusperusteisesti, ei liity
tonttihintaan tehtäviin vähennyksiin

*Kaikki summat alv 0%
Kaikki summat perustuvat laskennallisiin arvoihin



REV B 29.5.2023

We Land muut tonttihintaan tehtävät vähennykset

Vähennykset esitetään luotettavina laskelmina, jotka kaupunki tarkistaa omalla konsultillaan.
Laskelmat tulee sisältää, massat, yksikköhinnat, suunnittelun, urakoitsijan yleiskulut
ja katteen sekä rakennuttamiskustannukset.

Muut aiheet ovat (A-Insinöörit laskee urakoitsijan ja suunnittelijoiden avustuksella)

1 KOy Ruoholahden yhteissuojan VSS ilmanoton ja sisäänkulkureitin siirto.

Nykyisen maanpäällisen ja maanalaisen yhteissuojan VSS:n ilmanoton purku
Työ 120 h 50 €/h 6 000 €, alv 0 %
Kaivuri ja kuorma-auto 60 h 100 €/h 6 000 €, alv 0 %
Kierreportaiden purku 14 m 150 €/m 2 100 €, alv 0 %
Kaivinpaalujen ¤ 900 purku 202 bm3 450 €/bm3 90 900 €, alv 0 %
Kaapelihyllyn siirto 14 m 100 €/m 1 400 €, alv 0 %

VSS poistoilmakuilu kellari 4
Louhinta 580 m3 60 €/m3 34 800 €, alv 0 %
Täyttö 165 m3 35 €/m3 5 775 €, alv 0 %
Laatta kellari 4

Betoni 37 m3 170 €/m3 6 290 €, alv 0 %
Teräs 3700 kg 2,5 €/kg 9 250 €, alv 0 %

Seinät kellari 4
Laudoitus ja purku 410 m2 65 €/m2 26 650 €, alv 0 %
Betoni 165 m3 170 €/m3 28 050 €, alv 0 %
Teräs 16500 kg 2,5 €/kg 41 250 €, alv 0 %

Katto kellari 4
Laudoitus ja purku 82 m2 65 €/m2 5 330 €, alv 0 %
Betoni 66 m3 170 €/m3 11 220 €, alv 0 %
Teräs 6600 kg 2,5 €/kg 16 500 €, alv 0 %

Tikkaat kellari 4 3,8 m 300 €/m 1 140 €, alv 0 %

VSS poistoilmakuilu kellari 3 - kellari 1
Laudoitus ja purku 402 m2 65 €/m2 26 130 €, alv 0 %
Betoni 77 m3 170 €/m3 13 090 €, alv 0 %
Teräs 7600 kg 2,5 €/kg 19 000 €, alv 0 %
Välitasot 3 kpl 1200 €/kpl 3 600 €, alv 0 %
VSS teräsluukku hätäpoistumis 1 kpl 1000 €/kpl 1 000 €, alv 0 %
SP puhallinluukku 1 kpl 800 €/klp 800 €, alv 0 %

Tikkaat  K3-K1 10 m 300 €/m 3 000 €, alv 0 %

VSS poistoilmakuilu 1. kerros
Laudoitus ja purku 200 m2 65 €/m2 13 000 €, alv 0 %
Betoni 21 m3 170 €/m3 3 570 €, alv 0 %
Teräs 2100 kg 2,5 €/kg 5 250 €, alv 0 %
VSS teräsluukku 1 kpl 1000 €/kpl 1 000 €, alv 0 %
Terästaso 6 m2 200 €/m2 1 200 €, alv 0 %
VSS kriisinajan tuloilmasäleikkö 6,5 m2 400 €/m2 2 600 €, alv 0 %
Yhteensä 385 895 €, alv 0 %

Suunnittelu 5 % 5 % 19 295
Urakoitsijan yleiskulut 12 % 12 % 46 307
Kate 10 % 10 % 38 590
Rakennuttamiskustannukset 5 % 5 % 19 295

Kohta 1. Yhteensä 509 381 €, alv 0 %

2 Raitiolinjaliikenteen purku. Sovittava HKL:n kanssa kuka purkaa.

Selvitetään HKL:n osuus
Raitiokiskojen pituus 2*150 jm 300 jm 110 €/m 33 000 €, alv 0 %
Ajolankojen , ripustuksien ja pylväiden purku 300 jm 50 €/m 15 000 €, alv 0 %
Pylväiden perustusten purku 1 erä 1 erä 8 000
Tontin ulkopuolisen osuuden tasaus 180 m2 30 €/m2 5 400 €, alv 0 %
Tontin ulkopuolisen osuuden asfaltointi 180 m2 35 €/m2 6 300 €, alv 0 %

Yhteensä 52 700 €, alv 0 %

Suunnittelu 5 % 5 % 2 985
Urakoitsijan yleiskulut 12 % 12 % 7 164
Kate 10 % 10 % 5 970
Rakennuttamiskustannukset 5 % 5 % 2 985

Kohta 2. Yhteensä 71 804 €, alv 0 %



3 Patoamaiskorkeus +3 m, lisäkustannukset luontevampaan korkeuteen verrattuna.

Rakennuksen 1. kerroksen lattiakorkeus muutos  +2,6 m  --  + 3,2 m 2486 m3 100 €/m2 248 600 €, alv 0 %
4143m2*0,6m=2486 m3

Suunnittelu 5 % 5 % 12 430
Urakoitsijan yleiskulut 12 % 12 % 29 832
Kate 10 % 10 % 24 860
Rakennuttamiskustannukset 5 % 5 % 12 430

Kohta 3. Yhteensä 328 152 €/alv 0 %

4 Rumba patsaan siirto, väliaikainen varastointi ja uudelleen pystytys.

Museo, taiteilija,  kaupunki ja NCC selvittää
Veistoksen 3D skannaus 1 erä 3000 €/erä 3 000 €,alv 0 %
Veistoksen  purku 1 erä 23000 €/erä 23 000 €,alv 0 %
Vesitoksen  siirto 1 erä 21000 €/erä 21 000 €,alv 0 %
Veistoksen varastointi  n. 2 ,5 v.  15m*15m,  10 €/m2/kk 32 kk 2250 €/kk 72 000 €,alv 0 %
Veistoksen kunnostus, arvio 1 erä 35000 €/erä 35 000 €,alv 0 %
Veistoksen kantavat rakenteet, arvio 1 erä 22000 €/erä 22 000 €,alv 0 %
Veistoksen viranomaisluvat 1 erä 3000 €/erä 3 000 €,alv 0 %
Veistoksen vakuuttaminen 32 kk 500 €/kk 16 000 €,alv 0 %
Perustusten purku 40 m2 850 €/m2 34 000 €,alv 0 %
Uudet perustukset 40 m2 550 €/m2 22 000 €,alv 0 %
Aukion päällysteiden purku 50*40 2000 m2 35 €/m2 70 000 €,alv 0 %
Aukion päällysteet 50* 40 2000 m2 100 €/m2 200 000 €,alv 0 %
Aukion infra rakenteiden uudelleen sijoitus, arvio 1 erä 22000 €/erä 22 000 €,alv 0 %

Yhteensä 543 000 €,alv 0 %

Suunnittelu 5 % 5 % 27 150
Urakoitsijan yleiskulut 12 % 12 % 65 160
Kate 10 % 10 % 54 300
Rakennuttamiskustannukset 5 % 5 % 27 150

Kohta 4. Yhteensä 716 760 €/alv 0 %

5      Hissien sijoittaminen ja lisähissiaula yleiseen käyttöön.

Aulan rakentaminen läpikulkua varten pysäköintihalliin

Aula 30 m2 3446 €/m2 103 380 €, alv 0 %
Hissin sijoittaminen 1 kpl 110000 €/kpl 110 000 €, alv 0 %

Yhteensä 213 380 €, alv 0 %

Suunnittelu 5 % 5 % 10 669
Urakoitsijan yleiskulut 12 % 12 % 25 606
Kate 10 % 10 % 21 338
Rakennuttamiskustannukset 5 % 5 % 10 669

Kohta 5. Yhteensä 281 662 €/alv 0 %

6 Infrasiirrot

Infrasiirrot Sitowisen laskelman 17.3.2020 mukaan (sis. kiinteät yleiskustannukset) 1 erä 1306020 erä 1 306 020 €, alv 0 %
Vähennys: linjaston omistajien suorat kustannukset 1 erä -503600 erä 503 600- €, alv 0 %

Yhteensä 802 420 €, alv 0 %

Kohta 6. Yhteensä 802 420 €/alv 0 %



7 24.5.2023 Sovitut muutokset

Alueen ennallistamisen ja kaupungin uusi suunnitelmien mukainen toteutus suppeammalle alueelle

K. A. Fagerholminkuja
Suunnitelmat:

- 31806/11 Asemapiirustus ja pituusleikkaus
- 31806/12 Rakennepoikkileikkukset pl 10 ja pl 60
- 31806/14 Poikkileikkaukset pl 20 ja pl 40

Alkuperäinen ennallistaminen asfaltointi (50 mm) -560 m2 15 €/m2 8 400- €, alv 0 %
Alkuperäinen ennallistaminen, Pollarit -5 kpl 420 €/m2 2 100- €, alv 0 %
Asfaltti (paksumpi asfaltointi) 560 m2 30 €/m2 16 800 €, alv 0 %
Pollarit, kiinteä graniitti 2 kpl 420 €/kpl 840 €, alv 0 %
Pollarit, avattavat 3 kpl 2000 €/kpl 6 000 €, alv 0 %
Valaisinpylväät, valaisimet, johdotukset

Yhteensät suorat kustannukset 13 140 €, alv 0 %
Suunnittelu 5% 5 %
Urakoitsijan yleiskulut 12% 12 %
Kate 10% 10 %
Rakennuttamiskustannukset 5% 5 % 657

Yhteensä 13 797 €/alv 0 %

Itämerenkatu (välillä Rumbanaukio-länsistamankatu)
Suunnitelmat:

- 31805/13 Rakennepoikkileikkaukset pl 10 ja pl 50
- 31805/14 Rakennepoikkileikkaukset pl 70
- 31805/15 Rakennepoikkileikkaukset pl 90
- 31805/16 Tasauspiirustus
- 31805/17 Poikkileikkaukset pl 30, pl 110 ja pl 130

Alkuperäinen ennallistaminen, asfaltti -900 m2 30 €/m2 27 000- €, alv 0 %
Alkuperäinen ennallistaminen, reunatuki RK5 suora -75 jm 132,14 €/jm 9 911- €, alv 0 %
Alkuperäinen ennallistaminen, reunatuki RK5 kaari -18 jm 213 €/jm 3 834- €, alv 0 %
Alkuperäinen ennallistaminen, Noppakivi harmaa -160 m2 137,14 €/jm 21 942- €, alv 0 %
Alkuperäinen kunnostus, Pollarit -9 kpl 420 €/kpl 3 780- €, alv 0 %
Asfaltti 843 m2 30 €/m2 25 290 €, alv 0 %
Kiveys Viitasaaren vaalea poltettu 595x265x100 318 m2 284,29 €/m2 90 404 €, alv 0 %
Reunatuki madallettu punainen suora 38 jm 127,14 €/jm 4 831 €, alv 0 %
Reunatuki upotettava luonnonkivi punainen 102 jm 132,14 €/jm 13 478 €, alv 0 %
Noppakiveys sekavärinen 57 m2 137,14 €/m2 7 817 €, alv 0 %
Pollarit, kiinteä graniitti 12 kpl 420 €/kpl 5 040 €, alv 0 %
Nupukiviraidat NU3 sekavärinen 36 jm 105,71 €/jm 3 806 €, alv 0 %
Noppakiviraidat NO3 sekavärinen 99 jm 67,15 €/jm 6 648 €, alv 0 %
Noppakiviraidat NO5 sekavärinen 33 jm 100 €/jm 3 300 €, alv 0 %
Reunatuki madallettu punainen kaari 27 jm 184 €/jm 4 968 €, alv 0 %
Raitiovaunukiskojen ja betonilaatan purku, oletuksena kiskojen omistaja purkaa
Kunnallistekniikan työt siirretty kunnallistekniikkaosioon
Kevyen liikenteen maalaukset ja liikennemerkit Ei sisälly

Yhteensät suorat kustannukset 99 115 €, alv 0 %
Suunnittelu 5% 5 %
Urakoitsijan yleiskulut 12% 12 %
Kate 10% 10 %
Rakennuttamiskustannukset 5% 5 % 4 956

Yhteensä 104 071 €/alv 0 %

Rumba patsaan ympäristö (Porkkalankatu välillä Lauttasaaren silta-Länsisatamankatu)
Suunnitelmat:

- 31215/19 Tasauspiirustus välillä Tallberginkatu-K.A.Fagerholminkuja

Alkuperäinen ennallistaminen, Rumba aukion päällysteet -2000 m2 100 €/m2 200 000- €, alv 0 %

Yhteensät suorat kustannukset 200 000- €, alv 0 %
Suunnittelu 5% 5 %
Urakoitsijan yleiskulut 12% 12 %
Kate 10% 10 %
Rakennuttamiskustannukset 5% 5 % 10 000-

Yhteensä 210 000- €/alv 0 %

Kaupunki suorittaa tilapäisten työmaa-alueiden vuokrasopimuksien ennallistamisvelvollisuuden niiden alueiden ulkopuolella, jotka Koy Ruoholahden We Land toteuttaa



Porkkalankatu (välillä Lauttasaaren silta-Länsisatamankatu)
Suunnitelmat:

- 31215/14 Rakennepoikkileikkaus pl. 220
- 31215/15 Rakennepoikkileikkaus pl. 250
- 31215/16 Rakennepoikkileikkaus pl 300
- 31215/19 Tasauspiirustus välillä Tallberginkatu-K.A.Fagerholminkuja

Alkuperäinen ennallistaminen, Asfaltti -830 m2 30 €/m2 24 900- €, alv 0 %
Alkuperäinen ennallistaminen, Reunatuki RK5 suora -88 jm 132,14 €/jm 11 628- €, alv 0 %
Alkuperäinen ennallistaminen, Noppakiviraidat NO2 harmaa suora -88 jm 61,43 €/jm 5 406- €, alv 0 %
Noppakiviraidat NO3 harmaa 263 jm 61,43 €/jm 16 156 €, alv 0 %
Reunatuki upotettava luonnonkivi punainen 263 jm 132,14 €/jm 34 753 €, alv 0 %
Alkuperäinen, noppakivi harmaa -310 m2 137,14 €/m2 42 513- €, alv 0 %
Noppakivi harmaa 12 m2 137,14 €/m2 1 646 €, alv 0 %
Bussipysäkin siirto 15 000- €, alv 0 %
Asfaltti 1360 m2 30 €/m2 40 800 €, alv 0 %
Asfaltti Porkkalankadulle (hv-liitos Rumba-patsaan kohdalle) 5 000 €, alv 0 %
Kevyen liikenteen maalaukset ja liikennemerkit Ei sisälly

Yhteensät suorat kustannukset 1 093-
Suunnittelu 5% 5 %
Urakoitsijan yleiskulut 12% 12 %
Kate 10% 10 %
Rakennuttamiskustannukset 5% 5 % 55-

Yhteensä 1 148- €/alv 0 %

Kunnallistekniikkaan liittyvät lisä- ja muutostyöt

Suunnittelukustannukset 4 928-
Koko alueen valaistuksen putkituksen ja perustat (5kpl) 17 000
Valaisinpylväät, valaisimet, johdotukset Ei sisälly
Hulevesi kaivot ja putket 76 765

Yhteensät suorat kustannukset 88 838
Suunnittelu 5% 5 %
Urakoitsijan yleiskulut 12% 12 %
Kate 10% 10 %
Rakennuttamiskustannukset 5% 5 % 4 442

Yhteensä 93 280 €/alv 0 %

Kohta 7. Yhteensä 0                             €/alv 0 %

Kohdat 1 - 7 Yhteensä 2 710 179 €/alv 0 %

Turku 13.11.2019

A-insinöörit Rakennuttaminen Oy

Torsti Mäkelä

REV A Päivitetty raitiolinjaliikenteen purkuosuus 17.6.2020 kohta 6.

REV C Päivitys
Espoo 6.6.2023

A- Insinöörit Rakennuttaminen Oy

Teemu Malinen

REV B Lisätty sovittu muutos 24.5.2023
REV C Tarkistettu hulevesi kaivot ja putket sekä laskelman summat



WE LAND Rev. C 6.6.2023
TYÖSUORITTEET TONTTIHINTAAN TEHTÄVISTÄ VÄHENNYKSISTÄ

Suorite Viite €  alv 0 % alv:n osuus € alv 24 %

1 Kun lyhytaikainen vuokrasopimus allekirjoitettu 218 251,18 52 380,28 270 631,46

2 Kun Tunneli VSS ilmanoton ja sisäänkulkureitin nykyinen ilmanottokuilu purettu 150 000,00 36 000,00 186 000,00

3 Kun tunneli VSS ilmanoton ja sisäänkulkureitin uuden paikan kellari 4 valmis 110 146,17 26 435,08 136 581,25

4 Kun tunneli VSS ilmanoton ja sisäänkulkureitin uuden paikan kellari 3-1 valmis 110 146,17 26 435,08 136 581,25

5 Kun tunneli VSS ilmanoton ja sisäänkulkureitin 1krs. Tasossa on valmis 110 146,17 26 435,08 136 581,25

6 Kun raitiolinjaliiikenteen raitiokiskot on purettu 37 663,25 9 039,18 46 702,43

7 Kun raitiolinjaosuuden tontin ulkopuolinen osuus on pääosin asfaltoitu 29 663,25 7 119,18 36 782,43

8 Kun 1. krs lattian elementit on asennettu/valettu 309 507,00 74 281,68 383 788,68

9 Kun Rumba-veistos on skannattu ja siirretty 300 000,00 72 000,00 372 000,00

10 Kun Rumba-veistos on asennettu takaisin 176 035,00 42 248,40 218 283,40

11 Kun hissiaulan valutyöt on tehty 265 658,50 63 758,04 329 416,54

12 Kun infrasiirtojen rakentaminen on aloitettu 138 592,46 33 262,19 171 854,65

13 Kun HSY:n vesi- ja viemäriputket on siirretty 138 592,46 33 262,19 171 854,65

14 Kun Helenin sähkökaapelit on siirretty 138 592,46 33 262,19 171 854,65

15 Kun kaukolämpö- ja kaukojäähdytysputket on siirretty 138 592,46 33 262,19 171 854,65

16 Kun operaattoreiden (DNA, Elisa, Telia) telekaapelit on siirretty 138 592,47 33 262,19 171 854,66

17 Kun 24.5.2023 sovituista muutoksista K. A. Fagerholminkujan asfaltointi tehty 15 000,00 3 600,00 18 600,00

18 Kun 24.5.2023 sovituista muutoksista Itämerenkadun kiveykset tehty 92 500,00 22 200,00 114 700,00

19 Kun 24.5.2023 sovituista muutoksista hulevesikaivot ja putket asennettu 92 500,00 22 200,00 114 700,00

YHTEENSÄ 2 710 179,00 602 442,96 3 112 621,96

PIMA-maat eivät liity tonttihintaan tehtäviin vähennyksiin

We Land hankkeen toimesta toimitetaan kaupungin tarpeen mukaisesti valmistumisasteen toteamiseen liittyvä raportti


