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SOPIMUS MAAKAASUN SIIRTOPUTKEN SIIRTAMISEN TOTEUTUSSUUNNITTELUSTA JA SEN KUSTAN-
NUSTEN KORVAAMISESTA

1. Sopimuksen tausta

Helsingin kaupunki ja Gasum Oy ovat sopineet maakaasun siirtoputkiston siirtdmisen ja
uudelleensijoittamisen toteutussuunnittelusta Helsingin kaupungin alueella. Gasum Oy:n maakaasun
siirtoputkiston siirtdmistarve johtuu yksinomaan Helsingin kaupungin maankaytén muuttuneista
tarpeista seka alueella tehdyisté liikennejarjestelyisté ja Raide-Jokeriin varautumisesta.

Tassa sopimuksessa sovitaan, ettd Helsingin kaupunki korvaa maakaasuputkimuutoksen
toteutussuunnittelun kustannukset Gasum Oy:lle. Maakaasuputken siirto ja uudelleensijoitus
toteutetaan rakentamalla uusi maakaasuputki Helsingin kaupungin ja Gasum Oy:n yhdessa
sopimalle linjaukselle. Uusi maakaasun siirtoputki tulee Gasum Oy:n omistukseen. Kaytosta
poistettu maakaasun siirtoputki siirtyy Helsingin kaupungille.

Tama sopimus siséltdd maakaasuputkimuutosten toteutussuunnittelun. Maakaasuputken
toteutuksesta (rakentaminen ja asentaminen) tehdaan erillinen sopimus.

Valmisteluvaiheessa on tehty maakaasuputkimuutoksen perussuunnittelu, minka loppuraportista
I6ytyy tarkempi kuvaus tarvittavista muutoksista.

2. Osapuolet
Helsingin kaupunki Gasum Oy ("Gasum”)
Y-tunnus 0201256-6 Yhteyshenkild Ossi Falck
Kaupunkiympéristén toimiala Yhteyshenkilé Pasi Karhula

Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit-palvelu
PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

3. Sopimuksen kohde

Maakaasun siirtoputkiston muutoksien toteutussuunnittelutydsté aiheutuvien kustannusten
korvaaminen seuraavissa kohteissa jotka on kuvattu maakaasuputkimuutoksen perussuunnittelun
loppuraportissa (liitekartat):

1. Patola, Kaskynhaltijantie putkimuutos DN40O (Liite 1; Aluekartta Patolan l1aht6 - Pirkkola)

1.1 VE 1 Puisto 2,3 km

2. Maunula putkimuutos DN40O (Liite 2; Aluekartta Patolan 1&ht6 — Pirkkola, Pirkkola —

Lassilan 1&hto)

2.1 VE1 Suursuonlaita - Pirjontie — Pirkkolantie 0,7 km

2.1 .2 VE2 Suursuon sairaalan kierto - Pirjontie — Pirkkolantie 1,5 km (TUKES-varmistus)

3. Pohjois Haaga ja Pirkkola putkimuutos DN40O (Liite 3; Aluekartta Pirkkola — Lassilan |ahto)

3.1.1  Osuus 1 Pohjois Haagan itdosa 1 km

Suunnittelun alkuvaiheessa tutkitaan tarkemmin Suursuon sairaalan kiertoreitti (2.1.2 VE2), mink&
jélkeen paatetdan kummalla toteutusvaihtoehdolla edetdan (Liite 4; Kustannusvertailu Suursuon
alue VE; 2.1 tai 2.1.2). Gasum selvittad Tukesin kannan siitd, onko Suursuonlaidan varren
linjaukselle esteita.
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4. Osapuolten tehtdvat

4.1 Gasumin osuus

¢ Uuden maakaasuputkiston rakennustekninen-, mekaaninen- ja katodisuojaussuunnittelu

seka osallistuminen putkiston linjaussuunnitteluun

Suunnittelun johtamis-, koordinointi- ja ohjaustehtavat

Osallistuminen tarvittaviin neuvotteluihin

Tarvittavien lupien hankinta

Toteutusaikataulun ja l&pivientisuunnitelman tarkentaminen yhteistytssé muiden osapuolten

kanssa

Pohjatutkimusohjelman laatiminen (mahdollisesti tarvittavat lisdtutkimukset)

o Toteutusaikataulun ja toteutuksen l&pivientisuunnitelman laadinta yhteistydssad muiden
osapuolten kanssa

¢ Valvonta: Maakaasuputken siirron edellyttdmat muut johtosiirrot sek& maakaasuputken
turvallisuusvalvonta

¢ Neuvottelut putkimuutoksen vaikutusalueella olevien maakaasun kayttdjien kanssa

Gasum kayttda maakaasuputkimuutosten suunnitteluun tarvittavia konsultteja. Gasum vastaa
kayttdmiensa konsulttien suorituksesta tdssa sopimuksessa sovittujen vastuunrajoitusten puitteissa.

4.2 Helsingin kaupungin osuus

o Maakaasuputkiston suunnittelussa tarvittavien pohjatutkimusten teettdminen
pohjatutkimusohjelman mukaan (mahdollisesti tarvittavat perustamisolosuhteiden
lisdtutkimukset)

o Maakaasuputkiston suunnittelussa tarvittavien lahtétietojen toimittaminen mm.

luontokohteista ja muinaismuistoista seka ympériston erikoispiirteista/rajoitteista

Maakaasuputkiston uuden sijaintipaikan tarkentaminen, myétévaikuttaminen sijoittamiseen

Koordinointi ja neuvottelut Helsingin kaupungin eri hallintokuntien ja sidosryhmien valilla

Osallistuminen suunnitelmien, rakentamisaikataulujen ja projektien koordinointityhon

Tiedotus- ja viestintdsuunnitelman laadinta

5. Aikataulu

Gasum sitoutuu suorittamaan maakaasuputkiston siirtdmista koskevan toteutussuunnittelun
30.12.2018 mennessa edellyttden, ettd muut osapuolet vastaavat tarvittavassa aikataulussa omista
velvoitteistaan huomioiden pdaaikataulun vaatimukset. Kriittisena téssa on tarvittavien muiden
johtosiirtojen suunnittelu ja toteuttaminen vuoden 2018 loppuun mennessa aikataulun edellyttdmalla
tavalla sekad putkimateriaalin hankinta (julkinen menettely), mika on aloitettava toukokuussa 2018.

Helsingin kaupunki vastaa muiden tarvittavien johtosiirtojen toteuttamisesta vuoden 2018 aikana.
Varsinaiset maakaasuputken rakentamisty6t on suunniteltu vuodelle 2019. Viimeistelyty6t, as-build
piirustukset ja kayttdoikeuden [5 m] siirtotoimenpiteet tehddan vuoden 2020 aikana. Paaaikataulu
litteena 5.

Sopimusosapuolet toimivat sdanndllisesti ja viivyttelematta yhteistydssé tdman sopimuksen
mukaisten suunnittelun ja alueilla tehtédvien muiden valmistelutéiden yhteensovittamiseksi.

Toteutuksen viivdstyminen ja siirtyminen

Mikali toteutus viivastyy tai siityy Gasumista riippumattomista syistd, rakentamisen aikataulu
tarkistetaan vastaavasti huomioiden ldAmmityskauden ulkopuolelle ajoittuvat liitostydajat. YSE 1998
kohtaa 18 § ei sovelleta tdh&n sopimukseen.
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Toteutuksen siirtyessé tai viivastyessd tdma sopimus jaé muilta osin voimaan. Toteutuksen
siirtyessa tai viivastyessa kuitenkin yli [ 2 ] kuukautta, Gasumilla on oikeus tarkastaa tdman
sopimuksen mukaista perussuunnitteluun perustuvaa kustannusarviotaan kohonneita kustannuksia
vastaavasti.

Hankkeen viivdstyminen ja siirtyminen
Mikali hanke viivastyy tai siirtyy Gasumista riippumattomista syista, kaasuputkihankkeen aikataulu
tarkistetaan vastaavasti.

Hankkeen siirtyessa tai viivastyessa kuitenkin yli [ 12 ] kuukautta, Gasumilla on oikeus tarkistaa
perussuunnittelun loppuraportin mukaista kustannusarviotaan kohonneita kustannuksia vastaavasti.

6. Hankkeen raukeaminen

Mikali hanke kokonaan raukeaa, tdman toteutussuunnittelua ja sen kustannusten korvaamista
koskevan sopimuksen raukeamisesta ja siihen liittyvista asioista sovitaan kirjallisesti
tarkoituksenmukaisella tavalla. Helsingin kaupunki vastaa syntyneistd kustannuksista tdmén
sopimuksen kohdan 9 mukaisesti.

7. Maa-alueiden luovuttaminen maakaasuputken rakennustoéita varten

Helsingin kaupunki tulee luovuttamaan maakaasuputken rakentamista varten tarvittavat maa-alueet
Gasumille rakennusty®n ajaksi. Maa-alueiden luovutuksesta ja kayttdmisesta tehdaan erillinen
kirjallinen selvitys ja tarvittaessa sopimus tai Helsingin kaupungin p&éatds.

Helsingin kaupunki hankkii suostumuksen muiden maanomistajien omistamien tai vuokraamien
alueiden kayttdmiseksi rakennustdéita varten. Perussuunnitteluvaiheessa tallaisia tapauksia havaittiin
mahdollisesti tarvitavalla tybalueella mm. Pirjontielld, Pirkkolantielld ja Suursuonlaidassa (Helsingin
kaupungin maanvuokralaiset).

8. Kayttéoikeuden siirto ja kiinteisténomistajien suostumukset

Helsingin kaupungin ja Neste Oy:n valilla on tehty maakaasuputkiston rakentamiseen ja ylldpitoon
liittyva sopimus, joka on allekirjoitettu 22.10.1990/14.5.1991. Sopimus on siirretty Gasumin nimiin
14.6.1995 paivatylld sopimuksella.

Gasum Oy:lla on maakaasuputken pitdmista varten lunastustoimituksessa perustettu kayttéoikeus.
Gasum tulee hakemaan lunastusluvan tai kdyttdoikeuden siirtotoimituksen kayttdoikeuden [5 m]
siirtdmiseksi uuteen paikkaan. Helsingin kaupunki tulee suostumaan lunastukseen tai hyvaksymaéan
kayttdoikeuden siirron.

Helsingin kaupunki hankkii kiinteistén omistajan suostumuksen lunastukseen seké kayttdoikeuden ja
rasitteen siirtoon mahdollisten ulkopuolisten kiinteistéjen osalta. Tallaisia ei havaittu
perussuunnitteluvaiheessa ELY:n tiealueita lukuunottamatta (Gasum sopii sijoituksen ELY:n
kanssa).

Helsingin kaupunki ei tule vaatimaan korvausta Gasumilta uuden putkialueen osalta eikd Gasum
tule vaatimaan korvausta kaupungilta poistettavan kayttéoikeuden osalta.

Maanmittaustoimituksen kustannukset siséltyvét tdman sopimuksen mukaisiin yleiskustannuksiin ja
Gasum maksaa maanmittaustoimituksen toimituskulut. Helsingin kaupunki tulee maksamaan
toimituksessa maarattavat korvaukset ulkopuolisille kiinteistéille.
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Kustannukset

Helsingin kaupunki korvaa maakaasuputken siirron suunnittelusta ja tarvittavista valmistelevista
toista aiheutuvat kustannukset Gasum Oy:lle. Kustannukset veloitetaan toteutuneiden kustannusten
mukaisesti lisdttynd Gasumin hallinnollisilla kuluilla (12%).

Sopimuskohteen kustannusarvio on n. 400 000 EUR (alv 0%)

Kustannusarvio ei sisallda Gasum Oy:n hallinnollisia kuluja (12%).

Taman sopimuksen arvioitu laskutusarvo on: 400 000 EUR
_+ 48 000 EUR (hallinnolliset kulut 12%)
Yht. 448 000 EUR (alv 0%)

Kustannusarviota ei saa ylittda ilman erillistd neuvottelua/sopimusta Gasumin ja Helsingin
kaupungin valilla.

Suunnittelutyd laskutetaan vuosittain kertyneiden kulujen osalta.

Maksuehto 30 paivaa.

Laskutusosoite:

Sopimusosapuolen laskutusosoite

10. Vastuunrajoitus

Gasum ei vastaa Helsingin kaupungille tim&n sopimuksen nojalla aiheutuneista suorista vahingoista
paitsi ainostaan silta osin ja siihen m&araan rajoittuen, kuin Gasum on oikeutettu saamaan
vahingonkorvausta omilta alitoimittajiltaan tai aliurakoitsijoiltaan heidan tydsuoritukseensa tai
sopimukseensa perustuvan vahingon osalta.

Gasumilla ei ole vastuuta tilanteessa, misséd sopimuksen mukainen suoritus on estynyt tai viivastynyt
ylivoimaisesta esteesta johtuen. Gasumin ylivoimaiseksi esteeksi luetaan myds sen alitoimittajan tai
aliurakoitsijan ylivoimainen este.

Kumpikaan osapuoli ei ole miltd&n osin vastuussa toiselle osapuolelle aiheutuneista valillisesta tai
epéasuorasta vahingosta.

1. Muut ehdot
Muutoin kuin téssa sopimuksessa erikseen sovittu, sovelletaan Gasumin tdméan sopimuksen
mukaisesti teettdmaan suunnittelutydhdn Konsulttitoiminan yleisia sopimusehtoja (KSE 2013, liite 7).
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12. Sopimuksen voimassaolo
Tama sopimus tulee voimaan, kun se on molempien sopimusosapuolten puolelta allekirjoitettu.

Sopimus on voimassa, kunnes sovitut ty6t on suoritettu ja loppuselvityksesta laadittu pdytékirja on
allekirjoitettu.

Tata sopimusta on laadittu kaksi samansiséltdistd kappaletta.

Kouvolassa . .2017 Helsingissd __ . .2017
Gasum Oy Helsingin kaupunki
Liitteet
Liite 1 Aluekartta Patolan 14ht6 - Pirkkola
Liite 2 Aluekartta Patolan 1aht6 — Pirkkola, Pirkkola — Lassilan 1&ht6
Liite 3 Aluekartta Aluekartta Pirkkola — Lassilan 18ht6
Liite 4 Kustannusvertailu Suursuon alue
Liite 5 Paaaikataulu
Liite 6 Kustannusarvion yhteenvetotaulukko
Liite 7 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013
Liite 8 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
Gasum Oy Miestentie 1
PL 21

02151 Espoo



| 343 70000-70-17850090¢
i wo| e
SOLANWDLNG 00YND 'OLHYT NVTISSYT - VIOMidId
YI0MHHId — QLMY NY10LYd
VLLEv3NY
i)

wnsnpy 7 olouyy ouloJDy

iy

IAIDS

gL0c el el Qwum .

5¢AD Sd13 434N3/000CN *¥WIILSIrdYr "dd00M/~SN3IANI0A

(910Z°€ %l NJDOS) D}SO4SIBUIDSND]IaYJ3s0] ojuiduon)y

I)oowok) sh3jyhaly |V

L3ISHALITES NIrOLNIAEIW

v 053 Y| uunnssnaa, d| 1 BS009DE U3NOA DNj34juunnssnynao) (9102705

W ami|  wng/ywa|  awnmony | osweds sminy| s/

T a00mr0n Hsooen
= e 0530 "Al
SILNOMY

Ty




o
[
£
= -
“ S
g . 82 o
> E N
" 10 3
~ [l
= X
g G]
g )
& o
= %]
- L 9
' —
bl o =
g P 3
3 = o 2
R 4 = =
m o =
N < =
S 5
S (=3
=2 <
= S
S o =
=3 = =
< (%3 .. o
= <z 4 X
5 s % S
= € @ o B
= B o = =
5 > 2
E = »
2 = o i ) = m
o Ll 2 L = — < =3
= ) > = o = =
2] o =4
= ¥ 2 g = o~ A s
£ - = El - o~ < &
3 = 3 =] . - 3 3
Z o 2 z o ~ = i
= 1%} = ~ o = [ T
@ [ o © 3 @
= a o o u
1= = g ¢ R
o — ~ S £ >
o ) o o= S
2 o
2 = I=) 1% = T ™
N = s 3
= < s o
ey & c
[} E o
@) o
= = X S
B 3

-\
NU’?/Y
2 ¥

< A N N\
N g : S NG
A '
2 503 0.2 R e
Plis / ﬂé“gi,: v s
Z5 Mooo, R
. VNS A\
. . YA < _
. ) =
oz

Pohjois-Haaga_VE1 ‘

. w7 8 N ke N X [
f =57/ % A S A QY Y i - o e 7
T TN N ot Vo g o Tt 7 O e SN \ Yo
D R . N MR O T AL LT Sa ) S XY AN N - 4
iy, NGl Dot W s Py § \* e G 0520580
N ¥ > f . .

1.1




i €/ 200007017 850090€
i wr sy
SOLANWINLAD 007NG "VI0MMYId — QLHYT NY101vd
v
wnspo afol
oy
FLOTZLEL
SZMD SH13 434N3I/000CN YWIILSIrYY M "AdO0M/-SNIAFOA
(9L0Z €%} N{DDS) BYSD}SI3UIDSND]3}J3S0] DJUIOUDD )
Apowek) skapykoly |V
LISMALIES NITQLNIMEIW
Y 053 O | umssniad 1 sso0e VoL IS | 9102/ 0S|
| B M | ony o]




- L/L €5000-70-1 850090€ 000%:) 22
zzzzzz e osnusnysniy, apuns
ojsind uonsinng z-
junlild 1z o
3NV NONSHNNS NTIVLIYIASONNYLSMN | go9-posrz-ton|
0 Py
Wr -mua 7 T(oulyly oulljedoy |

e
noziy o))

SZAD SY13 434N3/000¢N YWTILSIrdYr "G400X/=SNINY0N

(9L,02°€"%| NJDDS) DJSO}SI3UIDSND|IBYJ3SD) 0juIdUDD)y

jasynofodany ——>——
3 [llw o'z +3pNNSO }3SIDYI3Y
3 'MW g’ SNNSO U3UIUIS

LISHALMES NIFQLNIXSIN

I A= e Bl (wye 000€)+(W/e 0002) \
[ - == s eflwz=e oo+ w2 N

(w/e 000¢g) -

oGt

| 4. .. a. £aes = oysind uonsiNnNg™¢*1°Z //

Slee—

7 WLl =TT apuolid Lz




pue|ul4 ‘oldony L0L0L -14 ‘Z6£S X08'0O'd

£6186960L£00 ©P02 103

AQ wnses
19010AU|

1 wnseb mmm
£-6186960 0| ssauisng
Li¥¥ OC 8SE+ 191

pue|ui4
oods3 LGLZ0-14

(1 enualsaIn) ‘Lz x08'0'd
AQ wnses

nmyninol-nnyexo| 19A1Mund usyaind ueyuep

OUA T BSS231YleA unn)e)ol-unnysAAS 0110uUQo1IARY Bl 10A150111
3 2T 19A15nuuase el -snuuayey

3 9 1euunjueyERIN

3} 6 1RUUBjURYI|ERIISIRIA

e15aw101 uISundney UIBUIS|aH 104J115014Of

(P19 snuanj@1siedwA “pyew +) g sniAn

3 6 NIS1UUUNNSSNINSI0 L

M€ snuolixyaie ef 1nj3130AnauUsNWIdOSOINS

VOVVH-SIOTHOd

BISIUUIOSIPJRARING UR|ABAURUUIUDSWEH Nnddiu el uloAe NineleY
OLSINdNTIIHYN NVIOXMHId

nmyninol-nnyexo| 19A1Mund usyaind ueyuep

OUA T BSS231YleA unn)e)ol-unnysAAS 0110uUQo1IARY Bl 10A150111
3 2T 19A15nuuase el -snuuayey

3 9 1euunjueyERIN

¥ 6 1euuBjUBYI|RRLIIIRIA

e15aw101 uISundney UIBUIS|aH 104J115014Of

(P19 snuanj@1siedwA “pyew +) g sniAn

3 6 NIS1UUUNNSSNINSI0 L

Mg snuolipa||e ef 1nja110Anausnwidosouns

V10XHId VI VINNNYIN

nmyninol-nnyexo| 19A1Mund usyaind ueyuep

OUA T BSS231YleA unn)e)ol-unnysAAS 0110uUQo1IARY Bl 10A150111
3 2T 19A15nuuase el -snuuayey

3 9 1euunjueyERIN

¥ 6 1euuBjUBYI|RRLIIIRIA

e15aw101 uISundney UIBUIS|aH 104J115014Of

(P19 snuanj@1siedwA “pyew +) g sniAn

3 6 NIS1UUUNNSSNINSI0 L

9||e ef 1nja130AN3USNWIdOSOINS

»ig snuol.

0z0z/v

0z0z/¢€

020z/¢

020Z/1

6102/v

6102/¢€

6102/T

610Z/T

8T07/¢ 810Z/T| L102/v LT0T/E L10T/C

L10Z/1

NINVLYAIY

199nduawioleed

LISNNVINI

2102211

3jeq LolSIASY "Lind SO

9K0ZTLTL Aled 1ssO

2)eq wind ddy mu|  osun vy

|nseg P

oyny elee

AO espiisia) el njgpiuunng 994

Jueynswog eliepuunng

suidosia

uoisiAey sonnpy

99000-€0-1~850090€

Jequiny osewnn|

nineeyesia| A
910Z SNLIOAYYM
VI R”IMOr-3aivd NT3LLINNNNSSNY3d NILSOLNNAI LNd NIDONIST3H

yalang osIo]

walp sexelsy|




ISYNUUBISNYSIWEIUSN RS USPISIONSN BISIE)IRURRLIOA] B[|BSIS 13 OlAJESNUURISNY
elons ueynux3isijeuuny el ualfolnsolyol uspinw e||esis I3 olAIBSNUUEBISNY
BSSIWONSEYYNNJ BISI0ISNUUIN RS BISIARYS] B[|33n|0A] Bljeadey eIsklid UlBU BISNWSXOY 310 13 e[|IWNsSeD

e1sapnnlee| ugAl el e1s191YNsojosiWeIUSN . W/e0JN3 Q00 OT - 000 ¢ BlIIEA 193]|3PYIeA 1BAO 19S)NUURISNY U31SOINNWIIN USPISUNINS10] BUISONAIYE]
ueelUSNSE| UBRARIUR BRIUNNS Bl US3SIEIYONSPYOY NNISNISd BISISYNUURISNY 019AUSIIYA

‘9% OZF UIOU UO BSS33YIBAN|S1IIUUNNS BSSEY OSeISnnyjJe |

IA3153ielauuai ‘sASAsS| uaan|egAl ‘erusn ‘eluIyno| ‘snisiayeauelyod) 10A1510313 ef 19adaeisniiayeauelyod 13s1)jopyew ‘shnfee| QAL UBARIIS1S3] 115351||33|0 BEIINYIBA US31NNINNS UOIAJBSNUURISNY
'BSSIBASEY UOSEISNNYJe] Bl BSS319P3 UN[S11IUUNNS 1BANIUSNJE] 10IAJESNUURISNY|

:uoolalesnuueISHY| JolwonH

2nw uolled ‘sniije uglAeAUBUUIUS3WEH ‘Blled1eW W OO U eeIuYyNo| 3005 € 70T 300059 € eloxppd] ¢'Te
1995921UlJ 311eRWQAY ‘RRIUIYNO] ‘I|E UBRUIdNE)] SNEXUN ‘3[[13N|e1[211J0Y 3|1A3|N] _Is)NLOole) ‘B|3IA BO1SIL IS BISOPONW Ualniey uesoell] 3 00S € 6001 300STESE esoell ueSeeH-siolyod| 1°1°¢
2]|lepYoy USSN|e UsUEeDled 1A|915alel U olapies 1asyN|e ualue|oyid el uanueed] 3 00S T viET 3000556 S (11134 usuI01Y301YteA) elul01J31y UenUNEIA] 44
N 9'0 sAuusyen T°T uelu] nuoiwony ‘essolsind e1sjondsiolyod uejeesiesuonsinng eelany el sjjanueed AAlueey el@ruolild ‘ew|aisipyA usnuas usisyepal 3 000 ¥ L6CT 3000881 S 0131y ue|eedies ‘druolid ‘snuelopid] 1°1T°C
:559pAAsIaye| uayInd ueas|o essorAey Als1uaxsoAl 1A1e1salielsuuayi ‘elsisyAAsierselons eisyniiofes ‘emyund usyindnseey ueyuea ‘eforunsoryofl el efofuy eineaisis eljeyueH| 3 000 £ 208 3000 #19 S elle|uoNsINNS ‘snuolild ‘snuejoyyiid 1T

m_scsms_f
nsiod uaind uasiAyAu ‘essapAdsiaye| uaxyind ueas|o essolARY AlP1UaS0AL ‘IAIBIsalielsuua I ‘eloluisolyol ‘ena|adeery el efo1yol einealsiy ‘eisniije unpey 1snny | 3000 S G8CT 300052r 9 snueljeyuiysed| zz1
e1saan|e-efons eisyniiofel ‘eisynuolessnaxioonAey ‘elexuey el enelye 1A31salel uelny DIl 30007 L0L 3000878¢C ¢t
e1SnuUURISMIONISHA ee1sou anjeoAl eaded| 3000 € £S9T 3000 TL6 ¥ elujoisind] 1T
Jaaxind usasiAjAu soll| + e|eweesjun smije uanueinsnni| 3 000 € S69 3000580C 183 SNNSO UaUISIYA 0T

ejojed

w/euly [w]snmyd  |ySNILHA snefun] oIN
NOOIAYVYSNNNYLSN LOINONH]-2PIS)A uijiay LISHNNNYLSON

o)|N|Nej01AUaYA uojalesnuUe)ISNY

AQ B IIUXSL Bl n31HuuUNNg 904

2P|NINeI013AUSRIYA UOIAIBSNUURISNY ™~ 8S000-£0-T 8S0090€ Esmoc

L107°T'v Anauaied 9107 SNLIQAVY VI IIIOM-3aIvy NTILLINNNNSSNY3d NILSOLNNAILNG NIDNIST1IH




RT

ST 41.21 RT 13-11143
LVI 03-10544
KH X4-00540
SIT 16-610097

Infra 054-710129

KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

Nama konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat kadytettaviksi tilaajan ja
konsultin valisissa toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyon, rakentamisen,
tuotannollisen toiminnan seké yhdyskuntien tutkimus-, selvitys-, suunnittelu-,

rakennuttamis- ja valvontatehtavissa.

Sopimusehdot ja seuraavat sopimuslomakkeet liittyvét toisiinsa:

— RT 80343 Konsulttisopimus

— RT 80344 Konsulttitoimeksiannon lisé- ja muutostydsopimus

- RT 80345 Konsulttitoimeksiannon tilaus/tilausvahvistus/
sopimus.

RAKLI ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry ja
Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry ovat yhteistyossa laatineet ja

hyvédksyneet ndma sopimusehdot.
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KASITTEITA

Alikonsultti

Konsulttiin sopimussuhteessa oleva, tdman alaisena ja télle
kuuluvaa ty6ta suorittava konsultti.

Aputyévoima
Kenttatutkimus-, tutkimus-, mittaus- ja muissa vastaavissa tois-
sé kaytettdva tydn teknisessa suorituksessa avustava tydvoima.

Aineisto

Aineistolla tarkoitetaan asiakirjoja, kirjallista tai kuvallista esi-
tysté taikka sellaista séhkoisesti tai muulla vastaavalla tavalla
aikaansaatua esitystd, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai
muutoin ymmaérrettavissa teknisin apuvélinein.

Asiantuntijatarkastus

Viranomaisvalvontaa tdydentéva tai korvaava rakennusvalvon-
taviranomaisen hankkeessa valtuuttaman henkilén suorittama
rakennustydn suunnitelmanmukaisuuden tarkastus.

Asiantuntijavalvonta

Konsultin suorittama laatimiensa suunnitelmien toteuttamisen
yleisvalvonta seké suunnitelmia tdydentévien ja tismentévien
ohjeiden ja tulkintojen antaminen.

Erityiset korvaukset
Erityisilld korvauksilla tarkoitetaan ndiden sopimusehtojen
kohdassa 5.4 mainittujen kustannusten korvauksia.

Kokonaishinta

Kokonaishinta on veloitus sovitusta toimeksiannosta siséltaen
palkkion, erityiset korvaukset ja kulut sekd matkakustannukset
ja matka-ajan veloitukset.

Kokonaispalkkio

Kokonaispalkkio on etukateen sovittu veloitus toimeksiannon
suorittamisesta. Kokonaispalkkioon sisdltyy korvaus tyohon liit-
tyvistd suoranaisista palkkakustannuksista sekd konsultin sosi-
aali- ja yleiskustannukset. Palkkioon ei sisélly erityisid korvauk-
sia ja kuluja eikd matkakustannuksia tai matka-ajan veloituksia.
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Kokonaissuunnittelutehtava

Selvitys-, tutkimus-, suunnittelu- tai muu sellainen tehtéva, jon-
ka olennaisena sisélténé on konsultin sitoutuminen toiminnal-
lisen tai muun itsendisen kokonaisuuden muodostavan suun-
nitelman tai sitd vastaavan suoritteen aikaansaamiseen tietyn
suunnittelualan tai tiettyjen suunnittelualojen osalta.

Koko toimeksiannon palkkio

Koko toimeksiannon palkkio on veloitus sovitusta toimeksian-
nosta sisdltden eri osakokonaisuuksien yhteenlasketun palkki-
on lisé- ja muutostdineen. Palkkioon eisisélly erityisid korvauk-
sia ja kuluja eikd matkakustannuksia tai matka-ajan veloituksia.

Konsultti

Luonnollinen tai juridinen henkild, joka alansa asiantuntijana
vastiketta vastaan suorittaa toimeksiannon perusteella selvi-
tys-, tutkimus-, kartoitus-, mittaus-, tarkastus-, suunnittelu-,
muotoilu-, kehitys-, valvonta- tai muita vastaavia tehtévia.

Kulut

Tilaajan konsultille palkkion ja erityisten korvausten liséksi
maksama korvaus toimeksiannosta aiheutuvista kustannuk-
sista — sopimusehtojen kohta 5.5.

Kasittelykustannukset
Konsultille alikonsultin kédytostd ja laskujen kasittelysté aiheu-
tuvat laskutus- ja toimistokustannukset.

Palkkio

Tilaajan konsultille toimeksiannon suorittamisesta maksama
korvaus. Palkkioon sisaltyvat korvaus ty6hon liittyvistd suora-
naisista palkkakustannuksista sekd konsultin sosiaali- ja yleis-
kustannukset. Palkkioon ei sisélly erityisid korvauksia ja kuluja
eikd matkakustannuksia tai matka-ajan veloituksia.

Palkkakustannukset
Palkkakustannuksilla tarkoitetaan palkkoja sosiaalikustannuk-
sineen.

Sivukonsultti
Tilaajaan sopimussuhteessa oleva toinen konsultti, joka tekee
varsinaiselle konsultille kuulumatonta rinnakkaista tyota.

Sopimusasiakirjat

Toimeksiantoa koskeva sopimus liitteineen sekd muut sopi-
muksessa mainitut sopimusasiakirjat mahdollisine my&hem-
pine muutoksineen, ellei erikseen toisin sovita.

Sosiaalikustannukset

Palkkojen liséksi maksettavat a) sosiaalivakuutukset ja b) sosi-

aalipalkat sekd c) muut korvaukset ja kustannukset.

A) Sosiaalivakuutukset: sosiaaliturvamaksu; tyteldkevakuu-
tusmaksu; tapaturmavakuutusmaksu; tydttdmyysvakuutus-
maksu; ryhmahenkivakuutusmaksu; tydnantajan vastuuva-
kuutusmaksu ja muut sosiaalivakuutukset.

B) Sosiaalipalkat: lomapalkat ja -korvaukset; lomaraha; sai-
raus- synnytys- ja tapaturma-ajan palkka; reservin ker-
tausharjoitusajan palkka; lyhyt tilapdinen loma; muu
sopimuksenmukainen palkallinen poissaolo; korvaukset
henkildstdedustajille (luottamusmies/tydsuojeluvaltuutet-
tu).

C) Muut korvaukset ja kustannukset: tyoterveyshuolto.

Suunnitelmat
Kaikki se sopimuksen mukaan tilaajalle kuuluva aineisto, minka
konsultti on toimeksiannossa tuottanut.

Tietotekninen virheettémyys (eheysvaatimus)
Luovutettavan aineiston tulee saapua kokonaisuudessaan luo-
vutuksensaajalle ja niiden tulee olla avattavissa sovitulla ohjel-
malla ja sen sovitulla versiolla.

Tilaaja

Tehtavan toimeksiantaja, jolle konsultti suorittaa selvitys-, tut-
kimus-, kartoitus-, mittaus-, tarkastus-, suunnittelu-, muotoilu-,
kehitys-, valvonta- tai muita vastaavia tehtévia.

Toimeksianto

Sopimuksessa maéritelty tehtéva, jossa toimeksiantaja (tilaaja)
antaa toimeksisaajan (konsultti) tehtévéksi suorittaa selvitys-,
tutkimus-, kartoitus-, mittaus-, tarkastus-, suunnittelu-, muo-
toilu-, kehitys-, valvonta- tai muita vastaavia tehtévia.

Yksikkohinta

Veloitus erikseen sovittavalta suoriteyksikolta. Yksikkohinta si-
saltéa palkkion, kaikki sovitut erityiset korvaukset ja kulut seka
matkakustannukset ja matka-ajan veloitukset.

Yksikkopalkkio

Veloitus erikseen sovittavalta suoriteyksikdlta. Yksikkdpalkkio
siséltdd korvauksen tyShon liittyvistd suoranaisista palkka-
kustannuksista sekd konsultin sosiaali- ja yleiskustannukset.
Yksikkopalkkioon ei sisélly erityisid korvauksia ja kuluja eika
matkakustannuksia tai matka-ajan veloituksia.

Yleiskustannukset

Konsultille palkoista ja kuluista aiheutuvat menot, joita ei koh-

disteta eri tehtéville, kuten

- hallintoon, kirjanpitoon, yleiseen tutkimus- ja kehitystydhon,
sopimusneuvotteluihin, toiminnan suunnitteluun ja jarjes-
telyyn seké opintoihin, opintomatkoihin, koulutukseen ja
muuhun sellaiseen toimintaan kéytetyn ajan palkat sosiaa-
likustannuksineen

- henkilskunnan muut kuin kohdassa Sosiaalikustannukset
tarkoitetut sosiaalimenot

- huoneistomenot

- yleiset toimistomenot ja toimiston tarvike-, aine- ja véline-
hankinnat

- muut kuin tydnantajajérjestojen jadsenmaksut

- maksut ulkopuolisten palveluksista, joita ei veloiteta toimek-
siannosta, maksut yleisestd konsulttivastuuvakuutuksesta

- markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustusmenot

- padomakustannukset.

Yleiskustannuksiin siséltyy liséksi toiminnan tuotto.

KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT

1 YLEISTA

1.1

N&ita yleisid sopimusehtoja kédytetddn konsulttitoiminnassa
tilaajan ja konsultin valisissd toimeksiannoissa.

1.2

Tilaajan ja konsultin vélisessd sopimuksessa maéritelldan ai-
nakin tehtdvan kohde, laji, laajuus ja veloitusperuste, kohteen
kayttotarkoitus seké konsultin asema suoritusorganisaatiossa.

1.3
Jos sopimus kirjoitetaan useammalla kuin yhdella kielell, on
mé&aradva kieli suomi, ellei muuta erikseen sovita.

1.4

Néiden sopimusehtojen edellyttdmaksi kirjalliseksi menette-
lyksi katsotaan my6s osapuolten edustajien pitdman suunnit-
telu- tai tydmaakokouksen tarkistetussa poytékirjassa oleva
merkinta.
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2 TILAAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT

2.1 Tilaajan velvollisuudet

211

Tilaaja luovuttaa sovitun aikataulun mukaisesti konsultin
kayttdon korvauksetta tydn suorituksessa tarvittavat asiakir-
jat kuten kartat, piirustukset ja muut tilaajan hallussa olevat
perustiedot. Samoin tilaaja luovuttaa konsultille korvauksetta
sellaiset hallussaan olevat suunnitelmat ja kohteen kayttotar-
koitusta koskevat tiedot, joita konsultti tarvitsee lainsdadan-
nossa asetettujen vaatimusten tdyttdmiseksi, muun muassa
tydturvallisuutta koskevien sddnndsten ja maardysten huomi-
oonottamiseksi.

2.1.2

Tilaaja hoitaa toimeksiantoon liittyvat sédddsten ja viranomais-
maardysten edellyttdmaét tehtévat, virallisen yhteydenpidon
ulkopuolisiin laitoksiin, viranomaisiin ja maanomistajiin seka
hankkii tarvittavat luvat. Konsultti on velvollinen suorittamaan
edelld mainituista tehtévistd ne, joista on sovittu. Tilaajalle kuu-
luu hankkeen kokonaisuuden asianmukainen johtaminen tai
sen jarjestaminen.

213
Tilaajalla on oikeus valvoa toimeksiannon suorittamista ja an-
taa konsultille tydn suoritusohjeita.

214

Tilaajan tulee osaltaan huolehtia siitd, etteivét edelld mainitut
toimenpiteet, suunnittelutydn tarkastukset eikd paatéksenteko
viivastytd sovitun aikataulun mukaista tehtévan suorittamista
ja valmistumista.

215

Jos tilaaja tehtdvaa koskevan sopimuksen solmimisen jélkeen
haluaa kdyttaa toimeksiantoon liittyvaan tehtévéaén sivukon-
sultteja, jotka yhteisty0ssa konsultin kanssa suorittavat jonkin
toimeksiantoon liittyvén olennaisen tehtévén, konsultille tulee
antaa mahdollisuus lausua mielipiteensa ndiden valinnasta.

2.2 Tilaajan vastuut

2.21

Tilaaja on sopimuksessa ja ndissa sopimusehdoissa méaéritellyl-
|4 tavalla vastuussa konsultille vahingoista, jotka johtuvat tilaa-
jan tekemista virheisté tai laiminlydnneisté. Tilaajan vahingon-
korvauksen yldraja on enintdan konsultin koko toimeksiannon
palkkion suuruinen. Tilaajan vahingonkorvausvastuu konsul-
tille paéttyy viimeistddn konsultin vastuiden paéttyessa koh-
dan 3.2.6 mukaisesti. Nama rajoitukset eivat kuitenkaan koske
tapauksia, joissa on kyseessa tahallisuus tai tdrked tuottamus.

2.2.2

Tilaaja vastaa konsultille antamistaan tehtévan perustiedoista,
sitovista ohjeista ja méaarédyksista. Tilaaja vastaa siitd, ettd kon-
sultille séhkéisesti luovutettavat Idhtétiedot ovat tietoteknises-
ti virheettdmia (eheysvaatimus).

2.2.3
Tilaaja vastaa tutkimuksista mahdollisesti aiheutuvista vaista-
méattdmisté haitoista ja vahingoista.

224

Havaittuaan syntyméssa olevan tai syntyneen vahingon tilaa-
jan on ilman aiheetonta viivastysta todistettavasti iimoitettava
siitd konsultille enempien vahinkojen vélttdmiseksi.

3  KONSULTIN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT

3.1 Konsultin velvollisuudet

311

Konsultin tulee asiantuntijana suorittaa saamansa tehtdva sen
edellyttdmalld ammattitaidolla objektiivisesti ja hyvaa teknista
tapaa noudattaen seké ottaen huomioon yhteisesti asetetut ta-
voitteet. Konsultin on pysyttéva seké taloudellisesti ettd muu-

toinkin riippumattomana hankkijoista, valmistajista, urakoitsi-
joista sekd muista tekijoistd, jotka voivat vaikuttaa hairitsevésti
hénen objektiivisuuteensa. Tehtavén koskiessa konsultin omaa,
tilaajan tai jonkun kolmannen etua siten, etté asian kdsittelyn
objektiivisuus saattaa siitd kérsid, konsultti on velvollinen il-
moittamaan tasta tilaajalle.

3.1.2
Konsultin tulee tehtévaéa suorittaessaan toimia yhteisty0ssé so-
vittujen muiden konsulttien ja asiantuntijoiden kanssa.

313

Konsultilla ei ole oikeutta ilman tilaajan suostumusta kéyttaa
toista konsulttia alikonsulttina tehtévén tai sen osan suorit-
tamisessa. Rutiiniluontoisissa ja pienehkdissé tehtdvissa ei ti-
laajan suostumusta tarvita. Talldin alikonsultin tydsté ei voida
esittaa tilaajalle suurempaa veloitusta kuin toimeksiantosopi-
muksessa on maksuperusteista sovittu. Konsultti on velvollinen
ilmoittamaan tilaajalle kdyttdméansa alikonsultin. Konsultti vas-
taa alikonsultin tydsté kuin omastaan.

3.14
Konsultin tulee huolehtia siita, ettd tehtavan suorittamiseen
kaytetdan patevyydeltdén sopivaa henkildkuntaa.

3.2 Konsultin vastuut

3.241

Konsultti vastaa siitd, ettd hdnen luovuttamansa suunnitelma
tai suorittamansa tehtéva on sopimuksenmukainen ja tayttda
voimassa olevien lakien, asetusten ja viranomaismadraysten
vaatimukset. Jos konsultin laatimissa suunnitelmissa tai muis-
sa asiakirjoissa havaitaan virheitd tai puutteita, konsultilla on
oikeus ja velvollisuus korjata virheet ja puutteet. Ellei konsult-
ti tilaajan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta korjaa edella
mainituissa suunnitelmissa tai asiakirjoissa esiintyvié virheitd
tai puutteita kohtuullisessa ajassa, tilaajalla on oikeus korjaut-
taa ne konsultin kustannuksella. Ndiden kustannusten liséksi
konsultti on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon
kohtien 3.2.2 ja 3.2.3 mukaisesti. Konsultti vastaa siitd, ettd tilaa-
jalle tai muille osapuolille séhkdisesti luovutettavat aineistot
ovat tietoteknisesti virheettomia (eheysvaatimus).

3.2.2

Konsultti on sopimuksessa ja ndissé sopimusehdoissa mééritel-
lylla tavalla vastuussa tilaajalle aiheutuneista vahingoista, jotka
johtuvat konsultin tekemistd virheista tai laiminlySnneista.

3.2.3
Konsultti ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu tuotannon tai
liikevaihdon vahentymisesté tai keskeytymisesté taikka muusta
tulon menetyksestd, eik voitosta, joka on jadnyt saamatta sen
vuoksi, ettd sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jadnyt
tayttdmattd oikein, eikd muusta samankaltaisesta vaikeasti
ennakoitavasta vahingosta tai muusta vélillisesta vahingosta.
Konsultin vahingonkorvauksen yléraja on enintdén koko
toimeksiannon palkkion suuruinen. Mikali tésta poiketaan, on
siitd mainittava erikseen sopimuksessa. Tasta poikkeavan vas-
tuun vaikutuksesta konsultin saamaan korvaukseen ja vastuun
kattamisesta vakuutuksella maarataan sopimuksessa. Nama ra-
joitukset eivat kuitenkaan koske tapauksia, joissa on kyseessa
tahallisuus tai térked tuottamus.

3.2.4.
Konsultti vastaa kolmannelle aiheuttamistaan vahingoista voi-
massa olevan lainsdddannén mukaan.

3.2.5

Havaittuaan syntymdssé olevan tai syntyneen vahingon kon-
sultin on ilman aiheetonta viivastystd todistettavasti ilmoitet-
tava siitd tilaajalle vahinkojen valttdmiseksi, ja konsultilla on
velvollisuus ryhtya tarpeellisiin toimenpiteisiin vahingon vé-
hentdmiseksi tai poistamiseksi.
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3.2.6

Konsultin vastuu paattyy kahden vuoden kuluttua hénen suo-
rittamansa tehtdvan perusteella suunniteltavan kohteen vas-
taanottamisesta. Jos suunniteltavaa kohdetta ei ole, konsultin
vastuu paattyy kahden vuoden kuluttua tilaajan ja konsultin
vélisen toimeksiannon mukaisen aineiston luovuttamisesta.
Mikéli suunnitelmaa ei valittdmasti toteuteta, tai tilaaja kes-
keyttdd suunnitellun kohteen rakentamisen, vastuu on voimas-
sa enintdan viisi (5) vuotta tilaajan ja konsultin vélisen toimek-
siannon mukaisen aineiston luovuttamisesta.

Konsultti vastaa kuitenkin edellisessa kappaleessa mainitun
ajan jalkeenkin sellaisista vioista ja puutteista, joiden tilaaja
nayttda aiheutuneen konsultin tahallisesta tai torkeéstd lai-
minlydnnista tai tayttdmattd jadneestd suorituksesta ja joita
tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita ennen edelld
mainitun vastuuajan paattymista.

Tastékin vastuusta konsultti on vapaa, kun kymmenen vuotta
on kulunut kohteen vastaanottamisesta tai muussa tapaukses-
sa toimeksiannon mukaisen aineiston luovuttamisesta.

3.2.7
Konsultin tilaajalta saama hyvéksyminen suunnitelmilleen ja
toimenpiteilleen ei vapauta hanta vastuusta.

3.2.8
Jos tilaaja on vaatinut kdytettdvaksi uusia rakenteita tai mene-
telmid taikka vaatinut muutoksia konsultin suunnitelmiin tai
toimenpiteisiin ja konsultti on etukateen kirjallisesti esittanyt,
ettd tastd aiheutuu lisériskeja, joista hdn ei ota vastuuta, kon-
sultti ei ole vastuussa tdmén johdosta syntyneesté vahingosta.
Jos suunnitteluperusteet osoittautuvat virheellisiksi tai
muuttuvat suunnittelutydn aikana tai suunnitelmien laatimi-
sen jalkeen, konsultti on vastuussa suunnitelmista vain, jos han
on voinut tarkistaa suunnitelmat uusia perusteita vastaaviksi.

3.2.9

Mikéli suunnitelman tai sen osan toteuttaminen on sovittu ta-
pahtuvan konsultin asiantuntijavalvonnassa, eikd néin kuiten-
kaan konsultista riippumattomasta syysta tapahdu, konsultin
vastuu poistuu kokonaan tai vdhentyy siltd osin kuin voidaan
pitdé todenndkdisend, ettd konsultti asiantuntijavalvontaa suo-
rittaessaan olisi havainnut vahingon aiheuttaneet virheet.

3.2.10

Tilaajan on ilmoitettava korvausvaatimuksensa perusteiltaan
yksilSityina viipymattd ja viimeistdan yhden vuoden kuluessa
siitd lukien, kun on ilmennyt, ettd virhe on konsultin tekemé,
uhalla, ettd tilaaja menettdd oikeutensa korvaukseen. Lopulli-
nen korvausvaatimus on esitettdva kirjallisena yhden vuoden
kuluessa kohdassa 3.2.6 mainitun konsultin vastuuajan paat-
tymisestd. Muussa tapauksessa tilaaja menettda oikeutensa
korvaukseen.

3.2.1
Vastuuvakuutuksista sovitaan erikseen.

Vakuutuksista aiheutuvien kulujen korvaamisesta ks. kohta
5.5.2.

4  KESKINAINEN YHTEYDENPITO

4.

Molemminpuolisen yhteydenpidon hoitamiseksi on tilaajan tai
konsultin pyynndsté jarjestettdva yhteisiad neuvotteluja toimek-
siannon kuluessa. Jommankumman osapuolen pyytdessa on
naisté tilaisuuksista laadittava kirjallinen muistio tai poytakirja,
joka hyvéksytaan.

4.2

Konsultin tulee valittdmasti ilmoittaa tilaajalle, mikali ilmenee
tarvetta sellaisiin selvityksiin, jotka eivat alunperin sisélly teh-
tévaan, tai tarvetta muuttaa annettuja tutkimus- tai suunnit-
teluohjeita.

4.3

Konsultti ei saa suoraan muilta kuin tilaajalta ottaa ohjeita teh-
tévan suorittamisesta laajemmin kuin tilaaja maaraa. Ohjeet
muilta kuin tilaajalta on heti ilmoitettava tilaajalle, jonka tulee
ilmoittaa konsultille, missé maérin ohjeet on otettava huomi-
oon.

4.4

Ohjeet, madraykset ja ilmoitukset tulee vahvistaa kirjallisesti,
jos niilld on olennaista merkitysta tai jompikumpi sopijapuoli
sitd pyytaa.

5  VELOITUSPERUSTEET
5.1 Yleista
Konsultin veloitus voi olla joko palkkio- tai hintaperusteinen.

Veloituksen perustuessa palkkioon erityiset korvaukset ja
kulut sek& matkakustannukset ja matka-ajan veloitukset veloi-
tetaan kohdan 5.6 mukaisesti erikseen.

Veloituksen perustuessa kokonais- tai yksikkéhintaan sisélty-
vét sithen palkkio, erityiset korvaukset ja kulut sekd matkakus-
tannukset ja matka-ajan veloitukset.

Palkkio koko toimeksiannosta tai sen eri osista voi perustua
seuraaviin palkkiomuotoihin tai niiden yhdistelmiin:

a) kokonaispalkkio (5.2.7)

b) yksikkopalkkio (5.2.2)

¢) aikapalkkio henkildryhmittdin (5.2.3)

d) aikapalkkio konsultin kustannusten mukaan (5.2.4)

e) tavoitepalkkio (5.2.5)

f) muu sovittu palkkio, esimerkiksi palkkiohinnasto tai pro-
senttipalkkio (5.2.6).

Toimeksiannossa voidaan kéyttdd veloitusperusteena myos
kokonais- tai yksikkhintaa.

Palkkiosta tai sen osasta voidaan sopia siten, etta se on riip-
puvainen tehtévalle asetettujen tavoitteiden, kuten laajuuden,
laadun, ajan ja kustannusten, saavuttamisesta.

5.2 Palkkio

5.2.1 Kokonaispalkkio

Palkkio kasittaa etukateen sovitun kokonaispalkkion toimeksi-
annon suorittamisesta. Sopimuksessa mainitaan kokonaispalk-
kioon sisdltyvat tehtavat.

5.2.2 Yksikkopalkkio
Palkkio méaéritetdan tyosuoriteyksikolta. Sopimuksessa maini-
taan kuhunkin yksikkdpalkkioon siséltyvat tehtévat.

5.2.3 Aikapalkkio henkiloryhmittain
5.2.31
Palkkio veloitetaan kayttden henkildryhmittdin sovittuja tunti-
tai muita aikaveloituksia, joihin siséltyvét palkat seka sosiaali- ja
yleiskustannukset.

Henkildryhmat maaritelldén sopimuksessa.

Konsultti veloittaa kunkin henkilon tekemét tyStunnit henki-
l6ryhmittdin tehtdvaédn suoraan kaytettyjen ja kirjattujen tun-
timadrien mukaisesti.

5.2.3.2

Ylitdiden tekemisestd sovitaan erikseen. Ylitydtunnit veloitetaan
korottamalla veloitushintoja puolella vastaavasta lakisdateisesta
tai tydehtosopimukseen perustuvasta korotusprosentista.

5.2.4 Aikapalkkio konsultin kustannusten mukaan
5.2.4.1
Palkkio perustuu konsultin omiin kustannuksiin aikayksikkda
kohden.

Konsultti veloittaa tehtdvaa suorittavien henkildiden palkat
lisattyind sosiaali- ja yleiskustannuksilla tehtévaan suoraan kay-
tettyjen ja kirjattujen tuntiméarien mukaan.
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5.2.4.2

Yleiskustannukset lasketaan palkka- ja sosiaalikustannusten
yhteisméaarastd. Yleiskustannusprosentit mainitaan sopimuk-
sessa.

5.2.4.3

Ellei muissa sopimusasiakirjoissa ole toisin sanottu, kuukausi-
palkkaisen henkilon tuntipalkka lasketaan jakamalla kuukau-
sipalkka luvulla 155.

5.2.44

Ylitdiden tekemisestd sovitaan erikseen. YlityStunnit veloi-
tetaan normaalia tuntipalkkaa kdyttéen lisdttynd lakiin tai
tydehtosopimuksiin perustuvilla ylitySkorvauksilla sosiaali-
kustannuksineen. Yleiskustannuksia ei lisaté korotuksiin vaan
ainoastaan ylityétuntien perustuntiveloituksiin sosiaalikustan-
nuksineen.

5.2.5 Tavoitepalkkio

5.2.51

Suunnittelutydlle sovitaan tavoitepalkkio. Sopimuksessa mai-
nitaan miten lopullinen palkkio mééaritetéan, jos tavoitepalkkio
ylitetdén tai alitetaan.

5.2.5.2

Laskutusperusteena kéytetdan aikapalkkiota henkildryhmit-
tain (5.2.3) tai aikapalkkiota konsultin kustannusten mukaan
(5.2.4) Sopimuksessa mainitaan kumpaa laskutusperustetta
kaytetdan.

5.2.6 Muu sovittu palkkio
Toimeksiannossa voidaan kdyttdd myds muita tai yhdistettyja
palkkiomuotoja.

5.3 Kokonais- ja yksikkohinta

5.3.1

Kokonaishinta on veloitus sovitusta toimeksiannosta sisaltéden
palkkion, erityiset korvaukset ja kulut sekd matkakustannukset
ja matka-ajan veloitukset.

5.3.2

Yksikkdhinta on veloitus erikseen sovitulta suoriteyksikolta. Yk-
sikkdhinta sisaltda palkkion, erityiset korvaukset ja kulut seka
matkakustannukset ja matka-ajan veloitukset.

5.4 Frityiset korvaukset
5.4.1
Konsultti saa veloittaa edelld kohdissa 5.2.1-5.2.6 mainitun
palkkion lisaksi erikseen niin sovittaessa korvauksen toimek-
siantoon tyypillisesti kuulumattomista tehtévistd seka toimek-
siantoon tyypillisesti kuulumattomien laitteiden, ohjelmistojen
tai vélineiden kaytosta.

Ellei korvausperusteiden suuruudesta ole sovittu, sovelle-
taan alalla yleisesti noudatettavia korvausperusteita.

5.4.2

Palkkiomuodoissa 5.2.3 ja 5.2.4 konsultti veloittaa alikonsultin
palkkion, erityiset korvaukset ja kulut, joihin konsultti lisda so-
vitut késittelykustannukset ottaen kuitenkin huomioon, mité
kohdassa 3.1.3 on sanottu.

5.4.3
Aputydvoimasta veloitetaan kohdan 5.2.4 mukaisesti, ellei ole
sovittu muusta korvausperusteesta.

5.5 Kulut

5.5.1

Konsultti saa veloittaa sopimuksessa mainitulla tavalla edella
kohdissa 5.2.1-5.2.6 mainitun palkkion ja kohdassa 5.4 mainit-
tujen erityisten korvausten lisdksi kulut tositteiden mukaan,
kuten

- kuljetus-, kopio-, ilmakuvaus-, kartta-, malli-, painatus-, kdan-
nos-, lunastus- ja lupa- sekd muut vastaavat kulut, jotka kon-
sultti maksaa ulkopuolisille.

Merkittavista tai poikkeuksellisista kulueristd on aina sovittava
erikseen ennen toiden aloittamista.

5.5.2
Tilaajan vaatiman hankekohtaisen vastuuvakuutuksen kustan-
nuksista vastaa tilaaja.

Yleisen konsulttivastuuvakuutuksen kustannukset sisaltyvat
yleiskustannuksiin.

5.5.3
Mikali toimeksianto edellyttaa erityisid materiaalikustannuksia,
on niiden korvaamisesta sovittava erikseen.

5.5.4
Kuluihin voidaan sopia liséttavaksi kdsittelykustannukset.

5.6 Matkakustannusten ja matka-ajan korvaukset

5.6.1 Yleinen matkustusohjesaanto

Konsultti saa veloittaa sopimuksessa mainitulla tavalla edella
kohdissa 5.2.1-5.2.6 mainitun palkkion ja kohdissa 5.4 ja 5.5
mainittujen erityisten korvausten ja kulujen liséksi matkusta-
miseen liittyvid kuluja tositteiden mukaan seuraavasti:

Matkat tulee suorittaa kokonaiskustannuksiltaan ja vaikutuk-
siltaan, ajankayttd huomioonottaen, taloudellisinta matkustus-
tapaa kéyttéden. Matkojen tarpeellisuudesta tilaaja ja konsultti
sopivat erikseen.

5.6.2 Matkakustannukset

Matka-, majoitus- ja pdivarahakulujen korvaamisessa noudate-
taan alalla valtakunnallisesti yleisesti hyvéksyttyjd korvauspe-
rusteita, ellei toisin sovita.

5.6.3 Matka-ajan veloitus
Matka-ajan korvaamisesta sovitaan erikseen.

Jos matka-ajan korvaamisesta ei ole sovittu erikseen, palk-
kiomuodoissa 5.2.3 (aikapalkkio henkiléryhmittéin) ja 5.2.4 (ai-
kapalkkio konsultin kustannusten mukaan) matkustamiseen
kaytetystd ajasta on oikeus veloittaa 60 % sovitusta aikapalk-
kiosta.

5.7 Lisdkustannukset ja veloitusperusteiden tarkistukset
5.71

Veloitusperusteiden tarkistamisesta sovitaan konsulttisopi-
muksessa.

Mikali veloitusperusteiden tarkistamisesta ei ole muuta so-
vittu, ja lain, asetuksen, valtioneuvoston tai ministerién paatok-
sen taikka tydmarkkinajérjestdjen vélisen sopimuksen perus-
teella tulee konsultin toimeksiannon piirissa olevia henkiloita
koskevia yleisid tai alakohtaisia palkkojen, sosiaali- tai muiden
kustannusten muutoksia, tarkistetaan kohdissa 5.2.4—5.2.6 mai-
nittuja palkkioita vastaavasti kustannusten muutosajankohdas-
taalkaen. Samoin tarkistetaan kohdissa 5.2.3 ja 5.2.4 mainituissa
palkkiomuodoissa mahdollisesti sovittua palkkioarviota seka
kohdassa 5.2.5 mainittua tavoitepalkkiota.

Vastaavasti tarkistetaan erityisten korvausten ja kulujen ve-
loitusta seké kokonais- tai yksikkdhintaa.

5.7.2

Jos sovittu tehtéva siirtyy tai keskeytetdan, tarkistetaan tehté-
vaa jatkettaessa veloitusperusteita konsulttialan kustannusta-
son muutosta vastaavasti.

5.73

Jos sopimuksen tarkoittamaa toimintaa koskeva arvonlisdvero
muuttuu tai jos sopimuksen tarkoittama toiminta tulee uuden
vastaavan veron alaiseksi, tarkistetaan konsultin veloitusta vas-
taavasti.
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5.74

Tilaaja korvaa lisa- tai muutosty6n, joka aiheutuu tilaajan tai
tilaajan edustajan antamista ohjeista tai virheellisista taikka
puuttuvista perustiedoista, ohjeista tai maarayksista. Lisa- ja
muutostyOsté on pyrittédva sopimaan ennen tydhon ryhtymis-
ta. Jos lisdtyOsta ei sen kiireellisyyden tai muun pakottavan
syyn vuoksi ole mahdollista sopia ennen tydhdn ryhtymistd,
lisdtydstd on sovittava niin pian kuin mahdollista.

Jos sopimuksenteon jélkeen sovitaan tehtdvaksi muutoksia
sopimuksen pohjana olevaan ohjelmaan tai muihin asiakirjoi-
hin taikka jos lainsddnndkset tahi viranomaisten sitovat ohjeet
tai maardykset ovat muuttuneet, konsultti on oikeutettu korva-
ukseen ndin syntyneista lisa- ja muutostdista.

Jos viranomaisten sitovien ohjeiden tai maaraysten muutos-
ten takia suunnitelmia joudutaan muuttamaan, konsultin on
ilmoitettava siitd valittdmasti tilaajalle uhalla, ettd hdn menet-
taa oikeutensa saada lisékorvausta.

Liséd- ja muutostdissé noudatetaan sopimusasiakirjoissa erik-
seen sovittuja veloitusperusteita. Ellei sopimusasiakirjoissa
mé&éarata veloitusperusteita eikd niisté ole muuta sovittu, tydsta
veloitetaan kohdan 5.2.3 mukaisesti.

5.8 Maksusuoritukset

5.8.1

Konsultilla on oikeus laskuttaa tilaajaa kuukausittain tydn edis-
tymisen perusteella tai hyvéaksytyn maksuerataulukon mukaan
siten, ettd oikeus laskutukseen syntyy sen jalkeen, kun tilaajalla
on ollut mahdollisuus tarkastaa laskutuksen perusteet.

5.8.2

Jos sopimukseen ei ole liitetty maksueréataulukkoa, tilaaja on
velvollinen suorittamaan konsultille kokonaistehtévan hinnas-
ta osamaksuja, joiden suuruutta maarattiessa on pidettéva pe-
riaatteena, ettd osamaksut ovat oikeassa suhteessa seké koko
hintaan etté kulloinkin kysymyksessa olevan tydn vaiheeseen.

5.8.3

Erillisen ennakkomaksun suorittamisen vakuudeksi konsultin
on vaadittaessa annettava tilaajan hyvaksyma vakuus. Vakuus
palautetaan, kun ennakko on maksuerdtaulukon mukaisesti
hyvitetty.

5.8.4

Sopimukseen perustuvat laskut on maksettava viipymatta,
kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksenmukai-
nen ty6vaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu
maksukelpoiseksi.

Jos tilaaja ei 21 vuorokauden kuluessa siitd, kun maksukel-
poinen lasku on esitetty tilaajalle, tdytd maksuvelvollisuuttaan,
han on velvollinen maksamaan konsultille sanotun mééraajan
ylitténeeltd ajalta maksamattomalle maéaralle korkolain mukai-
sen vuotuisen viivéstyskoron maksun tapahtumiseen saakka.

Jos jostakin laskussa mainitusta osasta syntyy erimielisyyk-
sid, on riidaton osa siitd huolimatta maksettava sopimuksen
mukaisesti.

Mikéli tilaaja ei tdytd sopimuksen mukaista maksuvelvolli-
suuttaan, konsultilla on pidatysoikeus aineistoon tilaajan lai-
minlydntié vastaavasti niin kauan kun sopimuksen perusteella
eradntyneitd saatavia on suorittamatta.

5.9 Laskutuksen valvonta

Tilaajalla on oikeus tarpeellisella valvonnalla kohtuullisessa
ajassa varmistua siitd, ettd laskussa ilmoitettu ja tehty ty6 vas-
taavat toisiaan. Tilaajalla on oikeus saada tietoonsa ja tarkastaa
aineisto, johon konsultin laskutus perustuu.

ohjeet - 6
6  AINEISTO
6.1 Aineiston ja tietojen sailyttaminen
6.1.1

Tilaajalta tehtévén suoritusta varten saatua tai konsultin toi-
meksiannon perusteella luovuttamaa aineistoa ei saa luovut-
taa kolmannen henkildn kdyttdon tai ilmaista niiden sisaltda
enempaa kuin on vélttdméatonts, ellei laista muuta johdu.

Konsultin ja tilaajan tulee pita& toimeksiantoon liittyvat asiat
salassa sen mukaan kuin siita erikseen sovitaan.

6.1.2
Tehtévén tultua suoritetuksi on konsultti velvollinen luovutta-
maan tilaajalle kaiken toimeksiannon tayttdmisté edellyttdman
aineiston. Aineiston luovutusmuodosta sovitaan erikseen.
Mikali toisin ei ole sovittu, on konsultti tilaajan niin vaatiessa
velvollinen luovuttamaan alkuperéisen aineiston tilaajalle. Kon-
sultilla on tll6in oikeus saada aineistosta kopiot tilaajan kus-
tannuksella. Tilaaja suorittaa konsultille korvauksen kopiointi-,
kéasittely- ja luovutuskustannuksista.

6.1.3

Konsultti on velvollinen séilyttdmé&an tilaajalta saamansa alku-
perédisen ja toimeksiannon perusteella laatimansa aineiston 10
vuotta toimeksiannon paattymisesta.

Séhkdinen aineisto sdilytetdén siind muodossa kuin se on
luovutettu ja konsultilla ei ole velvollisuutta paivittda aineistoa
uudempiin muotoihin. Jos konsultti lopettaa toimintansa en-
nen kuin 10 vuotta on kulunut toimeksiannon paattymisesta,
konsultin tulee ilmoittaa tilaajalle tai tdmén seuraajalle missa
aineistoa sdilytetddn ja kuka siitd vastaa, tai konsultin on tar-
jottava aineistoa tilaajalle tai tdméan seuraajalle.

Séilytysajan paatyttyd ennen aineiston havittdmista konsul-
tin on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava asiasta hyvissa
ajoin tilaajalle tai tdmén seuraajalle. Aineisto on vaadittaessa
luovutettava luovuttamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaan.

6.2 Tekijanoikeudet, aineiston ja tietojen luovuttami-
nen seka oikeus keksinté6n

6.2.1

Elleivat osapuolet ole toisin sopineet, tilaajalla ei ilman kon-

sultin suostumusta ole oikeutta kdyttda konsultin luovuttamaa

aineistoa muuhun kohteeseen tai tarkoitukseen kuin sopimuk-

sessa on edellytetty eikd luovuttaa niitad kolmannen henkildn

kayttoon.

Tilaajalla on oikeus keksinté6n, joka on syntynyt tutkimus- tai
kehitystyota sisdltédvan toimeksiannon suoranaisena ratkaisu-
na. Tilaajan on ilmoitettava konsultille vaatimuksensa keksin-
t66n vuoden kuluessa saatuaan tiedon keksinn&sté uhalla, ettéd
tilaaja menettda kyseisen oikeuden.

Konsultilla on oikeus saada lisdkorvaus siind tapauksessa,
ettd tilaajan oikeus keksintd6n on olennaisesti arvokkaampi
kuin mité konsultille tulevaan korvaukseen ja muihin olosuh-
teisiin ndhden voidaan edellyttda. Korvausvaatimus on esitet-
téva kahden vuoden kuluessa siit, kun tilaaja on saanut tiedon
keksinndsta.

6.2.2

Aineiston toistuvasta kdytdstd ja korvausperusteesta sovitaan
erikseen konsultin kanssa, mikali kysymys ei ole alun perin sar-
jatuotantoon tarkoitetun tuotteen suunnittelusta.

6.2.3

Konsultilla ei ole oikeutta luovuttaa tilaajan toimeksiannosta

syntynyttd aineistoa muille ilman tilaajan suostumusta.
Tilaajalla on kohtien 6.2.1 ja 6.2.2 rajoituksista huolimatta oi-

keus kayttaa konsultin tekemien rutiiniluontoisten mittausten

tuloksia hyvéakseen.

6.2.4
Pienoismallit ja muut tilaajan maksamat havaintovalineet ovat
tilaajan omaisuutta.
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6.2.5
Suunnittelukohdetta julkistettaessa on sopijapuolien nimet
mainittava asianmukaisella tavalla.

7  AIKATAULU, VIIVASTYMINEN JA TOIDEN KESKEY-
TYMINEN

7.1

Tyo on suoritettava ilman aiheetonta viivytysta. Tilaajan tulee

aikataulua varten ilmoittaa tyon alkamisajankohta seké huo-

lehtia siitd, ettd tyon suorittamista varten riittdvan yksildity ja

toteuttamiskelpoinen aikataulu laaditaan ajallaan. Sopijapuol-

ten hyvaksyttya yhteisesti tehtévan suoritusta varten aikatau-

lun on tyd suoritettava sitd noudattaen.

Jos kohdassa 5.7.4 tarkoitetut lisé- tai muutostyot vaikutta-
vat tehtdvén aikatauluun, konsultilla on oikeus saada siihen
tarpeellinen pidennys.

Konsultin on jatkettava tyotd aikataulun mukaisesti, vaikka
lisa- tai muutostdiden korvauksesta on erimielisyys, jonka rat-
kaiseminen on kesken, elleivét lisé- tai muutostyot merkittévas-
ti muuta konsultin tydn laajuutta tai luonnetta. Merkittévéksi
katsotaan tassa kohdassa 10 % alkuperaisesta palkkiosta.

7.2

Ellei tilaaja tyon kuluessa ole toimittanut konsultille tehtévan
suorittamiseksi tarpeellisia perustietoja ja ohjeita, tai jos kon-
sultin suoritus viivastyy muusta tilaajasta johtuvasta syysts, ti-
laaja on velvollinen antamaan konsultille vastaavan pidennyk-
sen tehtdvan suoritusaikaan sekd suorittamaan viivastyssakkoa.
Ellei sopimuksessa ole mainittu viivdstyssakon suuruutta, se on
0,2 % konsultin koko toimeksiannon palkkiosta kultakin tdydel-
ta tySpaivaltd, minka ldhtotietojen luovuttaminen mydhéstyy
sovitusta luovuttamisajankohdasta tai mink& konsultin suoritus
viivdstyy muusta tilaajasta johtuvasta syysta.

Viivastyssakkoa peritddn kuitenkin enintdén viideltakym-
meneltd tyopaivalta. Viivastyssakon liséksi tilaaja ei ole vel-
vollinen suorittamaan muuta korvausta viivastymisesta, ellei
han ole menetellyt tahallisesti tai torkedn tuottamuksellisesti.
Mahdollinen vaatimus viivastyssakosta on esitettava kirjallisesti
viimeistdédn kolmen kuukauden kuluessa viivastymistéd koske-
vasta ilmoituksesta.

7.3

Jos konsultin tyd keskeytyy tilaajasta riippuvasta syystd, kon-
sultilla on oikeus viivastyssakkoon kohdan 7.2 mukaisesti. Kon-
sultti on velvollinen ryhtymé&an tarpeellisiin toimenpiteisiin
vahingon vahentamiseksi tai poistamiseksi.

7.4

Ellei sovittua aikataulua voida noudattaa konsultista johtu-
vista syistd, eikd muuta ole sovittu, konsultti on velvollinen
suorittamaan viivéastyssakkoa. Ellei sopimuksessa ole mainit-
tu viivastyssakon suuruutta, se on 0,2 % koko toimeksiannon
palkkiosta lisé- ja muutostdineen kultakin tdydelta tyopaivalta,
minkd suunnitelman luovuttaminen my6héstyy sovitusta val-
mistumisajasta. Viivdstyssakkoa peritddn kuitenkin enintéén
viideltékymmenelta tyopaivalta.

Viivéstyssakon lisdksi konsultti ei ole velvollinen suoritta-
maan muuta korvausta viivastymisestd, ellei hdn ole mene-
tellyt tahallisesti tai torkeén tuottamuksellisesti. Mahdollinen
vaatimus viivdstyssakosta on esitettéva kirjallisesti viimeistaan
kolmen kuukauden kuluessa toimeksiantosopimuksen mukai-
sen suunnitelman luovuttamisesta.

Viivastyssakosta voidaan sopia myds osatehtévittain.

7.5

Jos viivastyminen tai tdiden keskeytyminen johtuu osapuolista
riippumattomista syistd, tilaaja on velvollinen antamaan kon-
sultille taté vastaavan pidennyksen tehtévén suoritusaikaan
seké korvaamaan konsultille viivastymisestd tai keskeytymises-
ta johtuvat konsultin osoittamat palkkakustannukset, erityiset

korvaukset ja kulut enintdan 50 tyopaivalta siitd kun konsultti
on saanut ilmoituksen keskeyttédmisesta.

Osapuolista riippumattomia syitd ovat my0s sellaiset julkisen
vallan toimenpiteet, joiden tarkoituksena on hankkeen toteut-
tamisen estdminen, siirtdminen tai rajoittaminen.

7.6

Mikali sovittua aikataulua ei voida noudattaa konsultin suori-
tusta estavan lakon tai saarron taikka tydnantajajérjestdon hy-
vaksyman tai pdattdman tydsulun tai muun niihin verrattavan
suoritusta olennaisesti estdvan toimenpiteen johdosta, on
konsultilla oikeus saada kohtuullinen pidennys suoritusaikaan.

7.7

Viivastymistéd koskeva ilmoitus on kummankin sopijapuolen
tehtéva viipymatta havaittuaan, ettd viivastys on tapahtunut
tai tulee tapahtumaan. Samalla on ilmoitettava viivastymisen
syy ja tehtdva ehdotus uudeksi aikatauluksi.

7.8

Jos konsultti tilaajan toimenpiteistd tai konsultista riippu-
mattomista syista joutuu keskeyttdmaan tydnsa niin pitkaksi
ajaksi, ettd jo valmiina oleviin suunnitelmiin joudutaan teke-
mé&éan kehityksen mukanaan tuomia muutoksia ja parannuksia,
konsultilla on oikeus saada néista ylimaaraisista toista korvaus
taté toimeksiantoa koskevien veloitusperusteiden tai, jos niita
ei voida soveltaa, kohdan 5.2.4 mukaan.

7.9

Mikéli tyon kuluessa tilaaja ja konsultti sopivat alkuperista
aikataulua lyhyemmasta aikataulusta, tilaaja on velvollinen
suorittamaan konsultille korvauksen siitd aiheutuvista lisdkus-
tannuksista.

8  SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA SIIRTAMINEN

8.1 Tilaajan oikeus purkaa sopimus

8.1.1

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos

a) hanke peruuntuu puolustustila- tai valmiustilalaissa tarkoi-
tettujen poikkeuksellisten olojen tai vastaavan tapahtuman
tai rakentamisen estdvan lainsaadannéllisen toimenpiteen
taikka muiden seurauksiltaan niihin verrattavien ylivoimais-
ten tapahtumien (force majeure) johdosta

b) hanke peruuntuu muusta syysta

¢) konsultti lopettaa toimintansa

d) konsultti asetetaan konkurssiin.

8.1.2

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, ellei korjausta tapahdu

kohtuullisessa ajassa tilaajan konsultille tekemésta kirjallisesta

huomautuksesta huolimatta, seuraavissa tapauksissa:

a) konsultti ei aloita toité sovitun ajan kuluessa

b) t6ité suoritetaan niin hitaasti, etteivat ne ilmeisesti valmistu
sopimuksen mukaisessa ajassa tai ellei aikataulusta ole so-
vittu, muutoin kohtuullisessa ajassa, eikéd tdma seikka johdu
olosuhteista, jotka oikeuttaisivat konsultin saamaan suori-
tusaikaan pidennysta

¢) konsultti on kykenemétdn suorittamaan sovittua tyoté tai

d) konsultti menettelee muutoin olennaisesti sopimuksen vas-
taisesti.

8.1.3
Jos sopimus puretaan ylivoimaisten tapahtumien johdosta tai
muusta tilaajasta riippumattomasta hankkeen peruuntumisesta
johtuen, konsultille maksetaan korvaus suoritetusta ja hyvéaksy-
tystd tyOn osasta sovitun veloitusperusteen mukaisesti. Kes-
kenerdisestd suunnittelutehtdvastd tai sen osasta maksetaan
korvaus arvioimalla jo suoritetut tydt suhteessa niiden kokonais-
mé&éaraan, ja tehdysta tyostd maksetaan konsultille téysi korvaus.
Taman lisdksi konsultille maksetaan peruuntumisesta ai-
heutuvat konsultin osoittamat palkkakustannukset, erityiset
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korvaukset ja kulut kuitenkin enintdan kahdeksan viikon ajalta
siitd lukien, kun konsultti on saanut ilmoituksen sopimuksen
purkamisesta. Konsultti on velvollinen ryhtymaan tarpeellisiin
toimenpiteisiin vahingon vahentédmiseksi tai poistamiseksi.

8.14

Jos hanke peruuntuu tilaajasta riippuvasta syysta tai ellei pur-
kamiselle ole néissd sopimusehdoissa mainittuja syitd, kon-
sultilla on oikeus saada korvaus osoittamastaan vahingosta ja
purkamisesta aiheutuvista menetyksista.

8.1.5

Kun tilaaja kohtien 8.1.1 ¢, 8.1.1 d tai 8.1.2 nojalla purkaa sopi-
muksen, konsultille maksetaan korvaus suoritetusta ja hyvak-
sytysté tyon osasta sovitun veloitusperusteen mukaisesti. Kes-
kenerdisestd suunnittelutehtdvasta tai sen osasta maksetaan
korvaus arvioimalla jo suoritetut tyot suhteessa niiden koko-
naismadréan ja tehdysta tydstd maksetaan konsultille tyon tu-
loksen arvoa vastaava korvaus.

8.1.6

Kun tilaaja purkaa sopimuksen kohdan 8.1.1 ¢ perusteella,
lukuun ottamatta kuolemantapausta, tai 8.1.7 d taikka 8.1.2
perusteella ja purkaminen viimeksi mainitussa tapauksessa
johtuu konsultin tuottamuksesta, on konsultti velvollinen kor-
vaamaan kaikki ne kohtuulliset lisékustannukset, jotka aiheutu-
vat tilaajalle alkuperéisessa sopimuksessa maaratyn palkkion,
erityisten korvausten ja kulujen liséksi tehtédvén sopimuksen-
mukaisesta suorittamisesta loppuun.

Konsultilla, hdnen oikeudenomistajallaan ja konkurssipesalla
on velvollisuus my6tévaikuttaa siihen, ettd tilaaja saa ottaa hal-
tuunsa konsultin toimesta tehdyt suunnitelmat, selvitykset ja
muut tiedostot, jotka siséltyvat konsultin tehtévaan.

8.2 Konsultin oikeus purkaa sopimus

8.2.1

Konsultilla on oikeus purkaa sopimus, jos

a) tilaaja asetetaan konkurssiin

b) konsultin suoritukselle ilmaantuu kohdassa 8.1.1 a mainit-
tuihin rinnastettavia tai sellaisia vaikeuksia tai esteitd, jotka
olennaisesti lisddvat tai muuttavat konsultin ty6td ja joiden
ei sopimuksentekohetkelld voida kohtuudella katsoa olleen
tai piténeen olla konsultin tiedossa ja joita hédn ei ole voinut
kohtuudella poistaa.

Korvauksen maksamisessa menetelldén kohdan 8.1.3 mukaises-
ti kuitenkin siten, ettd jos sopimus puretaan b-kohdan nojalla,
konsultilla ei ole oikeutta saada korvausta purkamisesta aiheu-
tuvista kustannuksista.

8.2.2

Konsultilla on oikeus purkaa sopimus, ellei korjausta tapahdu

kohtuullisessa ajassa konsultin tilaajalle tekemésta kirjallisesta

huomautuksesta huolimatta, seuraavissa tapauksissa:

a) tilaaja ei tdytd sopimuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan

b) tilaaja estdéd toimenpiteillddn tehtdvédn suorittamisen so-
pimuksen mukaisesti tai tehtdvédn suorittaminen tilaajan
tuottamuksesta kdy mahdottomaksi

) tilaaja vaatii suorittamaan tehtévén hyvasta teknisesté tai
ammatillisesta tavasta poiketen tai

d) tilaaja menettelee muutoin olennaisesti sopimuksen vastai-
sesti.

Korvauksen maksamisessa menetelldan kohdan 8.1.4 mukai-
sesti.

8.3 Sopimuksen siirtdiminen ja tehtavan paattyminen
8.31
Konsulttisopimusta ei voida siirtda ilman toisen sopijapuolen
suostumusta.

Tilaajan joutuessa konkurssiin tilaajalla ja konkurssipesalla on
velvollisuus my&tavaikuttaa siihen, ettd sopimus siirtyy toimek-
siannon kohteen toteutusta jatkavalle osapuolelle.

8.3.2

Tehtévé katsotaan paattyneeksi silloin, kun sovitut tydt on suo-
ritettu ja tehtévaa koskeva aineisto on sopimuksen mukaisesti
luovutettu tilaajalle.

Kokonaissuunnittelutehtdvan tulos katsotaan luovutetuksi
silloin, kun lopullinen suunnitelma on luovutettu tilaajan kéyt-
t66n. Lopullisten suunnitelmien luovuttamisen yhteydessa pi-
detdén vastaanottotarkastus, jolloin todetaan suunnitelmien
sopimuksenmukaisuus.

9  SOPIMUSASIAKIRJOJEN KESKINAINEN JARJESTYS
9.1

Sopimusasiakirjat tdydentdvét toisiaan. Jos sopimusasiakirjois-
sa ilmenee toisiinsa ndhden ristiriitaisia maaréyksia, on asiakir-
jojen madrdysten keskindinen pétevyysjarjestys seuraava:

a) konsulttisopimus

b) sopimuksessa eritellyt liitteet

¢) ndma yleiset sopimusehdot

d) ao. jarjestdjen vahvistamat tehtdvamaarittelyt

e) muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa jarjestyksessa.

9.2

Sopijapuoli, joka huomaa sopimusasiakirjoissa siséll6ltaan ris-
tiriitaisia maarayksia, on velvollinen viipymattd ilmoittamaan
niista toiselle sopijapuolelle.

10 ERIMIELISYYDET JA NIIDEN RATKAISEMINEN
10.1 Sovellettava laki
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

10.2 Osapuolten véliset neuvottelut
Osapuolet pyrkivat ensisijaisesti sopimaan mahdolliset erimie-
lisyydet suoraan tai nimedmiensa edustajien valityksella.

10.3 Asiantuntijalausunnon hankkiminen

Ellei sopijapuolten vélisilld neuvotteluilla I6ydetd kohtuullises-
sa ajassa ratkaisua syntyneisiin riitakysymyksiin, sopijapuolten
on pyrittdva yhteisesti hankkimaan asiantuntijalausunto sopi-
vaksi katsomaltaan jérjestoltd, jarjestdjen véliseltd lautakun-
nalta tai muulta asiantuntijalta. Y hteisesti pyydetyn lausunnon
kulut maksetaan puoliksi, ellei muuta ole sovittu.

10.4 Vélimiesmenettely

Tastd sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti
vélimiesmenettelyssé Keskuskauppakamarin vélityslautakun-
nan nopeutettua vélimiesmenettelya (yksi vélimies, tuomio 3
kuukaudessa) koskevien sdéntdjen mukaisesti.

10.5 Yleinen alioikeus
Jos molemmat osapuolet niin sopivat on riita-asia jatettéva ka-
rajdoikeuden ratkaistavaksi.

Oikeuspaikkana on vastaajan kotipaikan kéréjaoikeus, tai ra-
kennettavan kohteen sijaintipaikan kéréjéoikeus, tai jos sijain-
tipaikka on maan rajojen ulkopuolella, Helsingin karédjaoikeus.

PL/1/helmikuu 2014/Rakennustieto Oy © RAKLI ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry ja Rakennustietosaétic RTS 2014



LVI 03-10277
Ratu 417-T
KH X4-00241
ohjetiedosto

maaliskuu 1998
1(19)

RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YSE 1998

Allmanna avtalsvillkor fér byggnadsentreprenader
General conditions for building contracts

Tama RT-ohjekortti siséltdad rakennus-
urakan yleiset sopimusehdot YSE 1998.
Nama sopimusehdot on tarkoitettu elin-
keinonharjoittajien valisiin rakennusurak-
kasopimuksiin. Kuluttajansuojasaannok-
sid ei ole otettu huomioon. Sopimuseh-
dot soveltuvat muutoksitta myds sivu- ja
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aliurakoihin.

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto
RAKLI ry on vahvistanut ndma ra-
kennusurakan yleiset sopimusehdot,
jotka on valmisteltu yhteistytssa Ra-
kennusteollisuuden Keskusliitto ry:n,
Suomen Maarakentajien Keskusliitto
ry:n ja Suomen Sahko- ja teleurakoit-
sijaliitto ry:n kanssa.

Luonnos sopimusehdoiksi on ollut
laajalla lausuntokierroksella ja val-
mistelussa on kuultu eri yhteisdja,
kuten LVI-Urakoitsijat ry:td, Raken-
nustuoteteollisuus RTT ry:ta ja Te-
résrakenneyhdistys ry:ta.

Nama rakennusurakan yleiset sopi-
musehdot korvaavat tdhan asti kay-
tossa olleet Rakennusurakan yleiset
sopimusehdot YSE 1983 (RT 16-
10193) ja Sivu- ja aliurakoita koske-
vat muutokset YSE 1983 -ehtoihin
(RT 16-10205).

YSE 1998 ei kuitenkaan korvaa edel-
[& mainittuja ehtoja silloin, kun urak-
kasopimuksessa on viitattu vanhoi-
hin ehtoihin.

Uusissa YSE 1998 -ehtoihin liittyvis-
sd ja viittaavissa sopimusasiakirjojen
malleissa ja lomakkeissa on tunnus:
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YSE 1998 SISALLYSLUETTELO

Kisitteistd

Luku 1 L
URAKAN SISALTO JA LAAJUUS

URAKOITSIJAN
Suus

1§ Paasuoritusvelvollisuus

2 § Sivuvelvollisuudet

3§ Tybmaapalvelut

4 § Tydmaan johtovelvollisuudet

SUORITUSVELVOLLI-

TYON TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA
5§ Tybdaikataulu
6 § Tydmaajarjestelyt
7 § Yhteistoiminta
8 § Tilagjan my6tavaikutusvelvollisuus

LAADUNVARMISTUS

9 § Tilagjan laadunvarmistus
10 § Urakoitsijan laadunvarmistus
11 § Urakoitsijan laadunvalvonta

SOPIMUSASIAKIRJAT

12 § Sopimusasiakirjat tdydentavat
toisiaan

Sopimusasiakirjojen keskindinen
patevyysjarjestys

Vaihtoehtoiset velvollisuudet
Hyvéan rakentamistavan noudatta
minen

Poikkeavat olosuhteet

13§

14§
15§

16 §

Luku 2
URAKKA-AIKA

17 § Suoritusaika
18 § Viivastyssakko

URAKKA-AJAN PIDEN_TAMISEEN
OIKEUTTAVAT TEKIJAT

19 § Tilaajan my6tavaikutusvelvollisuu-
den laiminlyonti

Ylivoimainen este

Pidennyksen laskeminen
Viivastyksen rajoittaminen
Menettelytapamaéarayksia

20§
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23§

Luku 3
VASTUU

SOPIJAPUOLTEN VASTUU
24 § Yleinen vastuu
25 § Vastuun sisaltd

URAKOITSIJAN VASTUU

26 § Vastuun laajuus

27 § Vastuu virheellisesta tyéntuloksesta
28 § Tuotevastuu

29 § Vastuu takuuaikana

30 § Vastuu takuuajan jalkeen

31§ Vastuu kolmannelle henkildlle

32 § Vastuu rakennusalueesta hanki-
tuista tiedoista
Huomautuksentekovelvollisuuden
tayttdmisen vaikutus vastuuseen

33§

TILAAJAN VASTUU

34 § Vastuun laajuus

35§ Vastuu tilaajan aiheuttamasta vii-
vastyksesta

Luku 4
VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

VAKUUDET
36 § Urakoitsijan vakuudet tilaajalle
37 § Tilaajan vakuudenantovelvollisuus

VAKUUTUKSET
38 § Rakennuskohteen vakuuttaminen

Luku 5
MAKSUVELVOLLISUUS

39 § Urakkahinta

40 § Urakkahinnan maksaminen
41 § Viivastyskorko

42 § Pidéatykset

Luku 6
SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOK-
SET

43§
44§

Muutostydvelvollisuus
Rakennussuunnitelman muuttami-
sen vaikutus urakkahintaan ja
urakka-aikaan
Yksikkdhintaurakan maaramuu-
tokset

Lisatydt

Omakustannushinta

Indeksin vaikutus urakkahintaan
Hintojen ja palkkojen muuttamisen
vaikutus urakkahintaan
Ylivoimaisen esteen vaikutus
urakkahintaan

45§

46 §
47 §
48 §
49§

50 §

Luku 7
OMISTUSOIKEUS JA VAHINGON-
VAARA

51§
52§
53 §

Maksun vaikutus

Kiinnittdmisen vaikutus
Irrotettavat ainekset, purku- ja on-
gelmajate

Tekijanoikeus

Vahingonvaara

54 §
55 §

Luku 8
ORGANISAATIOT

TYONJOHTO

56 § Urakoitsijan tydnjohto

57 § Tybsuojelu

58 § Urakoitsijan henkilostda koskevat
muut maaraykset

VALVONTA

59 § Tilaajan edustajat ja heidan val-
fuutensa

Rakennustydn valvojat
Valvonnan toteuttaminen
Valvonnan vaikutus vastuuseen

60 §
61§
62§

Luku 9
YHTEISET KOKOUKSET JA TOIMI-
TUKSET

KOKOUKSET JA TARKASTUKSET

63 § Urakkaneuvottelu

64 § Suunnitelmakatselmus

65 § Urakkasuoritukseen liittyvat kat-
selmukset

Tyomaakokoukset

Mittaukset

Tarkastustoimitusten lajit
Saadosten edellyttdmat tarkastukset

66 §
67 §
68 §
69 §

VASTAANOTTO

70 § Urakkasuorituksen tarkastus

71 § Rakennuskohteen vastaanotto-
tarkastus

Tarkastuksen perusteella urakoit-
sijalle jaavat toimenpiteet
Taloudellinen loppuselvitys
Takuutarkastus

72§

73§
74§

KIRJAUKSET

75 § Tybmaapaivakirja ja siihen tehta-
vat huomautukset

76 § Tarkastuspoytikirjat

77 § Podytékirjojen tarkastaminen

Luku 10
SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA
SIIRTAMINEN

TILAAJAN OIKEUS PURKAA SOPIMUS
78 § Urakoitsijan sopimusrikkomus

79 § Urakoitsijan konkurssi tai suoritus-
kyvyttdmyys

Ylivoimainen este

Urakoitsijan kuolema

Tydmaan haltuunotto seka tavaran
ja valineiden kayton korvaaminen
Tilisuhteiden selvittdminen

80 §
81§
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83§

URAKOITSIJAN OIKEUS PURKAA
SOPIMUS

84 § Tilaajan velvollisuuksien laimin-
lyonti

85§ Ylivoimainen este

86 § Urakoitsijan suorittaman purkami-

sen tai keskeyttamisen vaikutus

TAKAAJAN OIKEUS
87 § Urakan saattaminen loppuun
takaajan toimesta

SOPIMUKSEN SIIRTAMINEN
88 § Sopimuksen siirtdminen

Luku 11
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89 §
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91§
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Riidanalainen suoritus
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Kasitteisto

Asiakirja; kirjallinen tai kuvallinen esitys
taikka sellainen sdhkdisesti tai muulla
vastaavalla tavalla aikaansaatu esitys,
joka on luettavissa, kuunneltavissa tai
muutoin ymmarrettavissa teknisin apu-
vélinein.

Lisatyd; urakoitsijan suoritus, joka
urakkasopimuksen mukaan ei alunperin
kuulu hénen suoritusvelvollisuuteensa.

Muutostyd (muutos, lisdys tai vahen-
nys); sopimuksen mukaisten suunnitel-
mien muuttamisesta aiheutuva urakoitsi-
jan suorituksen muutos.

Rakennusaika; aika rakennustyon aloit-
tamisesta siihen hetkeen, jolloin tydt on
saatettu loppuun.

Rakennuskohde; fyysinen kokonaisuus,
johon rakennusty® kohdistuu.

Rakennusosa; rakennuksen tai raken-
nelman aineellinen osa, jota voidaan pi-
tAa kasitteellisesti itsendisena. Raken-
nusosat voivat muodostua useista eri ra-
kennustuotteista. Rakennusosia ovat
esim. vélipohja, ikkuna ja tierumpu.

Rakennustavara; rakentamiseen kay-
tettéva aineellinen hytdyke. Rakennus-
tavaroita ovat mm. rakennustuote, kayt-
tétarvike ja rakennusvaline.

— Rakennustuote (rakennustarvike);
rakennustavara, joka jaa rakennus-
kohteen pysyvéksi osaksi. Rakennus-
tuotteita ovat esim. ikkuna, sora, maali,
laite ja koje.

— Kayttotarvike; rakennustavara, joka
kuluu loppuun tai menettaa kéyttdoar-
vonsa rakentamisen aikana. Kayttotar-
vikkeita ovat esim. polttoaine ja muotti-
puutavara.

— Rakennusviline; rakennustavara,
joka ei jaa rakennuskohteen pysyvéaksi
osaksi ja jolla on kayttdarvoa rakenta-
misen jélkeen. Rakennusvalineita ovat
esim. tydkalut, nostolaitteet, koneet ja
telineet.

Rakennustyd (rakennussuoritus); ura-
koitsijan tekemé& ty®d hankintoineen sovi-
tun tyontuloksen aikaansaamiseksi.

Rakennuttaja; luonnollinen tai juridinen
henkild, jonka lukuun rakennusty$ teh-
daan ja joka viime kadessé vastaanottaa
tyontuloksen.

Sopimusasiakirjat; urakkasopimus sii-
nd noudatettavaksi sovittuine asiakirjoi-
neen seka niihin rakennus aikana erillisil-
14 sopimuksilla liitetyt asiakirjat.

- Kaupalliset asiakirjat; sopimuksen
taloudellista ja juridista siséltoa koske-
vat asiakirjat, jotka sopimuksessa tai
ndissad sopimusehdoissa on lueteltu
kaupallisiksi asiakirjoiksi.

— Tekniset asiakirjat; rakennustyon si-
saltda, laatua ja suoritusta koskevat
asiakirjat, jotka sopimuksessa tai néis-
sad sopimusehdoissa on lueteltu tekni-
siksi asiakirjoiksi.

— Suunnitelma-asiakirjat; rakennus-
tydn sisaltoa, laatua, laajuutta ja suo-
ritusta koskevat asiakirjat kuten tekni-
set asiakirjat, maara- ja mittaluettelot
seka urakkarajaliite.

Takuuaika; aika, jona urakoitsija sopi-
muksen mukaan vastaa tydntuloksessa
ilmenneiden virheiden korjauksesta.

Tilaaja; urakoitsijan sopimuskumppani,
joka on tilannut urakkasuorituksen. Tilaa-
jana voi toimia rakennuttaja tai urakoitsi-
ja.

Tydkohtainen selostus (rakennusse-
lostus, tydselostus, tydselitys, tyokohtai-
nen laatuvaatimus); asiakirja, joka sisal-
téda rakennuskohdetta, rakennusosia ja
niiden laatua koskevia vaatimuksia sekd
maarayksié ja ohjeita tybtavasta ja tyos-
sa kaytettdvista rakennustavaroista.

Tybémaa-alue (rakennusalue); alue, jol-
la rakennusty6td tehdaan ja joka on ura-
koitsijoiden kaytettavissa rakennusajan.

Urakka (urakkasuoritus); urakoitsijan
toimenpiteet urakkasopimuksen mukais-
ten velvollisuuksien tayttdmiseksi.

Urakka-aika; urakkasopimuksessa maa-
ritelty aika urakan suoritusta varten.

Urakka-alue; sopimusasiakirjoissa maa-
ritelty alue, johon urakoitsijan suoritus
kohdistuu.

Urakkahinta; urakkasopimuksessa tai
muuten sovittu urakoitsijalle maksettava
vastike. Urakkahinnassa on eroteltava
arvonlisédveroton hinta ja arvonlisdvero.

Urakkaohjelma (sopimuskohtaiset

urakkaehdot); tarjouspyyntéén liittyva
sopimusasiakirja, joka sisaltaa tilaajan ja
urakoitsijan valiset hankekohtaisesti esi-
tetyt kaupalliset ehdot ja keskeiset tiedot.

Urakkarajaliite; asiakirja, joka sisaltaa
tydmaan hallintoa ja yhteisia toimintoja
seké eri urakkasuoritusten vélisia urak-
karajoja koskevat saannot.

Urakkasopimus (urakkasopimusasia-
kirja); tilagjan ja urakoitsijan valinen alle-
kirjoitettu asiakirja tietyn tyontuloksen ai-
kaansaamiseksi sovittua hintaa tai veloi-
tusperustetta vastaan.

Urakoitsija; tilaajan sopimuskumppani,
joka on sitoutunut aikaansaamaan sopi-
musasiakirjoissa maaritellyn tydntulok-
sen.

— Paaurakoitsija; rakennuttajaan sopi-
mussuhteessa oleva urakoitsija, joka
kaupallisissa asiakirjoissa on nimetty
paaurakoitsijaksi ja jolle sopimuksen-
mukaisessa laajuudessa kuuluvat ty6-
maan johtovelvollisuudet.

— Sivu-urakoitsija; rakennuttajaan so-
pimussuhteessa oleva, paaurakkaan
kuulumatonta ty6té suorittava urakoit-
sija.

— Aliurakoitsija; urakoitsijan tilaukses-
ta ty6ta suorittava toinen urakoitsija.

Vahingonvaara; vastuu vahingosta,
joka kohtaa suoritusta ilman, ettd kumpi-
kaan sopijapuoli on tahallisesti, tuotta-
muksellisesti tai laiminlydnnill&dan sita ai-
heuttanut.

Valvoja; rakennuttajan puolesta tyo-
suoritusta valvova henkilo.

Virhe; tyon tuloksessa oleva ominai-
suus, joka ei vastaa sovittua suoritusta.
Virhe voi ilmetd esimerkiksi vauriona,
puutteena ja haittana.
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Luku 1 L
URAKAN SISALTO JA LAAJUUS

URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOL-
LISUUS

1§

Paasuoritusvelvollisuus

1. Urakoitsija on velvollinen sovittua
urakkahintaa tai muuta maksuperustetta
vastaan tekemaan kaikki urakkasopi-
muksen ja siind noudatettaviksi maarat-
tyjen sopimusasiakirjojen edellyttamat
tyot ja toimenpiteet seka hankinnat ai-
kaansaadakseen naissa asiakirjoissa
maaritetyn tydntuloksen ja luovuttamaan
sen sopimusasiakirjojen mukaisesti teh-
tyna valmiina tilaajalle.

2. Urakkaan kuuluvat kaikki suoritukset,
joita sovitun tydntuloksen aikaansaami-
nen edellyttaa tehtavaksi. Urakoitsija ei
tdméan mukaan ole velvollinen toteutta-
maan tilaajan vaatimuksia, jotka eivat pe-
rustu sopimusasiakirjoista ilmeneviin
maarayksiin ja joita huolellinen urakoitsi-
ja ei ole urakkahinnassa voinut raken-
nusalalla yleisesti noudatettavan kaytan-
non perusteella ottaa huomioon.

3. Urakoitsijan tulee suorittaa sopimuk-
senmukainen tehtdvansad ammattitaidol-
la noudattaen voimassa olevia rakenta-
mista koskevia s&addksia ja hyvaa ra-
kentamistapaa.

28§

Sivuvelvollisuudet

1. Mikali ndiden sopimusehtojen tarkoit-
tamissa kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, jokaisen urakoitsijan urak-
kaan kuuluvat omaa suoritustaan koski-
en my0s seuraavat velvollisuudet:

a) urakoitsijan tydsuoritukseen liittyvien
lupien hankkiminen;

b) urakassa tarvittavien rakennusvalinei-
den hankkiminen;

c) urakassa tarvittavien mittausten suori-
tus;

d) omaa urakkaansa koskevan aikatau-
lun laadinta;

€) omien tavaroidensa suojauksen lisdk-
si urakkaan kuulumattomien rakennus-
osien ja ympariston suojaaminen tyosta
aiheutuvasta vahingoittumisesta ja tah-
riinfumisesta;

f) urakassa syntyvien jatteiden lajittelu ja
poisto niille osoitettuihin paikkoihin ja
urakka-alueen puhtaanapito siten, etta
alue puhdistetaan toiden edistyessé ja
luovutetaan urakkaan kuuluvien toiden
jaljiltd puhdistettuna ja siistittyna seuraa-
van vaiheen urakoitsijalle tai tilaajalle;
g) urakkaansa varten tarpeellisten teiden
ja muiden rakenteiden tekeminen ja pur-
kaminen;

h) urakoitsijan hankittavaksi kuuluvien
suunnitelmien ja piirustusten toimittami-
nen riittdvan ajoissa tarkastettavaksi;

i) k&yttd- ja huolto-ohjeiden toimittaminen;
j) urakoitsijan tyénantaja-asemasta joh-
tuvat velvollisuudet sek& hanen elinkei-
notoiminnastaan aiheutuvat yhteiskun-
nalliset maksuvelvoitteet;

k) urakoitsijan tatd kohdetta koskeviin
muihin sopimuksiinsa perustuvat velvol-
lisuudet.

2. Edelld mainittujen velvollisuuksien li-
saksi urakoitsijalle kuuluvat urakkahin-
taan sisaltyvind sopimusasiakirjoissa
osoitetut muut sivuvelvollisuudet.

38
Tydémaapalvelut

1. Kaupallisissa asiakirjoissa nimetaan
tydbmaapalveluista vastaava urakoitsija
sekd ne urakat ja hankinnat, joita ty6-
maapalvelut koskevat. Ellei tydmaapal-
veluista vastaavaa urakoitsijaa ole ni-
metty, kukin urakoitsija vastaa itse tarvit-
semistaan tydmaapalveluista.

2. Mikali kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, tydmaapalveluihin kuulu-
vat seuraavat velvollisuudet:

a) tydmaan yhteiseen kdyttéon tarvittavi-
en muissa sopimusasiakirjoissa tarkem-
min maariteltyjen tydnaikaisten raken-
nelmien ja asennusten tekeminen seka
yhteistd tarvetta palvelevien mittojen
asettaminen;

b) ty6ta varten tarpeellisten yhteisten kul-
kuteiden tekeminen ja kunnossapito
seka yleisen liikenteen jarjestely;

c) katu- ja tiealueen tai muun tyénsuori-
tusta varten tarpeellisen alueen vuokraa-
minen ja aitaaminen tarvittaessa;

d) rakennuskohteen vartiointi;

e) rakennuskohteen seka siihen liittyvien
rakennusosien ja rakennustarvikkeiden
suojaaminen ja hoito sekd ympariston
suojaaminen vaurioitumiselta;

f) rakennuskohteen ldmmittdminen ja
kuivattaminen seka yleisvalaistus;

g) tybmaan siséisen jatehuollon jarjesta-
minen seké jatteiden poiskuljetus, raken-
nuskohteen ja yhteisten sosiaalitilojen
siivous, puhtaanapito ja lumityét.

3. Mikali kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, tydmaapalveluihin kuulu-
vat lisaksi seuraavat palvelut muille ura-
koitsijoille:

a) rakennusaputydt sovitussa méaarin
urakkahintaan kuuluvina ja muutoin
omakustannushintaan;

b) tarvittavien varasto-, toimisto- ja ty®s-
kentelytilojen seké tydntekijdiden sosiaa-
litilojen jérjestdminen ja varustaminen
urakoitsijoiden antaman tyévoimaennus-
teen ja varastointitarpeen mukaisessa
laajuudessa urakkahintaan kuuluvina;
c) veden sekd valaistukseen, sahkélait-
teiden kokeiluun ja késityokoneisiin tar-
vittavan s&hkoén antaminen muille ura-
koitsijoille korvauksetta. Koekayttéon ja
verkoston huuhteluun tarvittavan ener-
gian ja veden antaminen omakustannus-
hintaan.

48

Tyémaan johtovelvollisuudet

1. Tydmaan johtovelvollisuuksista vas-
taa paaurakoitsija. Nama velvollisuudet
koskevat kaupallisissa asiakirjoissa ni-
mettyja urakoita ja hankintoja. Ellei paa-
urakoitsijaa tai muuta tydmaan johtovel-
vollisuuksista vastaavaa ole kaupallisis-
sa asiakirjoissa nimetty, néista velvolli-
suuksista vastaa tilagja.

2. Mik&li kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, tydmaan johtovelvolli-
suuksiin kuuluvat seuraavat velvollisuu-
det:

a) tybmaan hallinto, yleisjohto ja vastaa-
van tyonjohtajan asettaminen;

b) lainsaadannén tarkoittamat paatoteut-
tajan velvollisuudet kuten 57 § 1. mo-
mentin mukaisten tydsuojeluvelvoittei-
den hoitaminen;

c) tydmaan tydaikataulun laatiminen;

d) tydmaan téiden jarjestely ja yhteenso-
vitus;

e) tyémaan vakuuttaminen 38 §:n mukai-
sesti.

TYON TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA
5§

Tydaikataulu

1. Tydmaan johtovelvollisuuksista vas-
taava urakoitsija laatii yhteistydssa mui-
den urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa
tydmaan tydaikataulun, jossa esitetaan
tydvaiheiden ja niiden edellyttdmien han-
kintojen keskinainen suoritusjarjestys ja
eteneminen siten, etté kaikki urakoitsijat
ja asiantuntijat voivat tahdistaa tehtdvéan-
s& sen mukaisesti.

2. Urakoitsijan on osallistuttava tilaajan
ja muiden urakoitsijoiden kanssa tydai-
kataulun ja tydsuunnitelman laatimi-
seen. Aikataulua laadittaessa on otetta-
va huomioon toimintakokeiden ja koe-
kaytdn vaatima aika sek& urakoitsijan
omien tdiden jarjestely. Tydaikataulu hy-
vaksytaan yhteisesti noudatettavaksi ja
aikataulun tarkentumista lukuunottamat-
ta sitd voidaan muuttaa vain yhteisesti
sopimalla.

6§

Tyb6maajarjestelyt

1. Rakennuskohteen huonetilojen ja alu-
eiden kayttd urakoitsijan suoritusaikana
on sallittua siin& laajuudessa kuin siita
tilaajan kanssa erikseen sovitaan.

2. Urakoitsijalla on oikeus tilaajan ohjei-
den mukaan pystyttaa tyoté varten tyo-
maa-alueelle tilapaisia rakennuksia, ra-
kenteita seka tuoda ja varastoida raken-
nustavaroita ja siirtdd maata kuitenkaan
aiheuttamatta tarpeetonta haittaa.

3. Urakoitsija on velvollinen noudatta-
maan tilagjan antamia maarayksia tyo-
maa-alueen kaytostd sekd materiaalin
varastoinnista ja merkitsemisesta.
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4. Urakoitsijan on ajoissa selvitettava tar-
vitsemansa varaukset ja merkinnat. Ne
merkitdan varauspiirustuksiin, jotka sopi-
japuolet ja asiantuntijat vahvistavat alle-
kirjoituksellaan. Varausten tekeminen
piirustuksista poiketen tapahtuu muutos-
ta haluavan kustannuksella.

5. Urakaitsijalla on oikeus tilaajan ohjei-
den mukaan pystyttaa tydomaa-alueelle
likekilpensa. Tilaaja mé&ardd muuhun
mainontaan soveltuvien tilojen kéytésta.

7§

Yhteistoiminta

1. Urakoitsijan on tiedottamalla, sopimal-
la ja muulla yhteistoiminnalla tilaajan ja
muiden urakoitsijoiden kanssa varmistet-
tava rakennustyén sujuva ja turvallinen
suoritus seka jarjestettava ja suoritetta-
va tydnsa siten, ettd ne eivat tarpeetto-
masti hairitse tilaajan tai muiden urakoit-
sijoiden t6itéd samalla rakennustydmaal-
la. Ellei néistd muista téisté ole ilmoitettu
kaupallisissa asiakirjoissa, niista tulee
sopia urakoitsijan kanssa erikseen.

2. Urakoitsijan on noudatettava tyémaan
johtovelvollisuuksista vastaavan anta-
mia tdiden jérjestelya ja yhteensovitusta
koskevia ohjeita sekd 1. momentin mu-
kaisesti sovittuja velvoitteita.

3. Urakoitsijan on esitettdva tilagjan hy-
vaksyttavaksi tdrkeimmat aliurakoitsijan-
saja-hankkijansa riittdvan ajoissa ennen
ndiden ottamista. Hyvaksymisesta kiel-
tédytyminen voi tapahtua vain patevasta
syysta. Patevand syynd pidetdan mm.
aliurakoitsijan 10 § 1. momentin mukai-
sen laadunvarmistuksen puutetta tai ve-
rojen taikka tydnantajamaksujen laimin-
lybntia.

4. Tilaajan taholta tapahtuva aliurakoitsi-
jan tai -hankkijan hyvaksyminen ei va-
henna urakoitsijan vastuuta.

5. Urakoitsijan on pyydettdessa annetta-
va tilaajalle ennakkoarvio tydvoimasta ja
laskutustarpeesta seka ennakkotieto
muistakin kuin 3. momentin mukaisista
aliurakoitsijoista ja -hankkijoista.

8§

Tilaajan myédtévaikutusvelvollisuus

1. Ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toi-
sin sanottu, tilaajan myotéavaikutusvel-
vollisuutena rakennuttaja:

a) hankkii viranomaisten luvat rakennus-
kohteen rakentamiseen, purkamiseen tai
muuhun luvanvaraiseen toimenpitee-
seen ja

b) suorittaa kustannukset ndista seka vi-
ranomaisten toimittamista suunnitel-
miensa tarkastamisista ja mainittujen lu-
pien edellyttdmista viranomaisten katsel-
muksista ja mittauksista.

2. Ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toi-
sin sanottu, tilaajan mydtavaikutusvel-
vollisuutena on liséksi:

a)laatia yhteisty&ssé urakoitsijan kanssa
suunnitelma-aikataulu ja toimittaa sovi-

tussa aikataulussa sopimuksen edellyt-
tédmat suunnitelmat ja muut asiakirjatura-
koitsijalle rakennustydn edistymisen mu-
kaan siten, ettd urakoitsijalle jaa riittdva
aika hankintojen ja valmistavien toimen-
piteiden suorittamiseen;

b) huolehtia siité, ettd hanen toimittami-
ensa suunnitelmien yhteensopivuus ja
siséltd on verrattu ja tarkastettu seka
suunnitelmat paivétty ennen niiden toi-
mittamista urakoitsijalle ja ettd ne taytta-
vat viranomaisten, lakien, asetusten, ra-
kentamismaaraysten ja muiden vastaa-
vien sdanndsten seka hyvan rakennusta-
van vaatimukset;

c) toimittaa ajoissa urakoitsijalle ne ra-
kennustavarat, joiden hankkiminen on
sovittu tilaajan tehtévaksi;

d) huolehtia siit3, etté rakennustydn aika-
na tilagjan tekemat tai teettdmat muut
tyot eivat héiritse tarpeettomasti urakoit-
sijan suoritusta ja ettd tyot edistyvat si-
ten, etta urakoitsija voi ndiden tdiden es-
tamattd tayttdd oman suorituksensa.

LAADUNVARMISTUS

9§
Tilaajan laadunvarmistus

1. Tilaaja varmistaa omin laadunvarmis-
tustoimenpitein hénelle kuuluvien 8 §:n
mukaisten sopimusvelvoitteidensa tayt-
tédmisen siten, ettd urakoitsijalla on niiden
puolesta edellytykset tayttda suoritusvel-
vollisuutensa.

2. Tilaajan valvonta on esitetty 59-62
§lissa.

10§
Urakoitsijan laadunvarmistus

1. Urakoitsijan on noudatettava sopimus-
asiakirjoissa edellytettya laadunvarmis-
tusta. Urakoitsijan on viimeistddn ennen
tydn aloitusta vaadittaessa kirjallisesti
osoitettava, kuinka hédn varmistaa suori-
tuksensa laadun. Urakoitsijan on joka ta-
pauksessa meneteltava siten, ettd sopi-
muksen mukainen laatu saavutetaan.

2. Urakoitsijan edellytetdan kayttavan ra-
kennustuotteita, joiden takuuaika vastaa
vahintdan urakoitsijan takuuaikaa, ellei
kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin maa-
rétty.

3. Tilaajalla on oikeus saada tieto urakoit-
sijan kéyttamien tarkeimpien aliurakoitsi-
joiden ja rakennustavaroiden valmistaji-
en laadunvarmistuksesta ennen naiden
7 § 3. momentin mukaista hyvaksymista.

11§
Urakoitsijan laadunvalvonta

1. Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvel-
vollisuuteensa kuuluvan tyon laadun
seka korjaa mahdolliset puutteet ja vir-
heet ennen tilagjalle tapahtuvaa luovu-
tusta.

2. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan
edustajalle havaitsemistaan vakavista

virheistd urakkasuorituksessaan ja toi-
menpiteistaan niiden korjaamiseksi.

3. Rakennustavaroiden ja rakennusosien
tarkastuksen tulee tapahtua ennen kuin
niitd on alettu kayttaa seka jatkuvasti
tydn aikana. Jarjestelmien ja laitteistojen
toiminnalliset tarkastukset suoritetaan
kéayttokokein ennen kayttdonottoa tai vii-
meistdan vastaanottotarkastuksen yh-
teydessa jarjestelman ollessa valmis ja
toiminnassa.

4. Urakoitsija kustantaa sellaiset raken-
nustavaroiden ja rakennusosien seké
tydn laadun toteamiseksi tarpeelliset ko-
keet, jotka on erikseen sopimusasiakir-
joissa mainittu, jotka rakentamista kos-
kevien saannosten ja normien mukaan
saanndllisesti on otettava tai jotka on
katsottava tavanmukaisiksi.

5. Sopimuksen vastaiset rakennustava-
ransa urakoitsijan tulee viipymatta pois-
taa rakennustydmaailta.

6. Tilaajalla on oikeus perustellusta syys-
téd vaatia suoritettavaksi muitakin kuin
edella tarkoitettuja kokeita seké laitteis-
tojen ja jarjestelmien puolueettomia tes-
teja. Urakoitsijalla on vastaava oikeus
vaatia puolueettoman testin suorittamis-
ta, jos tilaaja vaatii perusteetta tydsuori-
tuksen korjaamista virheellisend. Naista
kokeista tai testeista aiheutuvista kus-
tannuksista vastaa urakoitsija, jos tyon
tulos ei ole ollut sopimuksen mukainen,
muussa tapauksessa niista vastaa tilaa-
ja.

SOPIMUSASIAKIRJAT

12§
Sopimusasiakirjat tiydentévat toisiaan

Sopimusasiakirjat tdydentavat toisiaan
siten, ettd yhdessakin asiakirjassa an-
nettu urakkaan liittyvd maardys katso-
taan patevaksi, vaikka se puuttuisi muis-
ta sopimusasiakirjoista.

13§
Sopimusasiakirjojen keskindinen
patevyysjarjestys

1. Jos sopimusasiakirjat ovat sisalléltaan
ristiriitaisia, on eri asiakirjojen méaarays-
ten keskindinen pétevyysjarjestys, ellei
urakkasopimuksessa ole muuta mainit-
tu, seuraava:

A. Kaupalliset asiakirjat

a) urakkasopimus;

b) urakkaneuvottelupéytakirja;

¢) ndma yleiset sopimusehdot;

d) tarjouspyynté ja ennen tarjouksen an-
tamista annetut kirjalliset lisaselvitykset;
e) urakkaohjelma tai muut sopimuskoh-
taiset urakkaehdot;

f) urakkarajaliite;

g) tarjous;

h) maara- ja mittaluettelot;

i) muutostdiden yksikkdhintaluettelo.
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B. Tekniset asiakirjat saamaan vaihtoehtojen valisen hintojen  Luku 2
j) tydkohtaiset laatuvaatimukset ja selos- erotuksen. URAKKA-AIKA
tukset; 15
k) sopimuspiirustukset; H §.. kentamist dattami
l) yleiset laatuvaatimukset ja tyéselostuk- yvanrakentamistavan noudattaminen
set. Jos sopimusasiakirjoissa ei ole mainin-
Lo i - . taa rakennustydlle tai sen osalle asetet-
2. Jos jonkin edellda mainitun yksittdisen tavista vaatimuksista, kuten laadun, 17§

sopimusasiakirjan tai -asiakirjaryhman
maaraykset ovat kesken&an ristiriitaisia,
patee viimeksi laadittu samanarvoinen
asiakirja. Ellei patevyysjarjestys talla pe-
rusteella ratkea, tilaajalla on urakoitsijaa
kuultuaan oikeus ratkaista, mité niisté on
noudatettava. Taméanlaatuinen ristiriitai-
suus ei kuitenkaan oikeuta tilaajaa vaati-
maan ilman lisakorvausta enempaa kuin
mita voidaan katsoa tarpeelliseksi toiden
suorittamiseksi muita toitd vastaavasti.

3. Jos sopimusasiakirjassa on yksildity
viittaus muussa asiakirjassa olevaan
maaraykseen, tdmé maarays patee sa-
moin kuin viittauksen siséltdvassé asia-
kirjassa oleva maarays.

4. Jos sopimusasiakirjoihin kuuluu asian-
omaisen urakan suunnitelma-asiakirjo-
jen ohella muita urakoita koskevia suun-
nitelma-asiakirjoja, on asianomaisen
urakan omilla suunnitelma-asiakirjoilla
parempi péatevyys muiden urakoiden
asiakirjoihin nahden.

5. Mikéli urakkaan siséllytetdan velvolli-
suuksia, jotka on maaritelty muussa kuin
tdman urakan suoritusta koskevassa
asiakirjassa, tallainen velvollisuus on té-
han urakkaan kuuluva vain siina tapauk-
sessa, etta asia on osoitettu kaupallisis-
sa asiakirjoissa.

6. Jos sama suoritusosa on maaratty
myos toisen urakoitsijan suoritettavaksi,
on se urakoitsija, jonka suoritusta talléin
vahennetaan, velvollinen hyvittamaan ti-
laajalle poisjatettavéan suorituksen arvon.

7. Piirustuksissa olevat mittoja osoittavat
merkinndt ovat voimassa ennen piirus-
tuksista mittaamalla saatuja suureita. Pii-
rustuksien ollessa sisalloltdan keske-
naan ristiriidassa, noudatetaan mittakaa-
valtaan tarkinta piirustusta.

8. Sopijapuoli, joka huomaa sopimus-
asiakirjoissa maarayksia, jotka ovat kes-
kenaan ristiriitaisia, on velvollinen viipy-
matta ilmoittamaan tasta toiselle sopija-
puolelle.

14 §
Vaihtoehtoiset velvollisuudet

Mik&li muissa sopimusasiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, on urakoitsija oikeutettu
kayttamaan sopimusasiakirjoissa ilmoi-
tetuista vaihtoehdoista tarkoituksenmu-
kaisimmaksi katsomaansa. Jos vaihto-
ehdoista on pyydetty eri hintoja, eikd kau-
pallisissa asiakirjoissa ole sanottu, mika
vaihtoehdoista siséaltyy tarjouksen koko-
naishintaan, urakoitsijan on katsottava
siséllyttdneen kokonaishintaansa hal-
vimman vaihtoehdon. Tilaajan maarates-
sa jonkun muun ndista vaihtoehdoista
toteutettavaksi on urakoitsija oikeutettu

maaran tai suoritustavan osalta, urakoit-
sijan on neuvoteltuaan asiasta tilaajan
kanssa noudatettava sopimusasiakirjo-
jen samanlaisista tai rinnastuskelpoisista
suorituksista antamia maarayksié tai nai-
den puuttuessa vastaavanlaisissa raken-
nustoissé yleensd noudatettavaa menet-
telyé hyvan ja kunnollisen tyéntuloksen
aikaansaamiseksi.

16 §
Poikkeavat olosuhteet

Mikali todelliset olosuhteet poikkeavat
sopimusasiakirjoissa ilmoitetuista tie-
doista tai tutkimustuloksista, tulee sen
sopijapuolen, joka katsoo etunsa sita
vaativan, pyytaa kirjallisesti katselmusta,
jossa poikkeama ja sen vaikutus urak-
kaan voidaan todeta. Katselmuksessa
on pyrittdva maarittelemaan tdman sei-
kan vaikutus urakkahintaan ja suoritusai-
kaan. Ellei katselmusta pyydeta niin
ajoissa, etté tietojen tai tutkimustulosten
poikkeaminen voidaan todeta, on oikeus
vaatimusten tekemiseen edelld mainitul-
la perusteella menetetty.

Suoritusaika

1. Urakkasopimuksessa edellytetty ra-
kennustyd on aloitettava, tehtava ja lop-
puunsaatettava sopimuksen aikamaara-
yksia noudattaen. Ellei sopimuksessa
ole aikamaarayksia tdiden tekemisesta,
tyot on aloitettava viipymattd, kuitenkin
viimeistddn kahden viikon kuluessa siita,
kun sopimus on syntynyt, seka saatetta-
va loppuun sellaisessa ajassa, kuin se
kohtuuden mukaan on mahdallista.

2. Jos tydn suoritus edellyttas rakennus-
kohteen muiden toiden edistymistd eika
edelld 1 momentissa mainittua maéaraai-
kaa voida noudattaa, taméa tyd on aloitet-
tava heti, kun muiden tdiden edistyminen
sen sallii, ja tehtdva rinnan néiden téiden
kanssa niita viivyttamatta seka loppuun-
saatettava sopimuksen mukaisesti.

3. Eri tybvaiheita ja vastaanottomenette-
lya varten urakoitsijalle on varattava koh-
tuullinen aika joko ennakolta laaditun
tydaikataulun mukaisesti tai muuten erik-
seen sovitulla tavalla.

18 §
Viivastyssakko

Jokaiselta tydpaivalta, jonka urakan tayt-
tdminen myohastyy urakkasopimukses-
sa sovituista ajankohdista, tilaajalla on
oikeus saada urakoitsijalta viivéstyssak-
koa sopimuksen maardysten mukaan.
Ellei urakkasopimuksessa ole muuta
mainittu, viivéstyssakko on kultakin tyo-
paivalta 0,05 prosenttia, kuitenkin sivu-
ja aliurakassa 0,1 prosenttia, arvonlisa-
verottomasta urakkahinnasta. Viivastys-
sakko lasketaan urakan valmistumisen
osalta enintdan 50 tydpaivalta ja valita-
voitteineen enintdén 75 tydpaivalta. Ti-
laajalla ei ole oikeutta muuhun korvauk-
seen, ellei urakoitsija ole menetellyt ta-
hallisesti tai térkean tuottamuksellisesti.

URAKKA-AJAN PIDE!\_ITAMISEEN
OIKEUTTAVAT TEKIJAT

19§
Tilaajan myétévaikutusvelvollisuuden
laiminly&nti

1. Jos tilaaja aiheuttaa menettelyllaan
tydn viivastymisen, esim. laiminlydmalla
tayttda ajoissa sopimuksen mukaisesti
8 §:ss8 mainitut mydétavaikutusvelvolli-
suutensa, ja jos urakoitsija nayttéda huo-
mauttaneensa asiasta riittdvan ajoissa
tilaajalle, urakoitsijalla on oikeus saada
kohtuullinen pidennys urakka-aikaan.

2. Sama oikeus on urakoitsijalla myés,
milloin muu tilaajaan sopimussuhteessa
oleva urakoitsija tai tavarantoimittaja ai-
heuttaa viivastyttdvan hairion. Oikeus
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urakka-ajan pidennykseen edellyttaa
kuitenkin, etté urakoitsija tekee viipymat-
td huomautuksen tilagjalle ja tayttaa
omat velvollisuutensa siind laajuudessa
kuin se kulloinkin on mahdollista.

3. Tilaagjan viivastyksestd johtuva kor-
vausvelvollisuus on maaritelty 35 §:ssa.

20§
Ylivoimainen este

1. Urakoitsijalla on oikeus saada kohtuul-
linen pidennys urakka-aikaan, jos urakan
sopimuksen mukaisessa ajassa valmis-
tumisen esteena on jokin seuraava syy:
a) puolustustila- tai valmiuslaissa tarkoi-
tettu poikkeuksellinen olosuhde tai niihin
verrattava seikka, joka aiheuttaa urakoit-
sijalle huomattavia vaikeuksia saada
tyontekijoitd ja rakennustavaroita tai
muuten estda urakkasuorituksen;

b) urakoitsijan, tdméan aliurakoitsijan tai
tavarantoimittajan taikka sivu-urakoitsi-
jan suoritusta estava lakko tai saarto tai
tydnantajajarjestdjen  hyvéksyma tai
paattama tyodsulku tai muu niihin verrat-
tava suoritusta olennaisesti estéva ty6-
taistelutoimenpide;

c) poikkeukselliset urakoitsijan suoritusta
olennaisesti haittaavat sd&olosuhteet;

d) muu sopijapuolista riippumaton poik-
keuksellinen seikka, joka huomattavasti
vaikeuttaa urakkasopimuksen velvoitus-
ten tayttamista ja jota sopijapuoli ei ole
voinut ottaa edeltapain huomioon ja jon-
ka tuottamaa haittaa han ei ole voinut
kohtuudella poistaa.

2. Jos este kohtaa sellaista urakan tayt-
tédmiseksi valttdméatonta rakennustava-
roiden hankintaa, jonka urakoitsija voi
urakkasopimuksen edellyttamassa ajas-
sa tehda muualta ilman sanottavaa lisa-
kustannusta, se ei oikeuta urakka-ajan
pidentamiseen.

3. Sellaisen lakon tai saarron perusteella,
joka on aiheutunut siitd, ettd urakoitsija
tai tdman aliurakoitsija on jattanyt taytta-
matta tyontekijoilleen, naiden jarjestoille
tai tydnantajaliitoille sopimukseen tai la-
kiin perustuvan velvollisuutensa, urakoit-
sija ei saa pidennystd urakka-aikaan.

4. Mikali este on kohdannut suoritusta
sen ollessa jo viivastynyt urakkasopi-
muksen mukaisesta valmistumisajan-
kohdasta urakoitsijasta johtuvasta syys-
ta, urakoitsijalla ei ole oikeutta urakka-
ajan pidennykseen, jollei pidennykseen
ole erityisia perusteita.

21§
Pidennyksen laskeminen

1. Jos useat syyt, jotka oikeuttavat ura-
koitsijan saamaan urakka-ajan piden-
nystd vaikuttavat samanaikaisesti, ura-
koitsijalla ei ole oikeutta saada taytté pi-
dennysta jokaisen syyn osalta erikseen,
vaan urakka-aikaa voidaan pidentaa ai-
noastaan néiden syiden yhteisvaikutuk-
sen perusteella.

2. Urakoitsijalle edelld mainitussa tapa-
uksissa myonnettdvaa urakka-ajan pi-

dennysta harkittaessa on otettava huo-
mioon myds se aika, jonka urakoitsija
kohtuudella tarvitsee tydn pysayttdmi-
seen ja uudelleen kdynnistamiseen.

22§
Viivastyksen rajoittaminen

1. Urakka-ajan pidennyksen ollessa
edella olevan perusteella aiheellinen ura-
koitsijan tulee, mik&li se ilman huomatta-
via lisdkustannuksia kay painsa, kaikilta
osiltaan tehdéd rakennuskohde valmiiksi
seka niiltd osin, joihin este aiheuttaa vii-
vastysta, ryhtya kaikkiin vallassaan ole-
viin samoin kuin tilagjan osoittamiin toi-
menpiteisiin viivastymisen estamiseksi,
mikali tallaiset toimenpiteet eivat ole tyo-
lainsdadannon, tydsuojelumadraysten
tai tydehtosopimusten vastaisia.

2. Siind tapauksessa, ettd 1. momentissa
tarkoitetusta toimenpiteestd aiheutuu
urakoitsijalle lisakustannuksia, urakka-
sopimuksen sopijapuolten on sovittava
toimenpiteiden suorittamisesta ja niista
aiheutuvista kustannusten korvaamises-
ta ennen toimenpiteisiin ryhtymista.

23§
Menettelytapamaarayksia

1. Kun tydmaalla syntyy 19-20 §:issd
mainituista syistd johtuva téiden pysah-
tymisen tai viivdstymisen uhka, urakoitsi-
jan on viipymatta ilmoitettava tasta tilaa-
jalle. Mikali tyot pysahtyvét tai ilmaantuu
muu sellainen syy, jonka johdosta ura-
koitsija katsoo, ettd hanella on oikeus
saada urakka-aikaan pidennysta tai kus-
tannusten korvausta, hanen tulee valitto-
masti ilmoittaa tasta tilaajalle kirjallisesti
uhalla, ettd han muussa tapauksessa
menettd4 oikeutensa néaihin.

2. Jos este ei ndytad aivan lyhytaikaiselta,
urakoitsijan on ehdotettava tilaajalle neu-
vottelua ja muita toimenpiteitd, jotka ovat
tarpeen vahingon maaran vdhentami-
seksi, sen perusteiden selvittdmiseksi ja
vahingon suuruuden laskemiseksi.

3. Urakoitsijalla on oikeus 1. momentin
maarayksen estamatta saada urakka-ai-
kaan pidennys, jos urakka-aikana on il-
maantunut useita erillisid pienehkdjé
urakka-ajan pidennykseen oikeuttavia
syitd. Urakoitsijan on esitettdva vaati-
muksensa tastéd viimeistdén kahta kuu-
kautta ennen urakka-ajan paattymista.
Kuitenkaan ei sellaisia syita, jotka ovat
syntyneet kuutta kuukautta ennen lisé-
aikavaatimusten esittamista, oteta huo-
mioon.

4. Urakoitsijan tulee nayttéda toteen vii-
vastyksen vaikutus urakkasuoritukseen.
Urakoitsijan on selvitettéva lisdkustan-
nustensa perusteet seka niiden maara
tositteilla tai muulla luotettavalla tavalla.

5. Mité urakkasuorituksen viivastymises-
td on 19-23 §:issd sanottu sovelletaan
my06s sopimuksessa mainittuihin, urakan
valitavoitteita koskeviin aikamaarayksiin.

Luku 3
VASTUU

SOPIJAPUOLTEN VASTUU

24§
Yleinen vastuu

1. Sopijapuoli vastaa kaikkien urakkaan
kuuluvien velvollisuuksiensa sopimuk-
senmukaisesta tayttamisesta.

2. Sopijapuoli vastaa mm:

a) laatimistaan suunnitelmista;

b) hankkimistaan ja ilmoittamistaan tie-
doista ja tutkimustuloksista;

c) tekemistdan toistd ja hankkimistaan
rakennustavaroista sek& rakennusosis-
ta;

d) antamistaan méaarayksista ja ohjeista;
e) toiselle sopijapuolelle toimittamistaan
aineettomista hyddykkeista, kuten tieto-
teknisessad muodossa olevista jarjestel-
mista ja tiedoista;

f) tarvitsemastaan paikalleenmittaukses-
ta ja asettamistaan mitoista;

g) lakien ja asetusten seka niihin rinnas-
tettavien julkisoikeudellisten maaraysten
noudattamisesta oman suorituksensa
osalta.

3. Sopijapuoli vastaa alaistensa ja asian-
tuntijoidensa seké urakan tayttdmisessa
mahdollisesti kayttdmiensd muiden osa-
puolten toistd ja toimenpiteistd, mikali
ndissa yleisissd sopimusehdoissa tai
muissa kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
muuta sanottu.

25§
Vastuun sisaltd

1. Sopijapuolen vastuu kasittaa, ellei
urakkasopimuksessa tai néissa yleisissa
sopimusehdoissa muuta maarata, vel-
vollisuuden korvata toiselle sopijapuolel-
le kaikki ne vahingot, jotka aiheutuvat
siita, ettd urakkasopimuksen mukaiset
velvollisuudet jadvat jossain suhteessa
tayttamatta, tai jotka tma muutoin aihe-
uttaa toiselle sopijapuolelle.

2. Sopijapuoli ei kuitenkaan vastaa va-
hingoista, joita tdma ei ole voinut kaikkea
mahdollista huolellisuutta noudattamal-
lakaan valttaa.

3. Vastuuseen viivastyksesta silta ajalta,
jolta on sovittu erillinen viivastyssakko,
noudatetaan viivastyssakkoa koskevia
maarayksia.

URAKOITSIJAN VASTUU

26 §
Vastuun laajuus

1. Urakoitsija vastaa oman urakkansa
sopimuksenmukaisesta toteuttamisesta
24-25 §:ien mukaisessa laajuudessa.

2. Urakoitsija vastaa muutos- ja lisatéista
samalla tavalla kuin muistakin sopimuk-
sen perusteella hanelle kuuluvista vel-
vollisuuksista.
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3. Urakoitsijan edellytetdan tulkitsevan
sopimusasiakirjoissa esitettyja tietoja ja
tutkimustuloksia alan asiantuntijana.

27§
Vastuu virheellisesta tydéntuloksesta

1. Tydntulos tai sen osa, joka tydn aikana
todetaan sopimuksen mukaisia vaati-
muksia vastaamattomaksi, on urakoitsi-
jan korjattava tai korvattava uudella suo-
rituksella.

2. Jos edelld tarkoitettu virhe on sellai-
nen, ettd sen oikaiseminen ei ole valtta-
matonta ja sen korjaaminen olisi kustan-
nuksiltaan kohtuutonta, urakoitsija on
korjauksen tai uuden suorituksen sijasta
velvollinen hyvittdméaan arvonalennuk-
sen, jonka suuruus maaraytyy sopimus-
asiakirjojen perusteiden mukaan tai nii-
den puuttuessa erikseen sovittavalla ta-
valla.

28§
Tuotevastuu

1. Urakoitsijalla on tuotevastuulain mu-
kaan tuotevastuu joko tuotteen valmista-
jana tai liikkeelle laskijana.

2. Mikali tilaaja ei ole voinut ilmoittaa
vahingonkarsijalle kohtuullisessa ajassa
ensisijaista  tuotevastuuvelvollista tai
sita, jolta on tuotteen hankkinut, on tilaaja
oikeutettu saamaan maksamansa korva-
uksen ensisijaisena tuotevastuuvelvolli-
sena olevalta urakoitsijalta 30 §:n mukai-
sen vastuuajan kuluessa.

3. Urakoitsijan on sopimusasiakirjoissa
edellytetylld tavalla tai vaadittaessa il-
moitettava hankkimansa tuotteen ensisi-
jainen tuotevastuuvelvollinen tai se, jolta
on tuotteen hankkinut.

29§
Vastuu takuuaikana

1. Urakoitsija vastaa suorituksensa sopi-
muksenmukaisuudesta takuuajan, jonka
pituus on, ellei urakkasopimuksessa ole
muuta maaratty, kaksi vuotta. Urakoitsi-
jan suoritukseen, jota takuu koskee, lue-
taan myos lisa- ja muutostyét.

2. Urakoitsija on velvollinen kustannuk-
sellaan korjaamaan ne urakkasuorituk-
sessaan takuuaikana ilmenneet virheet,
joita urakoitsija ei néytd hanesta riippu-
mattomasta syysté aiheutuneiksi esimer-
kiksi osoittamalla, etta kyseessé on nor-
maali kuluminen tai virheellisen kaytdn
taikka tilaajan vastuulle kuuluvien huolto-
toimenpiteiden laiminlydnnin aiheuttama
vaurio. Sellaiset virheet, jotka vaikeutta-
vat tyéntuloksen kayttoa tai aiheuttavat
vaaraa tahi rappeutumista, on urakoitsi-
jan viipymatté korjattava tai poistettava.
Jos urakoitsija viivyttelee edellé tarkoitet-
tujen tdiden tekemisessa, on tilaajalla oi-
keus tehdd tyd urakoitsijan kustannuk-
sella ilmoitettuaan asiasta sité ennen kir-
jallisesti urakoitsijalle.

3. Virheet, jotka eivat olennaisestihaittaa
tydntuloksen kayttdd, voidaan sopia hy-
vitettdviksi arvonvahennyksena.

4. Takuuaika alkaa sina paivana, jolloin
rakennuskohde tai sen erikseen vas-
taanotettavaksi sovittu osa vastaanotto-
tarkastuksessa hyvéksytddn vastaan-
otetuksi, tai mikéli vastaanottotarkastus-
ta ei pidetd, sina paivana, jolloin raken-
nuskohde otetaan kayttéon.

5. Ennen rakennuskohteen valmistumis-
ta vastaanotetun urakkasuorituksen
osalta takuuaika alkaa urakkasuorituk-
sen 70 §n mukaisesta tarkastuksesta,
mutta kestda sovitun takuuajan raken-
nuskohteen vastaanotosta lukien. Mikali
rakennuskohteen vastaanotto viivastyy
tilaajasta tai muusta urakoitsijasta johtu-
vasta syystd, takuuaika pidentyy taman
johdosta enintdan 3 kuukautta.

6. Niissa tapauksissa, joissa urakoitsijan
aliurakoitsijalla tai tavarantoimittajalla on
urakoitsijan takuuaikaa pidempi takuuai-
ka, urakoitsija vapautuu vastuusta ylime-
nevalta ajalta, mikali tilaaja hyvaksyy ali-
urakoitsijan tai tavarantoimittajan si-
toumuksen suorasta vastuusta tilaajalle.

30§
Vastuu takuuajan jalkeen

Urakoitsija vastaa takuuajan jalkeenkin
sellaisista virheista, joiden tilaaja nayttaa
aiheutuneen urakoitsijan torkeasta lai-
minlydnnista, tayttdmatta jaéneests suo-
rituksesta tai olevan seurausta sovitun
laadunvarmistuksen olennaisesta lai-
minlydnnisté ja joita tilaaja ei ole kohtuu-
den mukaan voinut havaita vastaanotto-
tarkastuksessa eika takuuaikana. Tasta-
kin vastuustaan urakoitsija on vapaa, kun
kymmenen vuotta on kulunut rakennus-
kohteen vastaanottamisesta tai, mikali
vastaanottotarkastusta ei ole pidetty, sii-
téd paivasta, jolloin rakennuskohde on
otettu kayttéon.

31§
Vastuu kolmannelle henkil6lle

Urakan toteuttamisessa kolmannelle
henkildlle sekéd tdman omaisuudelle
mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta ja
haitasta vastaa urakoitsija. Urakoitsija ei
ole kuitenkaan vastuussa vahingosta ja
haitasta, joka on tehtévan toteuttamisen
vaistamatonta seurausta ja jota hén ei
ole voinut kaikkea mahdollista huolelli-
suutta noudattamallakaan valttéda. Ura-
koitsija vastaa kuitenkin vahingosta, jos-
ta korvausvelvollisuus lain mukaan syn-
tyy tuottamuksesta riippumatta.

32§
Vastuu rakennusalueesta hankituista
tiedoista

Urakoitsijan edellytetdan ennen tarjouk-
sen antamista hankkineen rakennusalu-
eestaja siella tyon suorittamiseen vaikut-
tavista olosuhteista sellaiset tiedot, jotka
saadaan tutustumalla paikalla rakennus-

alueeseen. Tama ei kuitenkaan vahenna
tilaajan oikeutta eikd 34 §:ss& mainittua
vastuuta.

338§
Huomautuksentekovelvollisuuden
tayttamisen vaikutus vastuuseen

1. Kun urakoitsija havaitsee rakennus-
suorituksessa kaytettavaksi maaratyissa
rakennustavaroissa, rakennusosissa tai
tilaajan antamissa méaarayksissa virheel-
lisyyksia, jotka saattavat vaarantaa ra-
kennustydn sopimuksen mukaisen tayt-
tédmisen, hénen on tehtava tasta viipy-
matta todistettavasti ilmoitus tilaajalle.
Jos tilaaja téstd huolimatta vaatii sopi-
musmaérayksia noudatettavaksi, ura-
koitsija tehdessaan tydn sopimuksen
mukaisesti vapautuu vastuusta niihin
seikkoihin néhden, joista han on sanotul-
la tavalla tehnyt huomautuksen.

2. Jos urakoitsija ei ole havainnut sano-
tunlaisia virheita, jotka kuitenkin ovat niin
ilmeisia, ettd hdnen olisi kohtuuden mu-
kaan pitanyt ne havaita ja ilmoittaa niista
1. momentissa sanotullatavalla tilaajalle,
urakoitsija vastaa omaa tuottamustaan
vastaavalta osin néisté virheellisyyksis-
té. Todistamisvelvollisuus vastuun ura-
koitsijalle siirtymisesté on tilaajalla.

TILAAJAN VASTUU

34§
Vastuun laajuus

1. Tilaaja vastaa oman myétévaikutus-
velvollisuutensa sopimuksenmukaisesta
tayttAmisestd 24-25 §:ien mukaisessa
laajuudessa.

2. Mik&li kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, ovat yksikkthintaurakois-
sa ilmoitetut maarat likimaaraisia. Mah-
dollisesta poikkeaman aiheuttamasta
muutoksesta urakkahintaan maarataan
45 §:ss3 tarkoitetuin tavoin.

358§
Vastuu tilaajan aiheuttamasta
viivastyksesta

1. Mikali urakkasuoritus on tilaajasta ai-
heutuvasta syystd kokonaan tai osittain
keskeytyksissé tai viivastynyt urakkaso-
pimuksessa sovitusta valmistumisajan-
kohdasta taikka takuuaika on mainitusta
syysta pidentynyt, tilaaja on velvollinen
korvaamaan urakoitsijan osoittamat lisa-
kustannukset tai suorittamaan ennalta
sovitun sopimussakon.

2. Elleivat sopijapuolet ole tehneet ura-
koitsijoiden keskinaistéd vastuuta koske-
vaa sopimusta tdiden yhteensovittami-
seksi, tilaaja vastaa aikataulun noudatta-
misesta 8 § 2. momentin mukaisen my6-
tévaikutusvelvollisuutensa osalta.

3. Tilaaja ei ole vastuussa ylivoimaisen
esteen aiheuttamasta aikataulun viivas-
tymisestéd lukuunottamatta 50 §:n mu-
kaista osallistumista kustannusten kor-
vaamiseen.
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Luku 4
VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

VAKUUDET

36§
Urakoitsijan vakuudet tilaajalle

1. Urakkasopimuksen kaikinpuolisesta
tayttdmisesté ja ennakkomaksujen takai-
sinmaksamisesta urakoitsija on velvolli-
nen antamaan tilagjalle vakuuden. Va-
kuuden tulee kattaa myds lisé- ja muu-
tostydt. Vakuudeksi hyvaksytdan joko
raha- tai vakuutuslaitoksen antama oma-
velkainen takaus, rahalaitokseen tehty
rahatalletus tai muu tilaajan hyvaksyma
vakuus. Talletustodistukseen tai muuhun
irtaimeen panttiin on liitettdva pantinan-
tajan panttaussitoumus ja talletustodis-
tukseen liséksi pankin sitoumus sailyttaa
tilaajalle panttioikeus talletukseen.

2. Mikali urakkasopimuksessa ei ole toi-
sin sanottu, rakennusajan vakuus on ar-
voltaan 10 % ja takuuajan vakuus 2 %
urakkahinnasta. Vakuudet lasketaan ar-
vonlisdverottomasta urakkahinnasta.

3. Rakennusajan vakuus on annettava
tilaajalle ennenkuin urakoitsijalle suorite-
taan osaakaan urakkahinnasta, kuiten-
kin viimeistdan 21 vuorokauden kulues-
sa sopimuksen allekirjoittamisesta. Ta-
kuuajan vakuus on annettava viipymatta,
kun urakoitsijan suoritus tai rakennus-
kohde on 70 tai 71 §:n mukaisesti hyvak-
sytty vastaanotetuksi, kuitenkin ennen
rakennusajan vakuuden voimassaolon
paattymista.

4. Tilaajan suostumuksella urakoitsija voi
aloittaa omalla vastuullaan tyot jo ennen
vakuuden luovuttamista. Jos vakuutta ei
sitten anneta ja sopimus tdman vuoksi
puretaan, tehdyista toistd aiheutuneet
kustannukset jaavat urakoitsijan vastat-
taviksi. Urakoitsijalle on kuitenkin korvat-
tava tilaajan saama hyoty.

5. Jos urakoitsijalle sopimuksen mukaan
maksetaan urakkahinnasta ennen oman
suorituksensa saattamista vastaavaan
vaiheeseen erityisend ennakkona maa-
ra, joka ylittda 5 % urakkahinnasta, tasta
ennakon osasta on asetettava vastaava
vakuus. Tama vakuus on palautettava
sen jalkeen, kun ennakko on vahennetty
maksuerista.

6. Jos annetun vakuuden arvo muuttuu,
tai lisé- ja muutostdiden suorittamisesta
sovitaan siind maarin, ettd vakuus ei
enaa vastaa sovittua vakuuden méaaraa,
on vakuutta sopijapuolen esittdmasta
vaatimuksesta tarkistettava vastaavasti.

7. Mikéli urakkasuorituksesta on osa vas-
taanotettu, alennetaan rakennusaikaista
vakuutta sopijapuolten sopimalla mé&a-
ralla edellyttden, ettd urakkahintaa on
vield maksamatta urakoitsijan jaljelld ole-
via velvoitteita vastaavasti.

8. Mikali kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, tulee rakennusajan vakuu-
den olla voimassa kolme kuukautta yli
urakka-ajan seka takuuajan vakuuden
kolme kuukautta yli takuuajan. Vakuudet
on palautettava valittdmasti sen jélkeen,
kun urakoitsija on tayttanyt vakuuden tar-
koittamat velvoitteensa.

37§
Tilaajan vakuudenantovelvollisuus

Urakkasopimuksesta johtuvan maksu-
velvollisuutensa tayttamisesta tilaaja on
velvollinen esittdmé&an luotettavan selvi-
tyksen, jonka perusteella urakoitsijalla on
tarvittaessa oikeus vaatia olosuhteiden
edellyttdmaa vakuutta, jonka urakoitsija
hyvdksyy. Selvitys on esitettdvd ennen
sopimuksen allekirjoittamista ja tarvitta-
va vakuus asetettava sopimusta allekir-
joitettaessa tai sopimuksessa erikseen
maarattyna aikana. Vakuuden on oltava
10 % arvonlisaverottomasta urakkahin-
nasta, ellei sen maarastd ole muuta so-
vittu.

VAKUUTUKSET

388§
Rakennuskohteen vakuuttaminen

1. Mikali kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, tydmaan johtovelvolli-
suuksista vastaava urakoitsija on velvol-
linen huolehtimaan kustannuksellaan ra-
kennuskohteen seké ty6ta varten hankit-
tujen rakennustuotteiden ja kayttotarvik-
keiden vakuuttamisesta niiden jélleen-
hankinta-arvosta. Vakuutuksen tulee
kattaa my@s sivu-ja aliurakat seké raken-
nuttajan hankinnat ja sopimusasiakirjois-
sa mainitut muut vakuutuskohteet. Mil-
loin kohteessa ei ole tydmaan johtovel-
vollisuuksista vastaava urakoitsijaa, ku-
kin urakoitsija vastaa oman suorituksen-
sa vakuuttamisesta.

2. Tilaaja on velvollinen tarjouspyynnés-
sa ilmoittamaan tyémaan johtovelvolli-
suuksista vastaavalle urakoitsijalle va-
kuutukseen siséltyvien sivu-urakoiden,
rakennuttajan hankintojen ja muiden va-
kuutuskohteiden arvioidun arvon.

Jos vakuutuskohteen arvo muuttuu
merkittavasti, vakuutusmaaraa tarkiste-
taan kohteen arvoa vastaavasti. Vastaa-
va vakuutusmaksun muutos on korvatta-
va tai hyvitettéva sopijapuolelle.

3. Vakuutus otetaan rakennustydvakuu-
tuksena tai muuna vahinkovakuutukse-
na, joka kattaa kohteelle ennalta-arvaa-
mattomasta tapahtumasta kuten tulipa-
losta ja vahingonteosta aiheutuneet va-
hingot purku- ja raivauskustannuksi-
neen. Vakuutuksen tulee olla voimassa
siihen saakka, kunnes koko vakuutettu
rakennuskohde on vastaanotettu siten,
ettd vakuutus kattaa myos vastaanoton
jélkeen suoritettavista takuutdisté aiheu-
tuvat vahingot. Vastaanoton jalkeen vas-

tuu rakennuskohteen muusta vakuutta-
misesta on rakennuttajalla.

4. Vakuutus on otettava rakennuttajan
nimiin rakennuskohteen sijaintimaassa
yleisesti vakuutustoimintaa harjoittavas-
ta vakavaraisesta vakuutuslaitoksesta.
Vakuutusmaéran tulee joka hetki vastata
vakuutuskohteen tayttd arvoa lisa- ja
muutostdéineen. Mikali kaupallisissa
asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, vakuu-
tuksen omavastuu saa olla korkeintaan
0,5 % vakuuttamisvelvollisen urakoitsi-
jan urakkahinnasta.

5. Vakuutuskirja tai vakuutuslaitoksen
antama todistus voimassa olevasta va-
kuutuksesta on luovutettava rakennutta-
jalle ennen kuin tyosta tai hankinnasta
maksettavat erat ovat nostettavissa.

6. Sivu- ja aliurakoitsija on velvollinen
vakuuttamaan rakennuskohteen siina
laajuudessa, kuin siité on erikseen sovit-
fu.

7. Kukin urakoitsija vastaa itse rakennus-
vélineidensd vakuuttamisesta sekd 9.
momentin tarkoittamissa korjaustdissa
rakennustuotteidensa ja kayttotarvikkei-
densa vakuuttamisesta.

8. Urakoitsijan on noudatettava vakuu-
tusehtoihin liittyvid suojeluohjeita. Va-
kuuttamisvelvollisen urakoitsijan on saa-
tettava vakuutusehtoihin liittyvat suoje-
luohjeet muiden urakoitsijoiden tietoon.

9. Mikali kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, vanhojen rakenteiden kor-
jaustoissa urakoitsijan vakuutusvelvolli-
suus rakennuskohteen osalta rajoittuu
korjauksen arvoon. Rakennuttajan on il-
moitettava mahdollisesta kiinteistdva-
kuutuksesta urakoitsijalle ja korjaustdis-
té vakuutusyhtidlle.

10. Tydmaalla toimivalla urakoitsijalla tu-
lee olla voimassa oleva toiminnan vas-
tuuvakuutus.
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Luku §
MAKSUVELVOLLISUUS

39§
Urakkahinta

Urakkahinta on urakkasopimuksessa so-
vittu urakoitsijalle maksettava vastike.
Urakkahinnassa on eroteltava arvonlisa-
veroton hinta ja arvonlisévero.

40 §
Urakkahinnan maksaminen

1. Sopimukseen perustuvat laskut on
maksettava, kun lasku on esitetty tilaajal-
le ja vastaava sopimuksen mukainen tyo-
vaihe on todettu tehdyksi tai lasku muu-
ten on todettu maksukelpoiseksi.

2. Ellei sopimuksessa ole maksueradtau-
lukkoa tai muuta maaraysta maksujarjes-
telyistd, tilaajan on suoritettava urakoitsi-
jalle urakkahinnasta osamaksuja, joiden
suuruutta maarattaessa on pidettava pe-
riaatteena, ettd osamaksut ovat oikeassa
suhteessa urakkahintaan ja toteutettuun
urakkasuoritukseen.

3. Urakkahinnan loppuerd on suoritetta-
va maksuerdtaulukon maardysten mu-
kaisena ajankohtana. Ellei maksueratau-
lukossa tai sopimuksessa toisin maarata,
tdma era on suoritettava 70 §:n tai 71 §:n
mukaisen vastaanoton jalkeen kuitenkin
viimeistaan silloin, kun jaljlempana olevi-
en madraysten mukainen loppuselvitys
on toimitettu tai sopijapuolten taloudelli-
set valit muuten on selvitetty.

4. Mikali urakoitsija on tyén aikana ilmen-
neestd hanesta riippumattomasta syysta
estynyt pitkdhkon ajan jatkamasta suori-
tustaan siihen valmiusasteeseen, jossa
sovittu maksu eraéantyy, ja mikali sovitus-
ta valmiusasteesta ei puutu enempada
kuin 10 %, urakoitsijalla on oikeus veloit-
taa sovittu maksu vdhennettyna puuttu-
van suorituksen arvolla.

5. Jos tilagja urakoitsijan ja takaajien
kanssa asiasta Kkirjallisesti sovittuaan
suorittaa urakoitsijan puolesta urakka-
suoritusta koskevia maksuja, tilaajalla on
oikeus vahentdad namé maksut seuraa-
vista téllaisen maksun tapahtumisen jal-
keen suoritettavista maksuerista tai niis-
té maksuerista, joihin sanotut maksut liit-
tyvat.

6. Urakkasopimuksen mukaisia mak-
suerid ei voida sopia muutettavaksi 4.
momentissa mainittuja tapauksia ja mui-
ta vahaisia poikkeamia lukuunottamatta
ilman takaajien kirjallista suostumusta.

7. Muutos- ja lisatdisté urakkahintaan ai-
heutuva lisdys tai vastaavasti hyvitys on
suoritettava toiselle sopijapuolelle sopi-
musasiakirjoissa mainittua maksutapaa
ja -aikaa noudattaen, kun muutos- tai

lisdty® on toteutettu ja lasku esitetty seka
tilaajan puolesta todettu oikeaksi. Kor-
vaus suurehkosta muutos- ja lisatyosta
voidaan sopia maksettavaksi useam-
massa erasséa toiden edistymisen mu-
kaan.

41§
Viivastyskorko

Ellei urakkasopimuksessa ole toisin so-
vittu, tilaaja on velvollinen maksamaan
urakoitsijalle korkolain mukaisen vuotui-
sen viivastyskoron, mikali tilaaja ei tayta
maksuvelvollisuuttaan 14 vuorokauden
kuluessa siitd, kun maksukelpoinen las-
ku on esitetty tilaajalle.

42§
Piditykset

1. Tilaaja on edelld olevien ehtojen esta-
mattd kuitenkin oikeutettu pidattamaan
maksamattomasta urakkahinnasta:

a) urakoitsijan vastattavaksi kuuluvan
virheen korjausty6td vastaavan maaran,
kunnes korjaus on suoritettu;

b) viivastyssakon ja muun sopimussa-
kon, jonka tilaaja on oikeutettu urakoitsi-
jalta saamaan;

c) sovittua takuuajan vakuutta vastaavan
maéaran kunnes sanottu vakuus on an-
nettu tilaajalle;

d) ma&aran, jolla urakoitsijan tulee tarkis-
taa vakuuden arvoa 36 § 6. momentin
mukaan;

e) tilaajan kolmannelle osapuolelle suo-
ritettavan vahingonkorvauksen, jos ura-
koitsija lain tai sopimuksen nojalla on
vahingosta vastuussa;

f) tilaajan muun erdantyneen saatavan;
g) aliurakoitsijan riidattomat saatavat hy-
vaksytysta tydsuorituksesta.

2. Ennenkuin tilaaja k&yttda e—g -kohtien
mukaista pidéatysoikeutta, hanen on va-
rattava urakoitsijalle mahdollisuus antaa
lausuntonsa pidatyksen perusteista ja
maarasta.

Luku 6
SUUNNITELMA- JA HINTA-
MUUTOKSET

43 §
Muutostyévelvollisuus

1. Urakoitsija on velvollinen toteutta-
maan tilaajan vaatimat muutostyét, ellei-
vat ne olennaisesti muuta urakkasuori-
tusta toisen luonteiseksi.

2. Muutokset on selvasti osoitettava ura-
koitsijalle. Urakoitsijan on tehtava ja ti-
laajan on kasiteltdva muutostyota koske-
va tarjous viipymattd. Muutosta ei saa
ryhtyd toteuttamaan ennenkuin sen si-
sallosta ja vaikutuksesta urakkaan on
kirjallisesti sovittu.

3. Edellisen momentin estdméatta pienis-
ta ja kiireellisistd muutoksista voi ilman
kirjallista sopimusta antaa mééarayksen
tilaajan 59 §:n 4. momentissa mainitulla
tavalla asianmukaisesti valtuuttama
henkild. Maarays on merkittédva tydmaa-
paivakirjaan. Muutoksen vaikutuksesta
urakkahintaan on niin pian kuin mahdol-
lista kirjallisesti sovittava.

44 §

Rakennussuunnitelman muuttami-
sen vaikutus urakkahintaan ja urakka-
aikaan

1. Rakennussuunnitelman muuttamises-
ta, joka ottamalla huomioon toisaalta
muutoksen aiheuttaman urakoitsijan vel-
vollisuuksien lisaantymisen ja toisaalta
ndiden vahentymisen johtaa kustannus-
ten nousuun, tulee urakoitsijan saada
urakkahintaan muutosta vastaava lisa-
ys. Jos muutos sitd vastoin johtaa kus-
tannusten vahentymiseen, tulee tilaajan
saada vastaava hyvitys. Mikali kustan-
nusten vahentyminen johtuu urakoitsijan
tekeméasté innovaatiosta, hyvitystd voi-
daan alentaa sopijapuolten sopimalla
maaralla.

2. Urakoitsijan tulee antaa rakennus-
suunnitelmien muutoksen vaikutuksesta
urakkahintaan yksildity tarjous tai eritelty
laskelma. Muutostoissa noudatetaan so-
pimusasiakirjoissa maéariteltyjd tai néai-
den puuttuessa vastaavin perustein so-
vittuja hintoja. Jos sopimusasiakirjoista
ei saada vastaavaa hintaa tai hinnan
maaraamisperusteita eikad hinnasta voi-
da muuten sopia, on ty6 tehtdva oma-
kustannushintaan, ellei tilaaja ota sita to-
teuttaakseen.

3. Jos rakennussuunnitelman muutos
vaikuttaa urakka-aikaan pidentavasti, on
urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen
pidennys urakka-aikaan. Pidennyksesta
on ennakolta sovittava ja vaatimus urak-
ka-ajan pidentdmisestd on tullakseen
huomioonotetuksi esitettdva kirjallisesti
muutostyétarjouksen yhteydessa, kui-
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tenkin viimeistaan ennen kuin rakennus-
suunnitelman muutosta ryhdytdan to-
teuttamaan.

45§
Yksikkohintaurakan maaramuutokset

1. Mikali kaupallisissa asiakirjoissa eiole
toisin  sanottu, yksikkohintaurakassa
maaramuutokset korvataan tai hyvite-
tédén sopimuksen mukaisilla yksikkdhin-
noilla ottaen kuitenkin huomioon, mita
2-4. momenteissa on sanottu.

2. Hinnoitellun maaraluettelon yksikko-
hinnat patevat maarien muuttuessa sel-
laisenaan, jos urakassa on sovittu kiinte-
at kustannukset maksettavaksi erikseen.

3. Mikali kiinteat kustannukset siséltyvat
yksikkohintaan, niin maaraluettelon ni-
mikkeen mukaisen maaran lisdantyessa
tai véhentyessa enemman kuin 25 % so-
pimuksessa olevasta maarasta, nimik-
keen yksikkodhintaa tarkistetaan siten,
ettd nimikkeeseen sisaltyvien kiinteiden
kustannusten maaré ei lisdanny tai va-
henny enempé&éa kuin neljanneksen ni-
mikkeeseen siséltyvien alkuperaisten
kiinteiden kustannusten maarasta. Tar-
kistusta ei suoriteta, jos maaramuutok-
sen aiheuttama nimikkeen kustannus-
muutos on vdhemman kuin 1 % urakka-
hinnasta. Ellei yksikkdhintaan siséltyvien
kiinteiden kustannusten maaraa ole so-
vittu, niiden osuudeksi oletetaan 12 %
yksikkdhinnasta.

4. Mikali 3. momentin mukaisessa tapa-
uksessa nimikkeen maara lisdantyy tai
véhentyy enemman kuin 50 % sopimuk-
sen mukaisesta maarasta ja muutos on
samalla vahintdan 5 % urakkahinnasta,
niin sopijapuolella on oikeus vaatia yksik-
kohinnan perusteltua tarkistusta.

46 §

Lisatyot

Muista kuin 43 § 1. momentin mukaisista
lisdyksistd sek& niiden hinnasta, suori-
tusajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan
on sovittava kirjallisesti ennen niihin ryh-
tymista.

47 §
Omakustannushinta

1. Mikali kaupallisissa asiakirjoissa eiole
toisin mainittu, omakustannushintaan si-
saltyy:

a) vélittdman tydnjohdon ja tybntekijoi-
den palkat lakiin tai tydehtosopimuksiin
perustuvine sosiaalikuluineen, matka-
kustannukset ja paivarahat seka tykalu-
korvaukset;

b) rakennustuotteiden ja kayttétarvikkei-
den hinnat kuljetuskustannuksineen;

c) aliurakoitsijoille tilaajan hyvdksyman
sopimuksen perusteella suoritettavat
kustannukset;

d) rakennusvélineiden kustannukset;

€) muut valittdmasti tydhén kohdistuvat
yksiloidyt kustannukset;

f) 12 %:n yleiskustannuslisé muille kus-
tannuksille paitsi niille, joissa yleiskus-
tannuslisé siséltyy jo kaytettyyn veloitus-
hintaan. Sivu- ja aliurakoissa yleiskus-
tannuslisaprosentista on sovittava erik-
seen;

g) arvonlisévero verottomista hinnoista
laskettuna.

2. Urakoitsijan tulee antaa tilaajan vaati-
mat tarpeelliset tiedot omakustannushin-
nan perusteena olevista palkoista, las-
kuista ja muista ndihin verrattavista sei-
koista.

3. Tydn suorittamisesta vastuussa ole-
van jaljempana 56 §n 1. momentissa
mainitun henkilon palkkaus seka keskus-
konttorin kulut siséltyvét yleiskustannus-
lisdan. Mikali sopimusasiakirjoissa ei ole
tyontekijoiden palkoista eika tyovalinei-
den vuokrista sovittu, kaytetdan senhet-
kistd kyseisen tydalan yleista palkkata-
soa seké tydvalineiden vuokratasoa

48 §
Indeksin vaikutus urakkahintaan

1. Mikali urakkahinta on urakkasopimuk-
sessa sidottu indeksiin, suoritetaan kukin
maksuerd sopimuksessa mainitun suu-
ruisena, mutta tarkistetaan jalkeenpain
heti, kun on saatu lasketuksi sen kuukau-
den indeksi, jonka aikana maksueraan
tai sen osaan oikeuttava ty6 on valmistu-
nut. Tarkistus suoritetaan siten, etta
maksuera suurenee tai pienenee samas-
sa suhteessa, kuin valmistumiskuukau-
den indeksiluku on suurempi tai pienem-
pi sen kuukauden indeksi lukua, johon
urakkahinta on sidottu.

2. Ennakkomaksu tarkistetaan eraanty-
mispaivan kuukauden indeksin mukaan
ja viimeinen maksueréd sen kuukauden
indeksin mukaan, jonka aikana vastaan-
ottotarkastus on toimitettu. Maksueréasta
mahdollisesti vahennettavélle ennakko-
maksun takaisinperintdosalle ei lasketa
indeksihyvitysta. Tarkistuksen perusteel-
la urakoitsijalle tulevalle lisdykselle tai
tilaajan saamalla hyvitykselle ei lasketa
korkoa.

3. Milloin maksueran tai muun urakoitsi-
jalle tulevan sopimukseen perustuvan
maksun suorittaminen on lykkdantynyt
syista, joiden johdosta urakoitsijalla ei ole
oikeutta saada urakka-ajan pidennysta,
suoritetaan maksuerdn tarkistus sen
kuukauden indeksin mukaan, jona sanot-
tuun maksueraan oikeuttavan urakkavai-
heen olisi katsottava voineen tulla nor-
maalisti suoritetuksi ilman mainittua vii-
vastysta, mikéli indeksi viivastymisaika-
na on noussut. Jos sen sijaan indeksi
sanottuna aikana on laskenut, tarkiste-
taan maksuera tydvaiheen valmistumis-
kuukauden indeksin mukaan.

4. Jos indeksin laskemisperusteita urak-
kasopimuksen voimassaoloaikana muu-
tetaan, ryhdytdan uutta indeksia sovelta-
maan heti, kun vanhan indeksin julkaise-
minen on lopetettu, ja indeksiluku, johon

urakkahinta on sidottu, korjataan uusien
laskemisperusteiden mukaisesti.

49 §
Hintojen ja palkkojen muuttamisen
vaikutus urakkahintaan

1. Ellei urakkasopimuksessa nimen-
omaan ole toisin sanottu, hinta- ja palk-
katason muutokset eivat lisdd eivatka
vahenna urakkahintaa.

2. Arvonlisdvero lasketaan urakkahin-
taan kulloinkin todellisena maksettavana
verona.

3. Ellei urakkasopimuksessa ole toisin
sanottu muista kuin 2. momentin mukai-
sista valtiovallan lainsaadanndllisista toi-
menpiteistd (laki, asetus, valtioneuvos-
ton tai ministerién paatés) johtuvat kus-
tannusmuutokset otetaan huomioon
urakkahintaa lisaévana tai vahentdvana
tekijénd vain, jos niiden yhteisvaikutus
on vahintddn 0,5 % arvonlisdverotto-
masta urakkahinnasta. Muutoksen huo-
mioonottamisen edellytyksena on lisdk-
si, ettd

— niiden peruste on syntynyt sopimuk-
seen johtaneen tarjouksen antamisen
tai muissa tapauksissa sopimuksen al-
lekirjoittamisen jalkeen,

— niita ei ole tarjousta tai vastaavasti so-
pimusta tehtdessa voitu ottaa huomi-
oon ja

— neovat sopimuksen kasittamaan urak-
kasuoritukseen valittdmasti vaikutta-
via.

4. Kustannusmuutoksia koskevat vaati-
mukset on perusteiltaan esitettava vii-
meistdan urakkaa koskevassa 70 tai 71
§:n mukaisessa tarkastuksessa. Urakoit-
sijan on tositteilla tai muulla luotettavalla
tavalla ilmoitettava kustannusmuutoksi-
en laskemiseksi tarvittavat tiedot tilaajal-
le.

5. Oikeutta 3. momentissa mainittuun
urakkahinnan muutokseen ei sanotulla
perusteella kuitenkaan ole kummalla-
kaan sopijapuolella siltd osin, kun se tu-
lee korvatuksi urakkasopimuksen indek-
siehdon perusteella, eikd laajemmalti
kuin kulloinkin voimassa olevat lainsaan-
ndkset sen sallivat. Jos edellé tarkoitettu
kustannusmuutos tapahtuu urakka-ajan
paatyttya, ei viivastyksestd vastuussa
olevalla sopijapuolella ole taman kohdan
maaraysten perusteella oikeutta vaatia
hyvakseen urakkahinnan lisdysta tai va-
hennysta.

50 §
Ylivoimaisen esteen vaikutus urakka-
hintaan

1. Jos urakkasuoritus osittain tai koko-
naan keskeytyy sopijapuolista riippumat-
tomasta 20 §:ssa mainitusta syysta, lu-
kuunottamatta sanotun pykaldn 1. mo-
mentin c-kohdassa mainittua syyta ja sii-
té aiheutuu urakoitsijalle vahinkoa, tilaa-
ja korvaa urakoitsijalle keskeytyksesta
aiheutuneet vartiointikustannukset, lam-
mitys- ja muut energiakustannukset
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seka tydmaan suojaus-, huolto- ja hoito-
kustannukset.

2. Lis&ksi tilaaja osallistuu urakoitsijalle
aiheutuneisiin muihin kustannuksiin kes-
keytysajan tydpaivaa kohti ensimmaisilta
5 ty6paivalta 2 prosentilla ja sen jalkeisil-
ta tydpaiviltd 1 prosentilla urakan keski-
maaraisestd paivakustannuksesta, joka
lasketaan jakamalla arvonlisaveroton
urakkahinta urakka-ajan tyopaivien méaa-
ralla.

3. Keskeytyksesta aiheutuneita kustan-
nuksia laskettaessa otetaan huomioon
urakka-ajan siirtyminen epaedullisem-
paan tai edullisempaan vuodenaikaan.

4. Urakoitsijalla ei ole oikeutta saada ti-
lagjalta muuta korvausta keskeytykses-
ta.

Luku 7
OMISTUSOIKEUS JA VAHINGON-
VAARA

51§
Maksun vaikutus

Rakennustydmaalla olevat urakoitsijan
yksiloidyt rakennustavarat ja rakennus-
osat siirtyvat tilaajan omistukseen niilta
osin, kuin niitd vastaava maksu on suori-
tettu.

52§
Kiinnittimisen vaikutus

Rakennuskohteeseen kiinnitetyt raken-
nustuotteet ovat rakennuskohteen tai
kiinteiston osana rakennuttajan tai muun
kiinteistbnomistajan omaisuutta.

53§
Irrotettavat ainekset, purku- ja
ongelmajate

1. Mikali kaupallisissa asiakirjoissa ei ole
toisin sanottu, kuuluu urakkasuorituk-
seen tarpeeton, urakka-alueelta irrotetta-
va maa-, Kivi- ja puuaines seka raken-
nuksen, rakenteiden ja rakennelmien
purkujéte poiskuljetuksineen, jateveroi-
neen ja kaatopaikkamaksuineen urakoit-
sijalle.

2. Sopimusasiakirjoissa rakennustydhdn
kaytettavaksi osoitetut tai varastoitavaksi
esitetyt ainesosat sailyvéat tilaajan omai-
suutena.

3. Ongelmajate siirtyy 1. momentin osal-
ta urakoitsijalle vain siltd osin kuin sen
laatu ja maara ilmenee sopimusasiakir-
joissa tai asiasta sovitaan erikseen kirjal-
lisesti.

54 §
Tekijanoikeus

Kumpikin sopijapuoli séilyttaa tekijanoi-
keuden tekemiinsa piirustuksiin ja muihin
suunnitelma-asiakirjoihin eivétk& sopija-
puolet saa kayttda haltuunsa saamiaan
toisen sopijapuolen laatimia suunnitel-
ma-asiakirjoja muissa kohteissa.

55§
Vahingonvaara

1. Jos rakennuskohde tai sen osa vahin-
goittuu tai tuhoutuu ennen kuin tilaaja on
ottanut sen vastaan, vahinko kohtaa,
luonnonkatastrofiksi katsottavan ylivoi-
maisen tapahtuman aiheuttamaa vahin-
koa lukuunottamatta, urakoitsijaa siita
riippumatta, onko urakoitsijalle maksettu
urakkahinta osittain tai kokonaan. Tilaa-
jan rakennuskohteeseen toimittaman
urakkasuoritukseen kuulumattoman omai-
suuden osalta vahingonvaara kuuluu ti-
lagjalle.

2. Korjaustdissa seka sivu- ja aliurakois-
sa urakoitsijan vahingonvaara rakennus-
kohteen osalta rajoittuu tdman suorituk-
seen.

3. Tilaajan vastaanotettua 70 tai 71 §n
mukaisesti urakkasuorituksen vahingon-
vaara siirtyy tilaajalle.

4. Siltd osin kuin vahinko tulee korvatuksi
rakennuttajan nimiin otetulla vakuutuk-
sella, rakennuttaja on velvollinen maksa-
maan urakoitsijalle korvauksen, jolla jo
suoritettu maksamaton urakan osa tulee
korvatuksi. Jos vahingoittunut tai tuhou-
tunut rakennuskohde tai sen osa teh-
daan vakuutussummalla uudelleen, ura-
koitsija saa t&stéd suorituksestaan mak-
sun suorituksen edistymisen mukaan,
jolloin soveltuvin osin on noudatettava,
mitd urakkahinnan maksamisesta on
alun perin maaréatty.

5. Mikali vahinko kohtaa urakoitsijaa yli-
voimaisen tapahtuman aiheuttamana,
urakoitsija ei kuitenkaan ole vastuussa
siita, ettd rakennuskohdetta ei rakennus-
kustannusten nousun vuoksi voida va-
kuutuskorvauksella uudelleen aikaan-
saada.
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Luku 8
ORGANISAATIOT

TYONJOHTO

56 §
Urakoitsijan tyénjohto

1. Tydmaan johtovelvollisuuksista vas-
taavalla urakoitsijalla tulee olla raken-
nustydmaalla vastaava tyonjohtaja, joka
johtaa rakennustyota ja vastaa sen suo-
rittamisesta rakennuslain ja -asetuksen
seka rakentamismaardysten mukaisesti.

2. Jokaisella urakoitsijalla tulee olla urak-
kasuoritustaan varten riittdva ja ammatti-
taitoinen tyénjohto seka tyén toteuttami-
sen ajaksi nimettyna sellainen tydn suo-
rittamisesta vastuussa oleva henkild,
joka hallitsee sopimuksen alaisen tehté-
van ja jolle tilaaja tai hénen edustajansa
voi antaa urakkasuoritusta koskevia
maarayksia yhta patevasti, kuin jos méaa-
raykset olisi annettu suoraan urakoitsijal-
le. Tehtdvaan asetetusta henkilosta on
urakoitsijan viipymatta kirjallisesti ilmoi-
tettava tilagjalle. Urakoitsijan edustajan
tulee olla tilaajan tavoitettavissa ja aina
tarvittaessa tydmaalle saatavissa.

57 §
Tybésuojelu

1. Tydmaan johtovelvollisuuksista vas-
taavan urakoitsijan on nimettava pateva
vastuuhenkild huolehtimaan turvallisuu-
den ja terveyden kannalta tarpeellisesta
tydmaan yleisjohdosta ja osapuolten va-
lisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun jér-
jestdmisesta, toimintojen yhteensovitta-
misesta sekd rakennusalueen yleisesta
siisteydestd ja jarjestyksesta.

2. Ellei kohteessa ole nimetty tyémaan
johtovelvollisuuksista vastaavaa urakoit-
sijaa, 1. momentin velvollisuuksista vas-
taa rakennuttaja tai muu, joka ohjaa ja
valvoo rakennushanketta.

3. Jokaisen urakoitsijan on nimettava
tydnsa johtoa ja valvontaa varten siihen
patevd ja vastuunalainen henkild, joka
vastaa tydsuojelua koskevien sdannos-
ten noudattamisesta.

58 §
Urakoitsijan henkilostda koskevat
muut maaraykset

1. Urakoitsijalla tulee olla urakkasuoritus-
ta varten riittava ja ammattitaitoinen hen-
kilosto.

2. Urakoitsijan tulee vaadittaessa antaa
tilagjalle tiedot rakennustydtd varten
omassa ja aliurakoitsijoidensa palveluk-
sessa olevan henkiléstdn maarasta.

3. Kaikilla urakoitsijan palveluksessa ty6-
maalla olevilla henkilbilla tulee olla hen-
kilon ja tydnantajan yksiléiva tunniste.

4. Mikali urakoitsijan palveluksessa ole-
va henkild osoittautuu siind maarin epa-
patevaksi tai sopimattomaksi, etta téiden
suorittaminen siitd karsii, eikd asia tilaa-
jan kirjallisestakaan huomautuksesta
korjaannu, on tallainen henkild korvatta-
va toisella henkilolla.

VALVONTA

59 §
Tilaajan edustajat ja heidan valtuutensa

1. Tilaajan tulee kirjallisesti ilmoittaa ura-
koitsijalle  toimivaltaiset edustajansa
seké heidan valtuutensa.

2. Urakoitsija voi k&antya urakkasuori-
tusta koskevissa asioissa tilaajan toimi-
valtaisen edustajan puoleen yhta péate-
vasti, kuin jos asiassa olisi kaannytty
suoraan tilaajan puoleen.

3. Rakennussuunnitelmien muuttamista
koskevia tahdonilmaisuja ovat oikeutetut
antamaan vain ne henkil6t, jotka on ni-
menomaan taté tehtavaa varten urakoit-
sijalle ilmoitettu. Tilaajan tai rakennutta-
jan palveluksessa olevalla henkildlla ei
asemansa perusteella ilman erityisté val-
tuutusta ole oikeutta antaa tallaista mé&a-
réysta.

4. Pienisté ja kiireellisistd muutoksista voi
ilman kirjallista sopimusta antaa mé&éara-
yksen ftilaajan 1. momentissa mainitulla
tavalla asianmukaisesti valtuuttama hen-
kild.

60 §
Rakennustyén valvojat

1. Rakennuttajan puolesta urakkasuori-
tusta valvovat rakennuttajan tdhan tehta-
vaan asettamat patevét valvojat. Valvo-
jana ei ilman urakoitsijan suostumusta
saa toimia saman alan urakoitsija tai t&-
man palveluksessa oleva henkild.

2. Rakennuskohteen suunnittelijat suorit-
tavat laatimiensa suunnitelmien toteutta-
misen yleisvalvontaa sekéa suunnitelmia
tédydentévien ja tdsmentdvien ohjeiden
antamista. Heilla ei ole oikeutta méaarata
tai sopia muutoksista urakkaan.

61§
Valvonnan toteuttaminen

1. Tilaajan edustajalla ja valvojalla on
oikeus milloin tahansa kéayda rakennus-
tydmaalla ja kohteissa, joissa urakkaan
kuuluvia toita suoritetaan. Heillda on myos
oikeus suorittaa valvonta- ja tarkastus-
kaynteja urakoitsijan kayttamissa raken-
nustarvikkeiden ja rakennusosien val-
mistuskohteissa.

2. Tilaajan edustajalla ja valvojalla on
myos oikeus valvontaa varten tarpeellis-
ten kokeiden, mittausten ja muiden ta-
man laatuisten tehtévien suorittamiseksi
korvauksetta kdyttéa urakoitsijalle kuulu-
via tarkastuskohteessa olevia laitteita,
kojeita ja tarvikkeita sekd saada t&hén
tarpeellista apua. Muiden kokeiden otta-
misesta on sdadetty 11 §:ssé.

3. Tilagjan edustajalla ja valvojalla on
oikeus saada kayttddnsa urakoitsijan
laadunvarmistuksen edellyttdmat mit-
taustulokset ja muut laadunvarmistustie-
dot.

4. Jos tilaajan edustaja tai valvoja havait-
see urakkasuorituksessa virheen, hanen
on huomautettava tastd urakoitsijalle,
jonka on korjattava virhe viipymatta.

5. Jos tilaajan edustaja tai valvoja havait-
see urakkasuorituksessa vakavan vir-
heen, jota ei valittdmasti korjata ja jonka
korjaamatta jattaminen aiheuttaisi huo-
mattavia lisdkustannuksia, vaaraa tai va-
hinkoa, hanen on tydmaapaivékirjaan tai
tydmaakokouksen poytékirjaan tehtaval-
1& merkinnall4 taikka muulla tavoin kirjal-
lisesti huomautettava tésta urakoitsijalle.
Jos urakoitsija pitdd huomautuksen si-
sadltamaa vaatimusta sopimuksen vas-
taisena tai epatarkoituksenmukaisena,
hdnen on mahdollisimman pian kirjalli-
sesti esitettava vaatimuksensa tai vasta-
huomautuksensa tilaajalle.

6. Mikali osoittautuu, ettd valvoja on siind
maarin epapateva tai sopimaton, etta ra-
kennustydn toteuttaminen siitd karsii,
urakoitsijan tulee Kkirjallisesti ilmoittaa
tasté tilaajalle. Ellei asiaan tule korjausta,
on téllainen henkild korvattava toisella
henkildlla.

62 §
Valvonnan vaikutus vastuuseen

1. Tilaajan taholta tapahtuva valvonta ei
rajoita eikd vahenna urakoitsijan sopi-
muksenmukaista vastuuta.

2. Mikali tilaaja ei kuitenkaan ole huo-
mauttanut urakkasuorituksen vakavas-
ta virheesta, joka on ollut niin ilmeinen,
ettd tilaajan olisi tullut se kohtuuden mu-
kaan havaita ja ilmoittaa siité urakoitsijal-
le 61 § 5. momentissa sanotulla tavalla,
tilaaja vastaa omaa tuottamustaan vas-
taavalta osin virheen aiheuttamista lisa-
kustannuksista ja vahingoista. Vastuu ei
kuitenkaan siirry, jos virhe aiheutuu ura-
koitsijan torkeasta laiminlyonnista, tayt-
tdmatta jaédneestd suorituksesta tai on
seurausta sovitun laadunvarmistuksen
olennaisesta laiminlyonnista. Todista-
misvelvollisuus vastuun siirtymisesta ti-
lagjalle on urakoitsijalla.
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Luku 9
YHTEISET KOKOUKSET JA
TOIMITUKSET

KOKOUKSET JA TARKASTUKSET

63§
Urakkaneuvottelu

Milloin sopijapuolet kayvéat ennen sopi-
muksen allekirjoittamista urakkaneuvot-
telun, laaditaan neuvottelusta pdytékirja,
jonka tilaaja ja urakoitsija allekirjoittavat.

64 §
Suunnitelmakatselmus

Siind tapauksessa, ettd jompikumpi sopi-
japuolista haluaa ennen téiden aloitta-
mista saada suunnitelmien sisaltoon tai
toimittamiseen liittyvan seikan taikka toi-
den aloittamiseen liittyvan suunnitelma-
valmiuden patevasti todetuksi, toimite-
taan suunnitelmakatselmus, ellei asia ole
muutoin selvitettavissd. Katselmuksen
osalta noudatetaan muutoin 65 § 2. ja 3.
momentin  maarayksia.

65§
Urakkasuoritukseen liittyvét
katselmukset

1. Siind tapauksessa, ettd jompikumpi
sopijapuolista haluaa joko rakennusaika-
na tai sen jélkeen saada jonkin rakennus-
suoritukseen liittyvan seikan tai olosuh-
teen patevasti todetuksi, rakennuskoh-
teessa toimitetaan katselmus, ellei asia
ole muutoin selvitettdvissa.

2. Katselmus on pidettéva sité pyytdneen
sopijapuolen ilmoittamana tai yhteisesti
sovittuna aikana. Katselmus voidaan pi-
téda sopijapuolen poissaolosta huolimat-
ta, ellei poissaololle ole patevaa syyta.

3. Katselmuksen pitévéat tilaaja ja urakoit-
sija yhdessa. Kummallakin sopijapuolel-
la on oikeus kutsua toimitukseen asian-
tuntijoita. Katselmuksiin nahden on nou-
datettava soveltuvin osin 76-77 §:issa
tarkastuksista annettuja maarayksia.

66 §
Tyémaakokoukset

1. Sopijapuolten yhteisesti pitamista tyo-
maakokouksista pidetdédn poytakirjaa,
jonka tilaaja ja urakoitsija tai heidan
edustajansa allekirjoittavat. Tydmaako-
kouksissa toimii tilaaja tai hédnen edusta-
jansa puheenjohtajana ja erikseen sovit-
tu henkild poytakirjan pitajana.

2. Tydmaakokouksessa tehty pdytakir-
jaan otettu huomautus tai ilmoitus, joka
muutoin olisi tehtava kirjallisesti, katso-
taan mainitunlaista kirjallista ilmoitusta
vastaavaksi.

67 §
Mittaukset

Maarien selvittdmiseksi tai suorituksen
muun sisallon toteamiseksi tarpeelliset
mittaukset on tehtédva molempien sopija-
puolten lasnaollessa, ellei toisin sovita.
Urakoitsijan on riittavan ajoissa ilmoitet-
tava tilagjalle mittauksen tarpeellisuu-
desta. Mikali jompikumpi sopijapuoli lai-
minlyd osallistua sovittuna ajankohtana
pidettavaan mittaustoimitukseen, sitoo
toisen tekema mittaus, ellei siind voida
osoittaa ilmeista virhetta.

68 §
Tarkastustoimitusten lajit

1. Rakennuskohteen tai sen erikseen
vastaanotettavaksi sovitun osan valmis-
tuttua on rakennuskohteessa pidettava
71 §n mukainen vastaanottotarkastus,
ellei muunlaisesta vastaanottomenette-
lysté ole sovittu.

2. Urakkasuorituksen tai sen erikseen
vastaanotettavan osan valmistuttua en-
nen rakennuskohteen valmistumista, on
tdstd suorituksesta toimitettava 70 §:n
mukainen tarkastus.

3. Takuuajan paéattyessd rakennuskoh-
teessa suoritetaan 74 §:n mukainen ta-
kuutarkastus.

4. Edelld mainituissa tarkastuksissa voi-
daan maarata pidettavaksi jalkitarkas-
tuksia.

69 §
Siidosten edellyttimit tarkastukset

1. Urakoitsija on velvollinen huolehti-
maan siita, ettd ne katselmukset ja tar-
kastukset, jotka saadosten tai viran-
omaismaaraysten mukaan on toimitetta-
va, tulevat pidetyiksi. Urakoitsija suorit-
taa kustannukset muista paitsi 8 § 1.
momentissa mainituista rakennuttajan
kustannettaviksi kuuluvista toimituksis-
ta.

2. Urakoitsijan on ilmoitettava tarkastuk-
sista tilaajalle. Mikali tilaajan lasnaolo tar-
kastuksessa on tarpeellinen, ilmoitus tu-
lee tehda riittdvan ajoissa ennen tarkas-
tusta.

3. Viranomaisten suorittama tarkastus ei
rajoita tilaajan urakkasopimukseen pe-
gglsgjvaa oikeutta.

Maksun vaikutus

VASTAANOTTO

70 §
Urakkasuorituksen tarkastus

1. Jos urakkasuoritus tai sen osa on so-
vittu tai sovitaan valmistuvaksi ennen ra-
kennuskohteen vastaanottoa, suorituk-
sen vastaanottamiseksi tilaajalle pide-
tdan suorituksen valmistuttua urakka-
suorituksen tarkastus.

2. Tarkastuksen osalta noudatetaan so-
veltuvin osin vastaanottotarkastusta kos-
kevia 71 §:n maarayksia.

71§
Rakennuskohteen vastaanotto-
tarkastus

1. Seka urakoitsijalla etta rakennuttajalla
on oikeus pyytdd vastaanottotarkastus
pidettavaksi, kun sopimuksen tarkoitta-
ma rakennuskohde on siind valmiudes-
sa, ettd mahdollisesti kesken tai suoritta-
matta olevat ty6t ehditdén suorittaa val-
miiksi ennen vastaanottotarkastusta.

2. Pyyntd on tehtdva kirjallisesti ja tar-
kastus on sen jélkeen aloitettava viimeis-
tdan 14 vuorokauden kuluessa pyynnén
tiedoksisaamisesta, joko sovittuna tai el-
lei siitd voida sopia rakennuttajan maa-
rédmana paivana.

3. Urakoitsijan on ennen vastaanottotar-
kastusta itse varmistettava, ettd raken-
nusty® on valmis ja tayttda sopimuksen
mukaiset vaatimukset.

4. Vastaanottotarkastuksessa on todet-
tava, onko aikaansaatu tyontulos sopi-
musasiakirjojen maaraysten mukainen.
Suorittamatta olevat vahaiset viimeiste-
lyty6t eivét estd vastaanottoa, jos niista
ei aiheudu estettd tai haittaa tyontulok-
sen kayttoonotolle.

5. Tarkastuspdytékirjaan on tehtava
merkinnét siitd, onko urakkaan kuuluvia
velvollisuuksia jatetty suorittamatta tai
missa maarin niita ei ole suoritettu sopi-
muksen mukaisesti. Liséksi pdytakirjaan
on merkittdva ainakin seuraavat seikat:

a) hyvaksytdanko ja missa laajuudessa
tyontulos vastaanotettavaksi;

b) jos tybntulosta ei hyvaksytd vas-
taanotetuksi, hyvaksymaétta jattdmisen
syyt;

c) urakoitsijan vastattavaksi katsottavat
virheet seké aika, jonka kuluessa ne on
korjattava tai poistettava, seké rahamaa-
ra, joka pidatetdan maksamatta olevasta
urakkahinnan osasta, siksi kunnes vir-
heet on korjattu tai poistettu;

d) virheet, joista voidaan sopia arvonva-
hennys urakkahinnasta;

e) virheet, joiden ei katsota aiheuttavan
seuraamuksia urakoitsijalle, seké syy ta-
han;

f) muistutukset, joiden ei katsota vaati-
van valittdmia toimenpiteits, vaan jotka
on lopullisesti kasiteltava takuutarkas-
tuksessa;

g) virheet, joihin perustuvia vaatimuksia
ei tarkastuksessa voida tdsmentéda, seka
mihin mennessé ja milla tavalla ne selvi-
tetéan;

h) tarkastuksessa syntyneet mielipide-
eroavuudet;

i) ajankohta, jolloin urakoitsijoiden otta-
mat sopimuksen edellyttdmat vakuutuk-
set saadaan lakkauttaa;

j) ajankohta, josta lukien rakennuttaja
vastaa vastaanotetun rakennuskohteen
hoito- ja kdyttékustannuksista;

k) takuuaikojen alkamis- ja p&attymis-
ajankohdat;

1) maaraykset jalkitarkastuksen toimitta-
misesta seka siind tarkastettavista vir-
heista;
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m) urakoitsijan suorituksen mahdollinen
myo6hédstyminen;

n) selvitys viranomaisten tai sdadoésten
edellyttamista tarkastuksista ja niiden
poytakirjoista sekd naiden poytékirjojen
luovuttamisesta rakennuttajalle;

o) rakennusluvan seka& viranomaisten
késittelemien piirustusten ja sopimuksen
edellyttdmien muiden luovutusasiakirjo-
jen toimittaminen rakennuttajalle;

p) sopijapuolten toisiinsa kohdistamat
muut vaatimukset ja mahdolliset vasti-
neet.

6. Ennen kuin péytakirjaan tehdaan mer-
kinta virheesta, on urakoitsijalle varatta-
va tilaisuus antaa siité lausuntonsa, jon-
ka siséltd on otettava poytakirjaan.

7. Kummankin sopijapuolen on esitetta-
va toisiinsa kohdistuvat vaatimuksensa
perusteiltaan yksildityina viimeistaan
vastaanottotarkastuksessa silld uhalla,
ettd oikeus néiden vaatimusten tekemi-
seen on muutoin menetetty. Vastaanot-
totarkastuksessa vain perusteiltaan esi-
tetyt vaatimukset voidaan kuitenkin mé&a-
riltdan ottaa kasiteltavaksi viela loppusel-
vitystilaisuudessa siten kuin jaliempana
73 §:ssa on mainittu.

72§
Tarkastuksen perusteella urakoitsijal-
le jaavat toimenpiteet

Urakoitsijan on sovitussa ajassa tai mah-
dollisimman nopeasti suoritettava ne toi-
menpiteet, jotka tarkastuksessa on to-
dettu urakoitsijan vastattaviksi. Virheet,
joista urakoitsijan ei sopimusasiakirjojen
mukaan ole vastattava, tdmén on kuiten-
kin erikseen sovittavaa korvausta vas-
taan korjattava tai poistettava, jos tilaaja
sita viipymatta vaatii.

73§
Taloudellinen loppuselvitys

1. Ellei 70 tai 71 §:n mukaisessa tarkas-
tuksessa jo ole lopullisesti selvitetty kaik-
kia sopijapuolten vélisia tilisuhteita ja el-
lei maaraajoista muuta sovita, urakoitsi-
jan tulee kahden viikon kuluessa tarkas-
tuspoytakirjan saatuaan lahettaa tilaajal-
le yksildity lopputilitys kaikista sopija-
puolten valisista epaselvista asioista. Ti-
litys ja silhen annettava tilaajan vastine
kasitellaan loppuselvityksessa, joka on
pidettdva kuukauden kuluessa tilityksen
luovuttamisesta tilaajalle.

2. Loppuselvityksesta on pidettdva poy-
tékirjaa, jonka pitdjan samoin kuin tilai-
suuden puheenjohtajankin  maaraami-
sessé noudatetaan mité 76 §:ssa tarkas-
tustoimitusten osalta on maaratty. Poyta-
kirjasta tulee ilmeta:

a) urakoitsijan laatima lopputilitys ja tilaa-
jan siihen antama vastine;

b) ne tilaajan vaatimusten maaréat, jotka
eivat sisélly edelld mainittuun vastinee-
seen;

¢) muut mahdolliset tilisuhteisiin vaikutta-
vat asiat.

3. Sopijapuolten on esitettava toisiinsa
kohdistuvien vaatimustensa maarat pu-
hevaltansa menettdmisen uhalla viimeis-
tédén loppuselvitystilaisuudessa. Mene-
tysseuraamus ei kuitenkaan koske sellai-
sia vaatimuksia, joista on maaraltdankin
aikaisemmin sovittu.

74 §
Takuutarkastus

1. Ellei toisin sovita, sopijapuolten on toi-
mitettava rakennuskohteessa takuutar-
kastus aikaisintaan kuukautta ennen
vastaanottotarkastuksessa ilmoitettua
takuuajan paattymispaivad ja viimeis-
tédén sanottuna paattymispaivana. Mikali
jompikumpi sopijapuoli ei ole ajoissa pyy-
tényt tarkastusta pidettdvéksi méaaraai-
kaan mennessé, jatkuu takuuaika viela
yhden kuukauden, jonka aikana tilaaja
edelleen on oikeutettu esittdmaan ura-
koitsijan takuuajan vastuuseen perustu-
vat vaatimuksensa.

2. Takuutarkastukseen ndhden on nou-
datettava soveltuvin osin vastaanottotar-
kastuksesta annettuja méarayksia.

KIRJAUKSET

75§
Ty6maapadivakirja ja siihen tehtivit
huomautukset

1. Ellei toisin sovita, tydmaan johtovelvol-
lisuuksista vastaavan urakoitsijan on
huolehdittava, ettd tydmaalla pidetdén
tydmaapaivakirjaa, johon paivittain mer-
kitaan ty6td koskevat tiedot ja tapahtu-
mat.

2. Paivakirjaan on pyydettiessa merkit-
tava tilaajan, viranomaisen ja kenen ta-
hansa tydmaan urakoitsijan, asiantunti-
jan tai tavarantoimittajan esittdma ty6-
maata koskeva huomautus.

3. Tydmaapaivakirjan pitajan on kuittauk-
sella tai muulla tavalla osoitettava, etta
jollekin muulle osapuolelle paivakirjassa
osoitettu huomautus on saatettu tAman
tiedoksi.

4. Tydmaapaivakirja on esitettdva tyo-
maan valvojalle, joka kuittauksellaan
osoittaa saaneensa sen tiedoksi.

5. Mikali asiasta erikseen sovitaan, myods
muut sopijapuolet ovat velvollisia pita-
maan tydmaapaivakirjaa.

76 §
Tarkastuspoytékirjat

1. Kaikista tarkastustoimituksista on pi-
dettdva pdytékirjaa, josta tulee ilmeta ai-
nakin seuraavat tiedot:

a) mika tarkastus on kysymyksessa ja
tarkastuksen kohde;

b) milloin, missa ja kenen pyynndsta tar-
kastus pidetaan;

c) tarkastuksen sopimuksenmukaisuu-
den toteaminen;

d) tarkastuksessa lasnéolleet sopijapuo-
let, heiddn mahdolliset edustajansa ja
asiantuntijansa seké tarpeen vaatiessa

muutkin  tarkastukseen osallistuneet
henkilot;

e) tarkastuksen tulos;

f) asianomaisten vaatimukset ja vasti-
neet;

g) suoritettaviksi maaratyt toimenpiteet
maéaraaikoineen;

h) miten péytakirja tarkistetaan ja allekir-
joitetaan.

2. Tarkastustoimituksessa toimii pu-
heenjohtajana tilaaja tai tdman edustaja,
elleivat sopijapuolet sovi jaavittdman
henkilon valitsemisesta tahan tehta-
vaan. Pdytékirjan pitdjan maaraa pu-
heenjohtaja.

3. Ennalta sovittu tai ilmoitettu tarkastus
voidaan pitda urakoitsijan poissaolosta
huolimatta.

4. Tarkastuksen sopijapuolen on toimi-
tettava tarkastuspéytékirja tarpeellisilta
osilta neljantoista vuorokauden kuluessa
sen saatuaan sellaiselle sopijapuolel-
leen, jonka oikeutta tai velvollisuutta tar-
kastuksen kohteena ollut seikka koskee.

77§
Péytakirjan tarkastaminen

Sopijapuolten vaatimuksesta voidaan
poytakirja tarpeellisilta osiltaan tarkistaa
heti tarkastus- tai muussa toimituksessa,
jolloin poytakirja annetaan sopijapuolille.
Muuten on tilaajan huolehdittava siita,
ettd poytakirja vipymaétta, kuitenkin vii-
meistdan neljantoista vuorokauden ku-
luessa toimituksen paattymisesta, toimi-
tetaan urakoitsijalle, jonka tulee, jos kat-
S00, ettei poytékirja joltakin osalta vastaa
toimituksen kulkua, toimittaa tilaajalle
perusteltu vastalauseensa neljantoista
vuorokauden kuluessa pdytékirjan saa-
tuaan.
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Luku 10
SOPII\_I]UKSEN PURKAMINEN JA
SIIRTAMINEN

TILAAJAN OIKEUS PURKAA
SOPIMUS

78 §
Urakoitsijan sopimusrikkomus

1. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus:
a) jos urakoitsija ei noudata sovittua tydn
alkamisajankohtaa tai jos tyota tehdaan
niin hitaasti, ettei se ilmeisesti valmistu
sopimuksen mukaisessa ajassa paitsi
jos tdma aiheutuu syistd, jotka oikeuttai-
sivat urakoitsijan saamaan urakka-ai-
kaan pidennysta;

b) jos rakennusty® muodostuu rakennus-
tavaroiden, rakennusosien tai tydn osalta
tahi muuten olennaisesti sopimuksen
vastaiseksi taikka, jos urakoitsija ei muu-
ten noudata sopimusasiakirjoissa olevia
maarayksia;

c) jos urakoitsija ei ole 21 vuorokauden
kuluessa sopimuksen allekirjoittamises-
ta antanut sovittua vakuutta tai jos ura-
koitsija ei ole antanut 36 §:n 6. momen-
tissa tarkoitettua lisavakuutta tilagjan
maaraamassa ajassa.

2. Ennen sopimuksen purkamista tilaa-
jan tulee kirjallisesti huomauttaa urakoit-
sijaa ja ilmoittaa urakkasopimuksen pur-
kamisen uhasta, ellei laiminlyontia tilaa-
jan vaatimassa kohtuullisessa ajassa
korjata.

79§
Urakoitsijan konkurssi tai suoritusky-
vyttémyys

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos
urakoitsija asetetaan konkurssiin tai ura-
koitsijan muuten havaitaan olevan sellai-
sessa tilassa, ettei voida odottaa hanen
tayttdvan sopimuksen mukaisia velvolli-
suuksiaan, eika jalkimmaisessé tapauk-
sessa luotettavaa selvitystd nédiden vel-
voitusten tayttdmisests anneta.

80§
Ylivoimainen este

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mi-
kéli rakennusty® puolustustila- tai val-
miuslaissa tarkoitettujen poikkeuksellis-
ten olojen tai vastaavan ylivoimaisen es-
teen vuoksi on pakko keskeyttda pitkak-
si, epdmaaraiseksi ajaksi.

81§
Urakoitsijan kuolema

Jos urakoitsijana toimiva henkild kuolee,
on tilaajalla oikeus purkaa sopimus. Ti-
laajan tulee kuitenkin tarjota urakoitsijan
kuolinpesalle tilaisuus jatkaa toita, jos
kuolinpeséllad katsotaan olevan edelly-
tykset urakkasuorituksen loppunsaatta-
miseen. Kuolinpesan on talldin viipymat-

té ja viimeistaan kahden viikon kuluessa
ilmoitettava, aikooko kuolinpesa kéyttaa
hyvdkseen tata tarjousta. Samalla kuo-
linpesén on ilmoitettava se henkild, joka
kuolinpesén edustajana tulee johtamaan
urakkasuorituksen sopimuksen mukais-
ta tayttdmista ja jonka tilaaja voi kohtuu-
della hyvaksya. Urakoitsijan kuoleman
johdosta aiheutuvat jarjestelyt eivat ai-
heuta muutosta sovittuun urakka-aikaan.

82§
Tyémaan haltuunotto seké tavaran ja
vélineiden kéytdén korvaaminen

1. Jos tilaaja purkaa urakkasopimuksen
edelld 78-81 §:ien tarkoittamissa tapa-
uksissa, on tilagjalla, tai jos urakan jatka-
minen siirtyy urakoitsijan takaajan tehta-
vaksi, takaajalla oikeus valittémasti ottaa
rakennusty®maa haltuunsa kaikkine siel-
14 olevine rakennuksineen ja rakennusta-
varoineen seké kayttaa niita toiden jatka-
miseen. Urakoitsijalle, hdnen oikeuden-
omistajilleen tai konkurssipesalle kuulu-
van omaisuuden kayttdmisesta tilaajan
hyvaksi on tilaajan tai tyota jatkavan ta-
kaajan suoritettava urakoitsijalle, hanen
oikeudenomistajilleen tai konkurssipe-
salle kdypa korvaus joko kaytetyn raken-
nustavaran hintana tai vuokrana silta
osin kuin tdma ei ole sisaltynyt urakka-
hintaan tai tullut muulla tavoin huomioon
otetuksi. Tilaajalla on oikeus kayttaa
tdma korvaus jaljempéna 83 § 1. momen-
tin tarkoittaman vahingonkorvaussaata-
vansa kuittaamiseen.

2. Tilaajan purettua edelld mainitulla ta-
valla sopimuksen, tydmaalla on toimitet-
tava katselmus, johon voivat osallistua
myo6s tydmaan muut urakoitsijat. Katsel-
muksessa todetaan tydn valmiusvaihe ja
laaditaan mahdollisuuksien mukaan luet-
telo tydmaalla olevista rakennustavarois-
ta ja niiden omistajista. Tydmaan toita
voidaan edelld olevan estamattd jatkaa
ennen katselmusta siltd osin, kuin se on
rakennusteknisisté tai muista syisté valt-
tamatonta.

3. Jos edelld 1. momentissa mainituista
maksuista ei paasta yksimielisyyteen en-
nen kuin tilagjan tai takaajan toimesta
ryhdytéan ty6td jatkamaan, ei tdamé eri-
mielisyys saa viivyttda tyon jatkamista,
vaan tilagjalla tai takaajalla on sanotut
oikeudet rippumatta siitd, paastaankd
yksimielisyyteen maksukysymyksista.

4. Jos urakoitsija, hanen oikeudenomis-
tajansa tai konkurssipesd estdvat tydn
jatkamisen, tilaajalla tai takaajalla on oi-
keus saada télta korvaus kaikesta siita,
mit& tilaajan tai takaajan vahinko on kas-
vanut sen vuoksi, ettd tydn jatkaminen on
viivastynyt.

5. Urakoitsija, hanen oikeudenomistajan-
sa tai konkurssipesa ovat lisaksi velvolli-
set myo6tavaikuttamaan siihen, etta tilaa-
ja tai takaaja saa ottaa haltuunsa urakoit-
sijan toimesta laaditut suunnitelmat seka
urakoitsijan tekemét sopimukset, jotka
koskevat urakkasuoritusta.

83§
Tilisuhteiden selvittaminen

1. Jos tilaaja edelld 78-79 §iien ja 81 §:n
tarkoittamissa tapauksissa purkaa sopi-
muksen, on urakoitsija velvollinen kor-
vaamaan tilaajalle kaikki ne sopimuksen
purkamisen johdosta aiheutuvat kustan-
nukset, jotka rakennusty6td loppuun
saatettaessa syntyvét yli sovitun urakka-
hinnan, samoin kuin kaikki muutkin tilaa-
jalle sopimuksen purkamisesta aiheutu-
vat, urakoitsijan tahallisesta tai tuotta-
muksellisesta menettelystd aiheutuvat
vahingot.

2. Urakoitsijan hyvéksi on laskettava
suoritettua tyodta vastaava korvaus otta-
en kuitenkin huomioon vahennyksena
tydn loppuunsaattamiskustannukset ja
urakkasopimuksen purkamisesta tilaa-
jalle mahdollisesti aiheutuvat vahingot
samoin kuin maksettavat viivastyssakot.

3. Tilaajan ja urakoitsijan tilisuhteet jar-
jestetaan lopullisesti rakennustydn val-
mistuttua, jolloin tilaaja antaa selvityk-
sensa siitd, mitd tyd kaikkine kustannuk-
sineen ja urakoitsijan vastattavaksi kuu-
luvine vahinkoineen on tullut tilagjalle
maksamaan. Tallaisessa selvittelyssa
noudatetaan soveltuvin osin edelléd ole-
via loppuselvitystoimitusta koskevia
maarayksid. Siihen asti, kunnes néin on
tapahtunut, tilaajalla on oikeus pidattaa
edelld mainitun tavoin maaratty urakoit-
sijan osuus urakkahinnasta. Ellei ty6ta
kuitenkaan saateta loppuun kohtuulli-
sessa ajassa, on kummallakin sopija-
puolella oikeus vaatia, ettd sopijapuolten
valiset tilisuhteet jarjestetaan lopullisesti
katselmustoimituksen tulosten ja koh-
tuusndkokohtien perusteella.

URAKOITSIJAN OIKEUS PURKAA
SOPIMUS

84 §
Tilaajan velvollisuuksien laiminlyonti

1. Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopi-
mus, ellei tilaaja taytd sopimuksen mu-
kaisesti maksuvelvollisuuttaan tai ura-
kan suorittamiseen olennaisesti vaikut-
tavaa muuta velvollisuuttaan taikka jos
tilaaja toimenpiteillaan estééd urakkasuo-
rituksen tayttdmisen sopimuksen mukai-
sesti. Ennen sopimuksen purkamista
urakoitsijan tulee kirjallisesti huomauttaa
tilaajaa ja ilmoittaa urakkasopimuksen
purkamisen uhasta, ellei laiminlydntia
kohtuullisessa ajassa korjata.

2. Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopi-
mus, jos tilaaja asetetaan konkurssiin tai
jos tilaajan havaitaan olevan sellaisessa
tilassa, ettei hdnen voida odottaa asian-
mukaisesti tdyttédvan sopimuksenmukai-
sia velvollisuuksiaan, eika luotettavaa li-
savakuutta tai selvitystd naiden velvoi-
tusten tayttdmisestd ole annettu tai an-
neta viikon kuluessa siitd, kun sitd on
kirjallisesti vaadittu.

3. Edelld mainituissa tapauksissa ura-
koitsijalla on purkamisen sijasta oikeus
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valiaikaisesti keskeyttda tyot, kunnes
ndhdaan, johtaako este vaistdmatta so-
pimuksen purkamiseen. Urakoitsijan tu-
lee ilmoittaa asiasta kirjallisesti tilaajalle
ennen téiden keskeyttédmista.

85§
Ylivoimainen este

Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus,
mikali puolustustila- tai valmiuslaissa tar-
koitettujen poikkeuksellisten olojen tai
vastaavan ylivoimaisen esteen vuoksi on
pakko keskeyttdd rakennustyd pitkaksi
epamaéaaraiseksi ajaksi.

86§
Urakoitsijan suorittaman purkamisen
tai keskeyttimisen vaikutus

1. Urakoitsijan purettua edelld mainitulla
tavalla sopimuksen on rakennusty6-
maalla toimitettava katselmus, jonka pe-
rusteella todetaan tydn valmiusvaihe ja
maaratdan sen osuus urakkasopimuk-
sen kasittamasta tyosta. Katselmukseen
nahden on noudatettava, mita 82 §:n 2.
momentissa on maératty.

2. Jos sopimus puretaan 84-85 §:ien
tarkoittamissa tapauksissa, urakoitsijalla
on oikeus saada urakan suoritettua osaa
vastaava vastike seka 84 §:n tarkoitta-
massa tapauksessa lisaksi korvaus sopi-
muksen purkamisesta hanelle aiheutu-
neista todistettavista vahingoista, niihin
luettuna myds kohtuullinen korvaus saa-
matta jddneesta voitosta.

3. Siind tapauksessa, ettd urakoitsija
edelld 84 §:n 3. momentissa mainitulla
tavalla on keskeyttényt tyot keskeytyk-
sen kuitenkaan johtamatta sopimuksen
purkamiseen, urakoitsijalla on oikeus
saada keskeyttdmisen johdosta tarvitta-
va pidennys suoritusaikaansa sekéa kor-
vaus keskeyttamisestéd aiheutuneista li-
sédkustannuksista. —

TAKAAJAN OIKEUS

87§
Urakan saattaminen loppuun takaajan
toimesta

1. Jos tilaaja 78-79 §:issd ja 81 §:ssa
mainituissa tapauksissa purkaa sopi-
muksen, jonka tayttamisestd on asetettu
takausvakuus, takaajalla on ensisijainen
oikeus suorittaa jéljella oleva rakennus-
tyd loppuun, mikali tyd suoritetaan sellai-
sen johdon alaisena, etté tilaaja voi sen
kohtuudella hyvaksya. Takaajan on kui-
tenkin talloin otettava omavelkaisesti ja
mikali tyota jatkavia takaajia on useam-
pia, kunkin takaajan liséksi yhteisvas-
tuullisesti vastatakseen kaikista urakoit-
sijan sopimuksenmukaisista, viel& taytta-
matté olevista velvollisuuksista. Ellei ti-
laaja viimeistddn neljantoista vuorokau-
den kuluessa siitd, kun tilaaja kirjallisesti
on ilmoittanut sopimuksen purkamisesta
takaajalle taman ilmoittamalla tai tilaajan
muuten tuntemallaan osoitteella, ole saa-

nut ilmoitusta, etté takaaja haluaa nailla
ehdoilla saattaa urakan loppuun, tdma
takaajan oikeus on menetetty.

2. Takaajan edelld mainittu oikeus ei esta
tilaajaa heti sopimuksen purettuaan otta-
masta ty6td 82 § 1. momentissa mainitul-
la tavalla haltuunsa.

SOPIMUKSEN SIIRTAMINEN

88§
Sopimuksen siirtiminen

Kummallakaan sopijapuolella ei ole oike-
utta siirtdd sopimusta ilman toisen sopi-
japuolen suostumusta.

Luku 11
ERIMIELISYYDET JA NIIDEN
RATKAISEMINEN

89§
Yleinen periaate

Sopijapuolten valilla syntyvissa erimieli-
syyksissd on ratkaisu pyrittava 16yta-
maan sopimusasiakirjojen maarayksista
ja niistd ilmenevisté periaatteista silloin-
kin, kun asiakirjoista ei saada suoraa
vastausta syntyneisiin riitakysymyksiin.
Riitaisuudet ja erimielisyydet on pyrittava
ratkaisemaan keskindisin neuvotteluin
sitd mukaa, kun niitd ilmenee.

90 §
Riidanalainen suoritus

Jos sopijapuolet eivat paase yksimieli-
syyteen siitd, kuuluuko jokin suoritus
urakkaan, tai jos he eivat sovi 43 §n
tarkoittaman muutostydn vaikutuksesta
urakkahintaan, urakoitsijan on tilaajan
vaatimuksesta kuitenkin taytettava tallai-
set suoritukset oikeaan aikaan. Jos ha-
vaitaan, ettd rildanalainen suoritus aihe-
uttaa muutoksia urakkahintaan tai -ai-
kaan, maaratadan ndma muutokset44 §:n
mukaisesti. Tilaajan tulee kuitenkin ura-
koitsijan vaatimuksesta suorittaa riidan-
alaisesta suorituksesta valittomasti tyon
valmistuttua maksu silté osalta, jota voi-
daan pitada riidattomana.

91§
Oikeus urakoitsijan laiminlyénnin
korjaamiseen

1. Jos urakoitsija laiminlyd jonkin hanelle
sopimuksen mukaan kuuluvan velvolli-
suutensa tayttamisen, tilaajalla on oikeus
huolehtia velvoitteen tayttdmisesta ura-
koitsijan kustannuksella, ellei urakoitsi-
ja ole sitd tilaajan kehotuksesta tehnyt

asetetun tai sovitun kohtuullisen méaara-
ajan kuluessa. Néin syntyneet kulut tilaa-
ja saa peria urakoitsijalta joko kuittaa-
malla vastaavan méaaran urakkahintaa
maksetuksi tai veloittamalla ne erikseen
urakoitsijalta.

2. Laiminlydnnistd johtuva korvausvel-
vollisuus on méaritelty 25 §:ssé.

92§
Riitaisuuksien ratkaiseminen

1. Ellei urakkasopimuksessa ole toisin
maaratty, tdman sopimuksen patevyytta,
tulkintaa ja soveltamista seké muutos- ja
lisatditd ja niiden kustannuksia koskevat
ritaisuudet, joista asianomaiset eivét
padse keskendan sopimukseen samoin
kuin sopimuksesta johtuvien saatavien
perimisté koskevat asiat on jatettava ka-
réjaoikeuden ratkaistavaksi.

2. Jos erimielisyyksien ratkaisemiseksi
on sovittu kaytettavaksi valimiesmenet-
telya, asianosaiset voivat sopia, etta va-
limiesoikeuden muodostaa yksi puolu-
eeton valimies.
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ASIASANAHAKEMISTO

Numeroviittaukset:
pykalannumero ja momentit

Lihavoidut
sanat viittaavat Kasitteistéon.

aikataulu
281;,58§2;882;358§2,3

aitaaminen
3§82

alihankkija
784

aliurakka
18§,3881,478§1,5582

aliurakoitsija
7§3-5;108 3,208 1, 3;
20§6;3886;4281;47§ 1,
58 §

arvonalennus, arvonvahennys
278§2;,2983;718§5

arvonlisdvero
18§;3682;37§;398§ 4781,
498§2-3;50§2

asiakirja

ennakko, ennakkomaksu
785,3681,5,488§2
erimielisyys; katso myds riidan-
alainen suoritus, riitaisuuksien
ratkaiseminen
82§3,898 92§82

hintataso

49 § 1
huolto-ohjeet;
huolto-ohjeet
huomautuksentekovelvollisuus;
katso myds valvonta

338§
huonetilojen kayttoé

681
hyvitys

4087,;4481,4882
hyva rakennustapa

183,882

katso kaytté- ja

indeksi
48§ 1-4;4985

jalkitarkastus
71856884
jalleenhankinta-arvo
3881
jatehuolto; katso myds jatteiden
lajittelu, ongelmajate, purkujate
3§82
jatteiden lajittelu
281,16 §;64 8§

katselmus
881,16 §;64 §; 658§ 1-3;
698§1,8282,83§3,86§1

kaupallinen asiakirja
281;38§1-3,481-2,78§1;
881-2,1083;1381;14; §
24§ 3;348§2;3688;
388§1,4,9,4581;478§1;
5381

keskeytys, keskeytysaika
5082

kiinteistdvakuutus, katso myd&s

rakennustydvakuutus
3889

kiireellinen muutos; katso pieni ja

kiireellinen muutos

koe; katso myds kayttdkoe, toi-
mintakoe
1184,6;6182
koekaytto
383,582
kokonaishinta
14 §
konkurssi
7981;,8281,4-5,8482
korjaustyd
3887,9,4281;55§2
kuolinpesa
818§
kustannusmuutos
458 3;4983-5
kayttd- ja huolto-ohjeet
281
kayttékoe
1183
kayttotarvike
kayttéonotto
1183;718§4

laadunvalvonta; katso myés val-
vonta
118§
laadunvarmistus
783;,981;,1081,3;308;
61§3;6282
laatu; katso my&s laadunvarmis-
tus, laatuvaatimus
108§1;1181,4;,15§; 5383
laatuvaatimus
13§ 1
laiminly6nnin korjaus
91§
laiminly6nti; katso my&s laimin-
lyénnin korjaus, torked laimin-
lyonti
783,198, 788§2,8481;
91§2
lakko; katso myds tyétaistelutoi-
menpide
20§1,3
lasku
4081,7;41§,478§2
lisdaika
23§83
lisdkustannus
20§2;,228§2;2384
lisdtyo
268§2;3686;3884;4087;
46 §;928§1
lisdys; katso myds hyvitys
4087;4481,46§;488§ 2;
4985
loppuselvitys
4083;,718§7;738§1-3;8383
lopputilitys
7381,2
luovutusasiakirja
7185
lupa; katso my&s rakennuslupa
281;881;,7185
maksuerd; katso my&s maksu-
erataulukko
36§5;,4085,6;4881-3
maksuerataulukko
408§2,3

maksuvelvollisuus
37§,41§,848§1
mielipide-eroavuus
7185
mittaluettelo
13§ 1
mittaus; katso my&s paikalleen-
mittaus
28§1;88§1;,2482;,6182,3;
67§
muutostyd; katso myds pieni ja
kiireellinen muutos, rakennus-
suunnitelmien muuttaminen
138§1;2682;,29§1;368§1,6;
388§4,4087;,4381,2;
4482, 3,908,928 1
my&tavaikutusvelvollisuus
198§1;3481;35§2;,8§1,2
madaraluettelo
13§1;4582,3

omakustannushinta
383;,4482;478§1,2
omistusoikeus; katso myés va-
hingonvaara
518§
ongelmajate
5383

paikalleenmittaus
2482

palkkataso
478 3;498 1

pidatys, pidatysoikeus
4282

pieni ja kiireellinen muutos
438§ 3;5984
piirustus; katso my6s rakennus-
suunnitelmien muuttaminen
281,684,1381,7,54§;
7185
puhevalta
7383
puhtaanapito
281,382
purkaminen
881
purkujate
5381
puute; katso my&s virhe
1181
paasuoritusvelvollisuus
1§
paatoteuttaja
482
pddurakoitsija
481
patevyysjrjestys
1381,
poytékirja; katso myds tarkastus-
poytékirja, urakkaneuvottelupdy-
takirja
138§1,6185;63§,6681,2;
7185,68;,738§1,2,7681,2,4;
778
rakennusaika
rakennusajan vakuus
368§2,3,7,8

rakennusalue; katso myds ty6-
maa-alue
32§, 57§ 1
rakennusaputyd
383
rakennuskohde
rakennusosa
rakennussuunnitelmat; katso ra-
kennussuunnitelmien muuttami-
nen, suunnitelma-aikataulu, suun-
nitelmakatselmus, suunnittelija
rakennussuunnitelmien muutta-
minen
44 8§1-3;5983
rakennustavara; katso myds ra-
kennustuote
682,88§2,1083; 11§ 3-5;
2081,2,2682;,3381;518;
788§1,8281,2
rakennustuote; katso myo6s ra-
kennustavara
1082;,3881,7,478§1;528§
rakennusty6
rakennustydvakuutus; katso my6s
vahinkovakuutus
3883
rakennusviline
281;,3887;47§1
rakennuttaja
riidanalainen suoritus
90§
riitaisuuksien ratkaiseminen
92§
ristiriitaisuus; katso myds erimie-
lisyys
1382
sakko; katso sopimussakko, viivas-
tyssakko
sivu-urakka
18§,3881,2,478§1,5582
sivu-urakoitsija
2081,3886
sivuvelvollisuus
282
sopijapuolen vastuu
2581
sopimuksen purkaminen
368§4,7881,2,7981;,808;
81§;,8281,2;, 83§81, 2;
848§1-3,8482,3;,85§;868§
1-3;878§1,2
sopimuksen siirtdminen
88§
sopimus; katso sopimuksen pur-
kaminen, sopimuksensiirtdminen,
sopimusrikkomus, sopimussakko,
sopimusvelvoitteet
sopimusasiakirjat
sopimusrikkomus
78§
sopimussakko
3581,42§ 1
sopimusvelvoitteet
981
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Numeroviittaukset:
pykalannumero ja momentit
Lihavoidut
sanat viittaavat Kasitteistéon.
sosiaalitila tuotevastuu vahingonkorvaus vastuu
3§3 28§13 42§1 7§4,25§1,3,25§3;
suojaaminen tuottamus vahingonvaara 298§2,6;,30§;31§;32§;
2§1:3§2 18§:31§ 33§2:62§2; 55§ 1-3 33§1,2;35§23;38§3;
suojeluohje 83§2 vahinko; katso my&s vahingon- 628§1,2,7481
3888 tybaikataulu vaara; vahinkovakuutus vastuu kolmannelle henkilélle
suoritusaika; katso myds urakka- 48§2;581,2,1783 238§2;,25§ 1 3181
aika tybehtosopimus vahinkovakuutus vastuu takuuajan jélkeen
681,168 17§ 46§ 86§ 3 22§1;47§1 38§3 30§
suunnitelma-aikataulu tybkohtainen selostus vaihtoehto vastuun sisélté
8§2 tybmaa-alue; katso myds raken- 14§ 25§
suunnitelma-asiakirja nusalue vakava virhe vastuuvakuutus
suunnitelmakatselmus 6§3 11§2,6185 38§10
64§ tyémaakokous vakuus; katso myds rakennus-  Viivstyminen, viivastys
suunnittelija 66§ ajan vakuus; takausvakuus; ta- 108§1-3,2281,2381,4,5;
60§2 tyémaan haltuunotto kuuajan vakuus 25§3;29§85;3581,3;
sadolosuhde 82§ 36§1,4,5 378 78§ 1 48§3,49§56284
20§81 tydmaan johtovelvollisuus vakuuttaminen; katso myos va-  Vivéstykorko

takaaja; katso myd&s takaajan oi-
keus
4085,6;8281,3-587§1,2
takaajan oikeus
87 &1
takausvakuus
87 &1
takuuaika; katso my6s takuuajan
vakuus
10§ 2,29 § 1, 2, 4-6;
358§1;368§2, 3, 8; 4
6883;,748§1
takuuajan vakuus
36§2 3,4281
takuutarkastus
68§3, 7481
tarjous
13§ 1
tarjouspyynt6
13§1,388§2
tarkastus; katso jalkitarkastus,
takuutarkastus, urakkasuorituk-
sen tarkastus, vastaanottotarkas-
tus, viranomaisten tarkastus
tarkastuspéytékirja
718§5;73§1,76 §4
tarkastustoimitus
76§ 2
tavarantoimittaja
19§ 2
tekijanoikeus
54 §
tekninen asiakirja
13§ 1
tilaaja
tilaajan valvonta
9§2
tilaajan vastuu
25§;2982;,32§;348§1;
35§1-3;62§2
tilisuhteet
83§83
tilisuhteiden selvittaminen
83§
toimintakoe
582

481,2,581,782;3881,2;
568§ 1,5781,2,758 1
tybmaapaivékirja
438 3;75
tydbmaapalvelu, tydmaapalveluis-
ta vastaava urakoitsija
38§1-3
tyon keskeyttdminen
8483
tyénaikainen rakennelma
3§82
tyénjohto
4781,568§2
tyopaiva
18§;5082
tybselostus
13§81
tybsuojelu
482,578
tyésuunnitelma
582
tyotaistelutoimenpide; katso my&s
lakko
2081
téiden yhteensovittaminen
3582
torked laiminlydnti
308§

urakka
urakka-aika
urakka-ajan pidennys
2084
urakka-alue
urakkahinta
181,398
urakkaneuvottelu
138§ 1;63 8§
urakkaohjelma
13§81
urakkarajaliite
13§81
urakkasopimus
urakkasuorituksen tarkastus
208§5;6882;708
urakoitsija
urakoitsijan edustaja
56 § 2

kuutus
48§2;3881,6,7
vakuutuksen omavastuu
3884
vakuutus; katso myd&s kiinteisto-
vakuutus; rakennustydvakuutus;
vahinkovakuutus; vakuuttaminen;
vakuutuksen omavastuu; vakuu-
tusehdot; vakuutusmé&ara; vas-
tuuvakuutus
38§2-5558§4,7185
vakuutusehdot
3888
vakuutusmaara
38824
valmistumisajankohta
208§4;3581
valtiovallan lainsdadannéllinen
toimenpide
4983
valtuutus
438§3;,5983
valvoja
608§1;6181-6;,7584
valvonnan vaikutus vastuuseen
62§
valvonta; katso myds valvoja, val-
vonnan vaikutus vastuuseen,
yleisvalvonta, laadunvalvonta
98§2,578§3,6181,2;,6281
varasto
383
varaus
684
vartiointi
382,508 1
vastaanotto
1183;178§3;2984, 5;
368§3,7; 38§3;408 3;
488§ 2,558 3;68 § 2;
708§1,4,6881;708 2;
7181,35,7,7481,2
vastaava tyonjohtaja
48§2;5681,

11§
viivastyssakko, katso myds sopi-
mussakko
18§;258§3,428§1;83§2
viranomaisten luvat
88§1;7185
viranomaisten tarkastus
8§1;6983;7185
virhe; katso my&s puute, vakava
virhe
11§1,6;,2882;,2982, 3;
30§;33§1,2;428§1;
6184,56282,67§;,71§5,6;
72 §
vélitavoite
18§;2385

yhteiskunnalliset maksuvelvoitteet
281

yhteistoiminta
781,578§1

yksikkohintaluettelo
13§81

yksikk&hintaurakan maaramuutos
45§ 1

yksikkéhintaurakka
3482

yleiskustannus, yleiskustannuslisa
4781, 3

yleisvalvonta
608§ 2

ylivoimainen este
208§;3583;508;808;858§



