SOPIMUS HALLINTAOIKEUDEN TAKAISIN LUOVUTTAMISESTA KAUPUNGILLE SEKA MUURIN
TOTEUTTAMISESTA ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN HAUTAUSMAA-ALUEELLE

SOPIMUSOSAPUOLET

1) Helsingin Ortodoksinen seurakunta (y-tunnus: 0116502-6; jéljempana ”Seurakunta”)
Liisankatu 29 A
00170 HELSINKI

2) Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6; jaljempana ”Kaupunki”)
Kaupunkiympaéristdon toimiala, Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit
PL 2214 (S6rnaistenkatu 1)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

3) HSY Helsingin seudun ymparistopalvelut —kuntayhtyma (y-tunnus: 2274241-9; jéljempana
"HSYH)
PL 100 (Opastinsilta 6 A)
00066 HSY

SOPIMUKSEN KOHDE

Seurakunnan hallitseman hautausmaa-alueen 20E101 (91-20-9908-101) Porkkalankatuun
rajoittuva kaistale Helsingin kaupungin 20. kaupunginosassa (Lénsisatama). Liitteend 1 kartta
alueesta, jota tdma sopimus koskee.

SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Seurakunnalla on korvaukseton hallintaocikeus Kaupungin omistamaan hautausmaa-alueeseen

20E101, niin kauan kuin sita kdytetaan taikka se on tarpeellinen ajateltuun tarkoitukseensa.

HSY on peruskorjaamassa Porkkalankadun runkovesijohtoa ja tdssa yhteydessa on ilmennyt

Kaupungin tarve varautua uuteen ajokaistaan ja/tai kevyen liikenteen vayladn Porkkalankadulla.

Vesijohdon sijoittaminen ortodoksisen hautausmaan alueelle paitsi mahdollistaisi uuden

ajokaistan/kevyen liikenteen vaylan, my6s viahentaisi valiaikaisia lilkennehaittoja ruuhkaisella
risteysalueella. Putken sijoittuessa ajoradan alle, tdiden aikana toinen ajokaista olisi vaistamatta

poissa kdytdssa. Johdon sijoittaminen hautausmaan alueelle mahdollistaa lisaksi ajoradalla
sijaitsevan vanhan vesijohdon sailyttamisen kaytossa téiden aikana, mika on edellytys

Ruoholahden ja Lauttasaaren vedenjakelun kannalta. HSY, Kaupunki ja Seurakunta ovat paasseet

sopimukseen alueen hallinnan luovuttamisesta Kaupungille seka samassa yhteydessa
purettavasta vanhasta hautausmaan aidasta/muurista ja sen tilalle toteutettavasta uudesta
muurista siten kuin jaljempana tasta sopimuksessa ilmenee.

Porkkalankadun runkovesijohdon peruskorjauksen rakennussuunnitelmat ovat viimeistelyssa ja

valmistuvat marraskuun 2017 loppuun mennessa. Kohteen kilpailutus aloitetaan marras-



joulukuussa 2017, joka mahdollistaa sen, etta tydt voidaan aloittaa vuodenvaihteessa 2017 -
2018. Tyon valmistumisajankohdaksi kaikkine viimeistelytdineen on arvioitu vuoden 2019 loppu.
Muurin perustuksien suunnittelusta vastaa HSY ja maanpaallisten osien suunnittelun tilaajana
toimii Kaupunki. HSY luovuttaa muurin urakan valmistuttua korvauksetta ortodoksiselle
seurakunnalle.

EHDOT

1) Seurakunta luovuttaa liitekartan 1 mukaisen alueen hallinnan pysyvasti Kaupungille
luopumalla nautintaoikeudestaan.

2) Runkovesijohdon peruskorjauksen yhteydessa HSY suunnittelee ja rakennuttaa purettavan
hautausmaan aidan/muurin tilalle liitteen 2 mukaisen muurin portteineen hautausmaan ja
Porkkalankadun rajalle. Muurin suunnitelmat on hyvaksytettava Seurakunnalla ennen sen
toteuttamista.

HSY vastaa vanhan aidan/muurin purkamisesta ja kasittelykuluista. HSY luovuttaa uuden
muurin sen valmistuttua korvauksetta Seurakunnalle. Luovutus on tarkoitus tapahtua
viimeistaan 31.12.2019.

HSY:Il4 on oikeus runkovesijohdon ja muurin toteutuksen aikana kayttaa liitekartan 3
mukaista, Seurakunnan hallitsemaa aluetta tydmaa-alueena. Tyémaakaytto ei estd myods
Seurakuntaa kayttamasta aluetta tyoskentelyaikojen ulkopuolella. Seurakunnan toivomista
katkoksista tydmaakayttoon voidaan sopia erikseen HSY:n ja Seurakunnan kesken (esim.
tilaisuudet tyé maa-alueen laheisyydessa).

3) Seurakunnan otettua muurin vastaan HSY:It§, se siirtyy Seurakunnan omistukseen, joka
luovutuspaivasta alkaen vastaa sen yllapidosta seka kaikista siihen liittyvista kuluista pois
lukien mahdolliset rakennuttajan/toteuttajan vastuulle jddvat virheet ja niiden korjaaminen.

4) HSY vastaa Suomen lainsdddannon ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden
mukaisesti vahingosta, joka uuden runkovesijohdon ja muurin rakentamisesta mahdollisesti
aiheutuu. Vahingonkorvaus on maksettava kuuden kuukauden kuluessa riidattomasta
vaatimuksesta. Mikali suoritus viivastyy, toteuttaja on velvollinen suorittamaan
korvauksensaajalle korkolain mukaista vuotuista viivastyskorkoa.

Mikali asianomaiset eivat padse yksimielisyyteen suoritettavasta vahingonkorvauksesta,

saatetaan asia Helsingin karajaoikeuden ratkaistavaksi.

5) Tama sopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

T&ta sopimusta on tehty kolme (3) samasanaista kappaletta, yksi kullekin sopimusosapuolelle.



Helsingissa X. kuuta 2018

Helsingin Ortodoksinen seurakunta

Helsingin kaupunki

HSY

LITTEET

1) Kartta alueesta, jota tama sopimus koskee
2) Piirustus/suunnitelma uudesta runkovesijohdosta
3) Piirustus/suunnitelma muurista
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