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SOPIMUS MAAKAASUN SIIRTOPUTKEN SIIRTÄMISESTÄ JA SEN KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA 

 
1. Sopimuksen tausta 

Helsingin kaupunki ja Gasum Oy ovat sopineet maakaasun siirtoputkiston siirtämisestä ja 
uudelleensijoittamisesta Helsingin kaupungin Jakomäen alueella Helsingin kaupungin 
kustannuksella. Gasum Oy:n maakaasun siirtoputkiston siirtämistarve johtuu yksinomaan Helsingin 
kaupungin maankäytön muuttuneista tarpeista. 

Tässä sopimuksessa sovitaan, että Helsingin kaupunki korvaa maakaasuputkimuutoksen 
kustannukset Gasum Oy:lle. Maakaasuputken siirto ja uudelleensijoitus toteutetaan rakentamalla 
uusi maakaasuputki Helsingin kaupungin ja Gasum Oy:n yhdessä sopimalle linjaukselle. Uusi 
maakaasun siirtoputki tulee Gasum Oy:n omistukseen. Käytöstä poistettu maakaasun siirtoputki 
siirtyy Helsingin kaupungille.  

Tämä sopimus sisältää maakaasuputkimuutosten toteutuksen (toteutussuunnittelu, rakentaminen ja 
asentaminen) ja niiden kustannusten korvaamisen. Aikaisemmin on tehty erillinen sopimus 
maakaasun siirtoputken siirtämisen perussuunnittelusta ja sen kustannusten korvaamisesta. 

Maakaasuputkimuutoksen perussuunnittelun loppuraportista löytyy tarkempi kuvaus tarvittavista 
muutoksista. 

   

2. Osapuolet 

Helsingin kaupunki   Gasum Oy (”Gasum”)  
 Y-tunnus 0201256-6   Ossi Falck 
 Kaupunkiympäristön toimiala    
 Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-palvelu 
 PL 2214, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI    
 

3. Sopimuksen kohde 

Maakaasun siirtoputkiston muutoksien toteutuksesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen 
seuraavissa kohteissa, jotka on kuvattu maakaasuputkimuutoksen perussuunnittelun 
loppuraportissa (Liitekartat): 

1. Jakomäki putkimuutos DN400 0,85 km (Liite 1; Maakaasun perussuunnittelu Jakomäki, 
Aluekartta, piirustus no. 1060016_01-05C-00002 Rev. 1) 

 
Tarkempi kuvaus maakaasuputkimuutoksen perussuunnittelun loppuraportissa. 
 
 

4. Osapuolten tehtävät 

4.1 Gasumin osuus 

 Uuden maakaasuputkiston rakennustekninen-, mekaaninen- ja katodisuojaussuunnittelu 
sekä osallistuminen putkiston linjaussuunnitteluun 

 Suunnittelun johto-, koordinointi- ja ohjaustehtävät 
 Osallistuminen tarvittaviin neuvotteluihin 
 Tarvittavien lupien hankinta 
 Toteutusaikataulun ja läpivientisuunnitelman tarkentaminen yhteistyössä muiden osapuolten 

kanssa 
 Ympäristöselvityksen laadinta 
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 Pohjatutkimusohjelman laatiminen (mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset) 
 Toteutusaikataulun ja toteutuksen läpivientisuunnitelman laadinta yhteistyössä muiden 

osapuolten kanssa 
 Uuden maakaasuputken rakennuttaminen sekä rakennus, -asennus ja valvontatyöt 
 Neuvottelut putkimuutoksen vaikutusalueella olevien maakaasun käyttäjien kanssa 
 Maakaasuputkien operointi, käytöstäpoisto ja käyttöönotto 
 Käytöstä poistetun maakaasuputken saattaminen turvalliseen tilaan (kaasun poisto) 
 

Gasum  käyttää maakaasuputkimuutosten suorittamiseen tarvittavia urakoitsijoita tai alitoimittajia. 
Gasum vastaa käyttämiensä urakoitsijoiden ja alitoimittajien suorituksesta tässä sopimuksessa 
sovittujen vastuunrajoitusten puitteissa. 

 
4.2 Helsingin kaupungin osuus  

 Maakaasuputkiston suunnittelussa tarvittavien pohjatutkimusten teettäminen 
pohjatutkimusohjelman mukaan (tarvittavat lisätutkimukset) 

 Maakaasuputkiston suunnittelussa tarvittavien lähtötietojen toimittaminen mm. 
luontokohteista ja muinaismuistoista sekä ympäristön erikoispiirteistä/rajoitteista 

 Maakaasuputkiston uuden sijaintipaikan tarkentaminen, myötävaikuttaminen sijoittamiseen  
 Koordinointi ja neuvottelut Helsingin kaupungin eri hallintokuntien ja sidosryhmien välillä 
 Osallistuminen suunnitelmien, rakentamisaikataulujen ja projektien koordinointityöhön 
 Tiedotus- ja viestintäsuunnitelman laadinta ja toteutus 
 Maakaasuputken rakentamisen vaatimat muiden putkien ja kaapelien johtosiirrot ja muut 

valmistelevat työt 
 Tarvittavat liikennejärjestelyt 
 Käytöstä poistetun maakaasuputken purkaminen tarvittavilta osin sekä sen 

ympäristövaikutuksista vastaaminen 
 

5. Aikataulu 

Gasum sitoutuu suorittamaan maakaasuputkiston siirtämistä koskevan hankkeen 31.12.2020 
mennessä edellyttäen, että muut osapuolet vastaavat tarvittavassa aikataulussa omista 
velvoitteistaan huomioiden pääaikataulun vaatimukset. 

Ennen maakaasuputkiston siirtotöiden toteuttamista on tehtävä tarvittava toteutussuunnittelu ja 
hankinnat vuoden 2019 aikana. Helsingin kaupunki vastaa tarvittavien aluerakennus ja johtosiirtojen 
sekä muiden valmistelevien töiden toteuttamisesta syyskuun 2019 loppuun mennessä. Varsinaiset 
maakaasuputken rakentamistyöt tehdään vuoden 2020 aikana. Viimeistelytyöt, as-build piirustukset 
ja käyttöoikeuden [5 m] siirtotoimenpiteet tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä. Pääaikataulu 
liitteenä 2.  
 
Sopimusosapuolet toimivat säännöllisesti ja viivyttelemättä yhteistyössä tämän sopimuksen 
mukaisten suunnittelun ja alueilla tehtävien muiden valmistelutöiden yhteensovittamiseksi. 

 
Toteutuksen viivästyminen ja siirtyminen  
Mikäli toteutus viivästyy tai siirtyy Gasumista riippumattomista syistä, rakentamisen aikataulu 
tarkistetaan vastaavasti huomioiden lämmityskauden ulkopuolelle ajoittuvat liitostyöajat. YSE 1998 
kohtaa 18 § ei sovelleta tähän sopimukseen. 
 
Toteutuksen siirtyessä tai viivästyessä tämä sopimus jää muilta osin voimaan. Toteutuksen 
siirtyessä tai viivästyessä kuitenkin yli [  2  ] kuukautta, Gasumilla on oikeus tarkastaa tämän 
sopimuksen mukaista perussuunnitteluun perustuvaa kustannusarviotaan kohonneita kustannuksia 
vastaavasti. 
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Hankkeen viivästyminen ja siirtyminen  
Mikäli hanke viivästyy tai siirtyy Gasumista riippumattomista syistä, hankkeen aikataulu tarkistetaan 
vastaavasti. 
 
Hankkeen siirtyessä tai viivästyessä kuitenkin yli [  12  ] kuukautta, Gasumilla on oikeus tarkistaa 
perussuunnittelun loppuraportin mukaista kustannusarviotaan kohonneita kustannuksia vastaavasti. 

  
6. Hankkeen raukeaminen  

Mikäli hanke kokonaan raukeaa, tämän sopimuksen raukeamisesta ja siihen liittyvistä asioista 
sovitaan kirjallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Helsingin kaupunki vastaa syntyneistä 
kustannuksista tämän sopimuksen kohdan 9 mukaisesti. 
 

7. Maa-alueiden luovuttaminen maakaasuputken rakennustöitä varten 

Helsingin kaupunki luovuttaa maakaasuputken rakentamista varten tarvittavat maa-alueet Gasumille 
rakennustyön ajaksi. Maa-alueiden luovutuksesta ja käyttämisestä tehdään erillinen kirjallinen 
selvitys ja tarvittaessa sopimus tai Helsingin kaupungin päätös. 

Helsingin kaupunki hankkii suostumuksen mahdollisten muiden maanomistajien ja haltijoiden 
omistamien alueiden käyttämiseksi rakennustöitä varten, ellei niitä työ- ja/tai turvallisuusteknisistä 
syistä voi tehdä kaupungin omistamalla maalla. 

 
8. Käyttöoikeuden siirto ja kiinteistönomistajien suostumukset 

Helsingin kaupungin ja Neste Oy:n välillä on tehty maakaasuputkiston rakentamiseen ja ylläpitoon 
liittyvä sopimus, joka on allekirjoitettu 22.10.1990/14.5.1991. Sopimus on siirretty Gasumin nimiin 
14.6.1995 päivätyllä sopimuksella. 

Gasum Oy:llä on maakaasuputken pitämistä varten lunastustoimituksessa perustettu käyttöoikeus. 
Gasum hakee lunastusluvan tai käyttöoikeuden siirtotoimituksen käyttöoikeuden siirtämiseksi uuteen 
paikkaan. Helsingin kaupunki suostuu lunastukseen tai hyväksyy käyttöoikeuden siirron.  

Helsingin kaupunki hankkii kiinteistön omistajan suostumuksen lunastukseen sekä käyttöoikeuden ja 
rasitteen siirtoon mahdollisten ulkopuolisten kiinteistöjen osalta. Tällaisia ei havaittu 
perussuunnitteluvaiheessa. 

Helsingin kaupunki ei tule vaatimaan korvausta Gasumilta uuden putkialueen osalta eikä Gasum 
tule vaatimaan korvausta kaupungilta poistettavan käyttöoikeuden osalta. 

Maanmittaustoimituksen kustannukset sisältyvät tämän sopimuksen mukaisiin yleiskustannuksiin ja 
Gasum maksaa maanmittaustoimituksen toimituskulut. Helsingin kaupunki tulee maksamaan 
toimituksessa määrättävät korvaukset ulkopuolisille kiinteistöille. 

 

9.  Kustannukset 

Helsingin kaupunki vastaa maakaasuputken siirrosta aiheutuvista kustannuksista. Kustannukset 
veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti lisättynä Gasumin hallinnollisilla kuluilla (12%). 

Sopimuskohteen kustannusarvio on n. 3 018 000 EUR (alv 0%) 

Kustannusarvio ei sisällä Gasum Oy:n hallinnollisia kuluja (12%). 
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Tämän sopimuksen arvioitu laskutusarvo on:     3 018 000 EUR 

             +  362 160 EUR (hallinnolliset kulut 12%) 

    Yht.   3 380 160 EUR (alv 0%) 

 

Kustannusarviota ei saa ylittää ilman erillistä neuvottelua/sopimusta Gasumin ja Helsingin 
kaupungin välillä. 

Kustannusarvio ei sisällä seuraavia kustannuksia, jotka veloitetaan erikseen: 

- Mahdolliset asiakkaille maksettavat kaasun käyttökatkoskustannukset (suuruusluokka ~10 000€) 

- LNG:n syötön aiheuttamia kustannuksia liitostyön aikana (suuruusluokka ~20 000€) 

- Liitostöiden vaatimia ulospuhalluskaasujen kustannuksia (suuruusluokka ~30 000€) 

 

Siirtotyö laskutetaan vuosittain seuraavin maksuerin: 

1. Suunnittelu ja valmistelukulut sekä osa materiaalikustannuksista 2019 (~20 %) 

2. Materiaali-, rakennus- ja asennuskulut 2020 (~ 80 %) 

 

Maksuehto 30 päivää. 

 

Laskutusosoite: 

 Verkkolaskuosoite on (ensisijainen laskutusosoite): 
 003702012566281 
 Operaattori: Basware OyjVälittäjän tunnus: 
 BAWCFI22 
  
 Laskuun viite “Merja Mäkipää” 
 
 Laskutusosoite on: 
 Helsingin kaupunki 
 Kaupunkiympäristön toimiala 
 Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Ostolaskut 
 PL 53217 
 00099 Helsingin kaupunki. 
 
 
 

10. Valvontavastuu 
 

Gasum on velvollinen valvomaan hankkeen toteutuksessa myös Helsingin kaupungin etua ja että 
laskutettavat kustannukset ovat tarpeellisia ja kohtuullisia huomioon ottaen, että tämän sopimuksen 
maksuvelvollisuus perustuu hyvin alustavaan kustannusarvioon ja selvitykseen. 

 
11. Vahingonkorvausvelvollisuus 

Gasum ei vastaa Helsingin kaupungille tämän sopimuksen nojalla aiheutuneista vahingoista paitsi 
ainostaan siltä osin ja siihen määrään rajoittuen, kuin Gasum on oikeutettu saamaan 
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vahingonkorvausta omilta alitoimittajiltaan tai aliurakoitsijoiltaan heidän työsuoritukseensa tai 
sopimukseensa perustuvan vahingon osalta. Gasum on kuitenkin velvollinen sisällyttämään omien 
alitoimittajiensa ja aliurakoitsijoidensa kanssa tehtäviin sopimuksiin vähintään tavanomaiset 
vahingonkorvausvelvollisuutta koskevat ehdot. Edellä mainitun Gasumin 
vahingonkorvausvelvollisuutta rajaavan ehdon estämättä vahingonkorvausvelvollisuus syntyy lain ja 
vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti, jos vahinko on aiheutunut tahallisuudesta 
tai törkeästä huolimattomuudesta. 

Gasumilla ei ole vastuuta tilanteessa, missä sopimuksen mukainen suoritus on estynyt tai viivästynyt 
ylivoimaisesta esteestä johtuen. Gasumin ylivoimaiseksi esteeksi luetaan myös sen alitoimittajan tai 
aliurakoitsijan ylivoimainen este.   

Selvyyden vuoksi todetaan, että tällä sopimuksella sovittu ei rajoita osapuolten oikeutta vaatia 
korvausta aiheutuneista vahingoista kolmansilta osapuolilta. 

 
12.  Muut ehdot 

Muutoin kuin tässä sopimuksessa on erikseen sovittu, sovelletaan Gasumin tämän sopimuksen 
mukaisesti teettämään suunnittelutyöhön Konsulttitoiminan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013, liite 3) 
ja maakaasuputkiston siirtämisen ja uudelleensijoittelun toteuttamistyöhön Rakennusurakan yleisiä 
sopimusehtoja (YSE 1998, liite 4) .  

  

13. Sopimuksen voimassaolo 

Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on molempien sopimusosapuolten puolelta allekirjoitettu. 
Sopimus on voimassa, kunnes sovitut työt on suoritettu ja loppuselvityksestä laadittu pöytäkirja on 
allekirjoitettu. 

 
Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta. 

 
 Kouvolassa __.__.2019  Helsingissä __.__.2019  
 

Gasum Oy Helsingin kaupunki 
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Liite 1 Maakaasun perussuunnittelu Jakomäki, Aluekartta, piirustus no. 1060016_01-05C-00002 Rev. 1 
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