
HANKINTA-ARVOERITTELY
 Asunto-osa

 Muut tilat

Osapäätösvaihe  Ei tuettavat tilat

Loppuhinnan tarkistus x  Hanke yhteensä

Käytetty kerrosala, k-m² Hanke yhteensä, m²
3 041 2 639,5

1. RAKENNUSKUSTANNUKSET alv 0%
€ %

A. Urakat 1. 0 95,0

2. 0 0,0

3. 0 0,0

4. 0 0,0

5. 0 0,0

6. 0 0,0

7. 0 0,0

0 95,0

B. Rakennuttaja- 1. Tarvikkeet ja laitteet asennuk-
hankinnat 0

2. 0

3. 0
0 0,0

C. Yleiskus- 1. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot
tannukset 0

0

0

0

0

0

0
0 3,1

2. Rahoitus- ja rakennuttamiskulut

0

0
0 1,8

Rakennuskustannukset (A+B+C) yhteensä 0 100,09 364 100 3 548

1) Rakennuttamiskuluihin voi sisältyä mm. projektin johto, kustannussuunnittelu, vastuut, valvojan palkkio, lupamaksut, kopio- ja markkinointikulut.

b) rakennuttamiskulut 1)……………………………. 152 000 58
173 000 66

291 100 110

a) rahoituskulut……………………………….. 21 000 8

f)  talotekniikan valvonta ………………………… 14 000 5

g) muut suunnittelu- ja asiantuntijapalkkiot 26 000 10

d) sähkösuunnittelu………………………… 21 900 8

e) pohjatutkimus………………………………. 12 000 5

b) rakennesuunnittelu……………………………. 71 000 27

c) LVI-suunnittelu………………………………. 35 200 13

0

a) rakennussuunnittelu…………………………. 111 000 42

0

0

8 900 000 3 372

sineen (erittely liitteenä)…………………………………… 0

0

0

Sähkötyöt……………………………………………….. 0

0

LV-tekniset työt……………………………………. 0

Ilmanvaihtotyöt………………………………………….. 0

sis.alv:n
€ €/m²

Rak.tekn.työt/kokonaisurakka……………………………… 8 900 000 3 372

3 000 44 56,6 3 041 0,82 0,82
Sallittu kerrosala, k-m² Asuntojen lkm k-ala, asm² Bruttoala,brm² asm²/k-m² asm²/brm²

Rakennuttaja (yritys ja yhdyshenkilö)
A-Kruunu Oy, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki / Marco Sivonen
Puhelin Sähköpostiosoite
040 485 4086 marco.sivonen@a-kruunu.fi

A-Kruunu Helsingin Tulistimenkatu 1736841-8 0
Rakennushankkeen osoite Sijaintikunta
Tulistimenkatu 10, 00240 Helsinki Helsinki

Uudisrakentaminen

Lähetetään ARAn kirjaamoon sähköisesti .xls-muodossa (kirjaamo.ara(a)ara.fi)
Lainanhakija, hankkeen apunimi Lainanhakijan Y-tunnus Dnro
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alv 0%
€

D.   Autopaikoitus, rakentamisen lisäkustannus
0

1. 0

2. 0

3. 0

4. 0

5. 0

6. 0

7. Muu: 0
0

     2b Alueelliset liittymismaksut

1. 0

2. 0

3. 0

4. 0

5. 0
0

1. 0

2. 0

3. 0

4. Muut maapohjakustann. (erittely liitteenä)
0

5. 0
( kk:lta)  ja vuosivuokra 0 €

0

0

4. EI KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (erittely: liite)

1. 0

0

Lisätietoja

Paikka ja päiväys

0

HANKE YHTEENSÄ (1 - 4 YHT.) 12 353 838 4 680

##

1 794 720 680

KORKOTUETTAVAT KUSTANNUKSET (1 - 3 YHT.) 12 353 838 4 680

(esim. tontin mittaus, lohkominen)……………………………………………… 3 000 1

Tontin vuokra rakennusajalta……………………….. 0

Varainsiirtovero………………………………………. 68 720 26

Kiinteistövero………………………………………… 5 000 2

357 000 135

3. MAAPOHJAKUSTANNUKSET
Tontin ostohinta…………………………………… 1 718 000 651

Korttelin jätehuone 25 000 9

0

Jätteen putkikeräys 152 000 58

Palveluyhtiö 180 000 68

0
68 018 26

Alueellinen autopaikoitus…………………………... 0

Kaukolämpö………………………………………. 15 000 6

Kaapeli-TV…………………………………………… 0

Sähkö………………………………………………………. 9 000 3

Tietoliikenne……………………………………………….. 1 000 0

     2a Liittyminen verkostoihin

Viemäri………………………………………………….. 25 811 10

Vesijohto………………………………………………. 17 207 7

urakkasumman osa (erityistapaukset)…………………………… 770 000 292

2. LIITTYMISMAKSUT

sis. alv:n
€ €/m²
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