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2.1 Koekunnostussuunnitelma

FCG-Euremtech

Golder-Doranova

Tarjoaja tunnistaa keskeiset rakennuttajan
tavoitteet, Koekunnostusta kuvattu laajasti
selkedsti ja johdonmukaisesti.
Koekunnostussuunnitelman kehittamisen kuvaus
vahdistd. Koetoiminnan tydturvallisuusriskit
tunnistettu ja kuvattu kattavasti ja niiden
huomioiminen suunnittelun ja tyon aikana on
kuvattu periaatetasolla. Kuvattu
tySturvallisuusriskien huomiointia
projektiorganisaatiotasolla. Kuvaukset on pddosin
perusteltu.

Koekunnostuksen organisaatio ja resurssointi on
kuvattu kattavasti. Projektiorganisaation
toimintaperiaatteet ja tehtdvat on kuvattu ja
kuvaukset on perusteltu.

Menetelmassa on havaittavissa innovatiivisuutta,
mutta sita el ole oikein tuotu esille tai kuvattu.

Pisteet 15

Tarjoaja tunnistanut erittdin hyvin tilaajan
tavoitteet. Suunnitelma perustuu tulevaan
asuinkdyttdon ja sen vaatimuksiin maaperan
kunnostukselle,

Koekunnostusta kuvattu laajasti, selkedsti ja
johdonmukaisesti. Suunnitelman kehittdmista on
kuvattu ja perusteltu.

Tydturvallisuusriskeja ja niiden hallintaa kuvattu
yleiselld tasolla sekd kuvattu koekunnostuksen
keskeiset riskit, Tydturvallisuuden huomioiminen
projektiorganisaation tasolla kuvattu melko
yleispiirteisesti.

Organisointi ja resursointi kuvattu kattavasti.
Projektiorganisaation tehtavat ja toimenpiteet on
kuvattu selkeasti. Perusteluissa on vahaisia
puutteita.

Innovatiivisuutta tuotu esiin jonkin verran ja
kuvattu yksittdisin esimerkein.

Pisteet 20

2.1 Kunnostettava haitta-aineet ja matri

isit

FCG-Euremtech

Golder-Doranova

Esityt arviot ovat erittdin uskottavia. Viitaukset
menetelman toimivuuteen muissa kohteissa ovat
puutteelliset,

Pisteet 5

Esitetyt arviot ovat erittdin uskottavia ja ne on
perusteltu asiantuntevasti. Perustaa arvionsa
toimivuuteen osittain muissa kohteissa.

Pisteet 7

2.3 Laadunvarmistus

FCG-Euremtech

Golder-Doranova

Laatusuunnitelmassa esitetty kattavasti
mittausohjelma. Reagointia nopeasti muuttuviin
tilanteisiin ei ole juurikaan kuvattu.

Dokumentointi on kuvattu kattavasti ja selkedsti.
Dokumentoinnin kehittamistd tydnaikaisen
laadunhallinnan kehittamiseksi ei ole kuvattu.

Pisteet 4

Laatusuunnitelman mittausohjelma on kattava.
Reagointia muuttuviin tilanteisiin on kuvattu
kohtuullisesti. Mittausten kehittdmista tydnaikana
on kuvattu lyhyesti, mutta selkedsti.

Tarjoajan esittdmd dokumentointi on kattavaa ja
selkedd. Dokumentoinnin kehittdmistd on
kuvattu lyhyesti. Esitetty raportointi on kattavaa
ja nopeaa.

Pisteet 6

3. Tarjottavan menetelman ennakoitu soveltuvuus tdhan kohteeseen

FCG-Euremtech

Golder-Doranova

Esittdd uskottavia arvioita skaalattavuudesta.
Toimivuutta muissa kohteissa ei ole esitetty.

Esittda yksittdisid arvioita menetelman
tehokkuudesta ja kustannuksista tarjoajan
ammattitaitoon pohjautuen.

Pisteet 5

Esittda uskottavia ja laajasti pereusteltuja
arvioita menetelman skaalattavuudesta.
Viittaukset muihin kohteisiin on vahdisia.

Meneteimadn tehokkuudesta ja kustannukista on
uskottavia ja asiantuntevia arvioita, jotka
perustuvat osin aikaisempien aikaisempiin
kokemuksiin, osin tarjoajan ammattitaitoon.

Pisteet 7

Pisteet yhteensa: 29

Pisteet yhteensa: 40




Fortum

Lamor - RA-SK

Tarjoaja tunnistanut tilaajan tavoitteeen yleisella
tasolla. Suunnitelma pelkistetty, mutta selked ja
johdonmukainen. Kunnostuksen kehittamista
huomioitu jonkin verran mahdolllisella
vaiheistuksella. Tydturvallisuusriskeja tunnistettu
ja kuvattu kattavasti. Tydturvallisuuden
huomioimista projektiorganisaatiotasolla ei ole
kuvattu.

Resurssit ja organisaatio kuvattu lyhyesti.
Projektiorganisaation tehtavia kuvattu hyvin
suppeasti. Organisaation toimintaperiaatteita ei
ole kuvattu eika perusteltu.

Innovatiivisuuden kuvaus vahdista.

Innovatiivisuutta tuotu esiin yksittaisin
esimerkein.

Pisteet 14

Tarjoaja tunnistanut tilaajan tavoitteeen yleiselld
tasolla. Suunnitelma padosin selked ja
johdonmukainen. Pyydettya lay-out kuvaa ei ole
esitetty. Suunnitelman mahdollista kehittamista
ei ole juurikaan kuvattu. Ty6turvallisuusriskeja
tunnistettu ja kuvattu melko kattavasti.
Tyoéturvallisuuden huomioimista
projektiorganisaatiotasolla ei ole kuvattu.

Organisointi ja resurssit kuvattu kattavasti.
Projektiorganisaation teht&dvia ja toimintatapoja
kuvattu hyvin suppeasti eikd perusteluja ole
esitetty.

Innovatiivisuutta ei ole tuotu esiin.
Innovatiivisuutta havaittavissa vain yksittdisissa
esimerkeissd.

Pisteet 12

Fortum

Lamor - RA-SK

Esityt arviot ovat erittdin uskottavia. Viitaukset
menetelmdn toimivuuteen muissa kohteissa ovat
puutteelliset.

Pisteet 5

Esitetyt arviot ovat erittdin uskottavia ja ne on
perusteltu asiantuntevasti. Perustaa arvionsa
toimivuuteen osittain muissa kohteissa.

Pisteet 7

Fortum

Lamor - RA-SK

Esitetty mittausohjelma on laaja ja kattava.
Kuvattu suppeasti, miten mittauksilla
parannetaan laadunhallintaa. Reagointia
muuttuviin tilanteisiin on kuvattu laajasti ja
perustellusti.

Dokumentointi on kattavaa, mutta
dokumentoinnin kehittdmista ei ole kuvattu.
Esitetty tyonaikainen raportointi on kattavaa ja
myds nopeuteen on kiinnitetty huomiota,
loppuraportointia ei ole kuvattu.

Pisteet 6

Esitetty mittausohjelma on kattava. Reagointia
muuttuviin tilanteisiin on kuvattu kohtuullisesti.
Mittausten kehittdmistd ja niiden vaikutusta
laadunhallintaan ei ole kuvattu.

Esitetty dokumentointi onselkedd ja kattavaa.
Raportointi on kattavaa, mutta raportoinnit
nopeutta ei ole kuvattu.

Pisteet 5

Fortum

Lamor - RA-SK

Esittdaa uskottavia arvioita skaalattavuudesta.
Toimivuutta muissa kohteissa ei ole esitetty.

Esittdd yksittdisia arvioita menetelman
tehokkuudesta ja kustannuksista tarjoajan
ammattitaitoon pohjautuen.

Pisteet 5

Esittda uskottavia arvioita skaalattavuudesta ja
perustelee ne asiantuntevasti. Kayttaa tukena
viittauksia muihin kohteisiin.

Esittda uskottavia ja hyvin perusteltuja arvioita
menetelmé&nd tehokkuudsta ja soveltuvuudesta.
Taydenmittakaavan kustannuksia on kdsitelty
ansiokkaasti. Perustelee arvionsa kattavasti ja
asiantuntevasti.

Pisteet 10

Pisteet yhteensd: 30

Pisteet yhteensi: 34




