KAUPUNKIYMPARISTON TOIMIALA KUSTANNUSARVIO
ROH / Tilaomaisuus

Urakkavaihe (UKA)

LK
LPK LOUHIKKO 27.2.2019
VAISTOTILAT
Hankenumero: 2821P21156 Projektin johtaja: Jari Miettinen & Hanna Lehtiniemi
Hallintokunta:  kasko Paasuunnittelija:
Osoite: Salpausseléntie 1, Helsinki Suunnitelmien paivays:
Bruttoala: 1200
Indeksit Kausi: RI THI
Tarveselvitysvaihe 1172018 1041 186,2

Hankesuunnitelma (HKA)
Luonnosvaihe (LKA)
Tybpiirustusvaihe (TKA)

Urakkavaihe (UKA) 1/2019 103,6 188.,6
Tarveselvitysvaihe (TS) Urakkavaihe (UKA) Verollinen hinta (UKA)
ALV 0% €/brm2 ALV 0 % € /brm2 ALV 24 % €/ brm2
Rakennuttamiskustannukset 46 000 38 46 200 39 57 288 48
Suunnittelukustannukset 22 000 18 22 000 18 27 280 23
KOKONAISVUOKRAHINTA
TS 48kk 48 000€ / kk 2 304 000 1920
60 kk 25100 €/kk 1 506 000 1255 1 867 440 1556
MUUT TYOT
Maanrakennustyét 600 000 500 600 000 500 744 000 620
Arvio tontin ulkopuolisista - - - -
kaivutoista
Aita 25000 21 25000 21 31 000 26
Rakennuttajan erillishank. = - - -
- Rikosilmoitin- ja kuulutusjarjestelma 42 000 35 52 080 43
- Varastorakennus, roskikset & kehikko 68 800 57 85 312 1
Lis&- ja muutostyodvaraus 100 000 83 100 000 83 124 000 103
KAIKKI YHTEENSA 3097 000€ 2581 2410000€ 2008 2988 400 € 2490
INVESTOINTIMENOT 793 000 € 904 000 € 1120960 €
KOKONAISVUOKRAHINTA =
KAYTTOTALOUSMENQT 2 304 000 € 1 506 000 € 1867 440 €
Hankesuunnitelman
enimmaishinta, alv 0 % 3097 000 €
enimmaishinta, alv 24% 3840280 €
Huom!
pvm ‘ ErkkyNurmi, vs. rakennuttamispaailikkd

Jakelu Hildén, nurmi, Rasimus, Lindholm, Heikkinen, Snellman, Hinkkanen, Siren, projektip&élikko



