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120 §
Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudishankkeen 
projektinjohtourakoitsijan valinta

HEL 2020-012717 T 02 08 03 00

Katuosoite: Kimnaasipolku 5, pysyvä rakennustunnus: 091-040-0119-0001  , Hankenumero: 2000V20017

Päätös

A
Tekninen johtaja päätti hyväksyä Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja 
leikkipuiston uudishankkeen Jatke Oy:n projektinjohtourakoitsijaksi. 
Jatke Oy:n tarjous projektinjohtopalkkiosta on arvoltaan 2 250 000 eu-
roa ilman arvonlisäveroa.

B
Lisäksi Tekninen johtaja päätti hyväksyä Maatullin peruskoulun, päivä-
kodin ja leikkipuiston uudishankkeen Jatke Oy:n kehitysvaiheen projek-
tinjohtourakoitsijaksi 18.5.2021 saadun kattohintatarjouksen kehitys-
vaiheen palkkion mukaisesti arvonlisäverottomaan kattohintaan 
386 000 euroa. Kehitysvaiheen kattohintapalkkio sisältyy päätöskohdan 
A kokonaispalkkioon. 

C
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tilat-palvelun hankeyksikön yksikön 
päällikön ja tiimipäällikön allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvan 
kehitysvaiheen sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Tiivistelmä

Tapulikaupungin asuinalueelle lähelle Puistolan juna-asemaa on suun-
nitteilla alueen palvelurakennuksia korvaava uudisrakennus, joka sisäl-
tää peruskoulun 700 oppilaalle, päiväkodin 240 lapselle ja lisäksi leikki-
puistotoiminnan vaatimat sisätilat. Tilahankkeiden rakentamisohjelmas-
sa hanke oli ajoitettu toteutettavaksi 2022 -2024 ja sille oli varattu ra-
hoitusta 40 miljoonaa euroa. Uudella koulu- ja päiväkotirakennuksella 
tulee olemaan merkittävä rooli alueen julkisena palvelurakennuksena. 
Hankkeella pyritään parantamaan alueen palvelutasoa ja vetovoimai-
suutta. 

Yhteistoiminnallisen hankkeen kehitysvaihe käsittää hankesuunnittelun 
lisäksi yleissuunnitelmien laadinnan eri työvaiheineen aina toteutus-
suunnitteluun asti. Valittava projektinjohtourakoitsija on mukana kehi-
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tystyössä. Suunnittelua on tarkoitus edistää työpajatyöskentelynä eri-
laisilla suunnittelu- ja projektiryhmäkokoonpanoilla. Suunnittelua johtaa 
hankkeen ohjausryhmä.

Aiemmin tehdyt päätökset liittyen hankkeen tarveselvitykseen ja järjestettyyn arkkitehtikilpailuun

Rakennetun omaisuuden hallintapalvelun päällikkö on 24.6.2020, § 18 
päättänyt Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston yleisen, 
kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun järjestämisestä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 10.11.2020 § 272 hyväksynyt 
hankkeen tarveselvityksen.

Tilapäällikkö on 23.2.2021, § 3 päättänyt arkkitehtuurikilpailun toiseen 
vaiheeseen valitut ehdotukset.

Tilapäällikkö on 31.3.2021, § 13 päättänyt arkkitehtuurikilpailun voitta-
jan ja palkittujen valitsemisesta.

Tarjouspyyntömenettely

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto, projektinjohtourakka on 
kilpailutettu neuvottelumenettelyllä.

Hankinnasta on 5.11.2020 julkaistu EU-kynnysarvon ylittävää rakennu-
surakkaa koskeva osallistumispyyntö sähköisessä ilmoituskanavassa 
www.hankintailmoitukset.fi.

Osallistumishakemusten perusteella on yksikön päällikön päätöksellä 
valittu 12§, 14.12.2020 viisi eniten pisteitä saanutta tarjoajaehdokasta.

Tämän jälkeen valituille tarjoajille lähetettiin 16.12.2020 tarjousvaiheen 
1 alustavat tarjouspyynnöt.

Alustavat tarjoukset tuli jättää 4.2.2021 klo. 13.00 mennessä.

Alustavat urakkatarjoukset

Määräaikaan mennessä alustavia tarjouksia tuli kaksi:
Alustavien tarjousten jättäneet yritykset olivat Jatke Oy ja SRV Raken-
nus Oy.

SRV Rakennus Oy:n tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Päätös 
SRV Rakennus Oy:n alustavan tarjouksen hylkäämisestä on tehty 
16.2.2021, Tiimipäällikön päätös 2§, 16.2.2021. 

Projektinjohtourakan töistä jätti täten ainoastaan Jatke Oy hyväksyttä-
vän alustavan tarjouksen. 
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Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin 10.3.2021 ja tarjous projektinjohto-
palkkiosta tuli jättää 24.3.2021 klo. 13.00 mennessä.

Tarjous koostui yhdestä hintaosiosta:

1. Kiinteä projektinjohtopalkkio arvonlisäverottomaan hintaan

Tarjoajat ja tarjousten hinnat (alv 0 %) sekä vertailuhinta (alv 0 %):

Jatke Oy 

projektinjohtopalkkio:  2 250 000 euroa (alv 0 %).

Vertailuhinnaltaan halvimman ja ainoan tarjouksen antaneen Jatke 
Oy:n voittanut tarjoushinta on yhteensä 2 250 000 euroa (projektinjoh-
topalkkio).

Päätösehdotuksen mukaisen urakoitsijan soveltuvuusehdot, luottotie-
dot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot sekä rikosrekisteriotteet pakollis-
ten poissulkemisperusteiden selvittämiseksi on tarkastettu ja ne ovat 
hyväksyttävät.

Kehitysvaiheesta tehdään erillinen sopimus päätöksen voimaan tulles-
sa mutta mahdollinen urakkasopimus tehdään kun tavoitehinta on saa-
tu.

Aikataulu

Työ on suunniteltu aloitettavaksi kehitysvaiheella 5 kk/2021 ja valmis-
tuvaksi 6 kk /2024.  

Rahoitus

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto on sisältynyt kaupungin-
valtuuston 27.11.2019 hyväksymän talousarvion talonrakennushank-
keiden investointiohjelmaan vuosiksi 2020 - 2029. Siinä hankkeelle oli 
varattu rahoitusta yhteensä 37 miljoonaa euroa. Kehitysvaiheen kulut 
rahoitetaan hankkeelle varatuista määrärahoista.  

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto on syksyllä 2020 siirretty 
toteutettavaksi vuokrahankkeena. Hankkeen rahoituksesta tulee lopulta 
vastaamaan kunnallisiin palvelukiinteistöihin sijoittava taho, joka vali-
taan alueen kaavoituksen, rakennuksen suunnittelun, lupaprosessien ja 
päätöksenteon edettyä riittävän pitkälle.

Lisätiedot
Pentti Salo, projektipäällikkö, puhelin: 310 40308

pentti.salo(a)hel.fi
Pekka Löyskä, projektinjohtaja, puhelin: 310 38311
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pekka.loyska(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A ja B Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöskohdasta C Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen jättäneet Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupun-

kiympäristölautakunta
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tilat-palvelu
.


