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1. Yleista

Vuosaaren syvdsataman lansipuolella sijaitsee Ruusuniemen kanava, jonka
pohjoisosassa lansirannalla on ns. laivuritontti. Kyseista tonttia tullaan esira-
kentamistoimenpiteiden jdlkeen kdyttamaan vesibussien ja vastaavien alusten
telakointiin ja talvisdilytyspaikkana.

Kanavan reunaan tehddan soveltuvat laituri- ja nostopaikkarakenteet seka
tausta-alueelle kenttdalueiden kerrokset/pintarakenteet sekd sadevesien
kuivatusjarjestelyt erotinjarjestelmineen, jotta aluetta voidaan kayttaa alusten
telakointia varten.

Kohteen rakentaminen on kaynnissa.
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2. Tehtdvan sisdlto

Tama suunnittelutarjous siséaltaa:

e satamasuunnittelijan ja / tai padsuunnittelijan osallistumisen
tyomaakokouksiin ajalla joulukuu .. kevdt 2018
(arvio enintdan noin 5 tyémaakokousta)

« muita tyédmaakdyntejd tehddan tarpeen mukaan ajalla marraskuu..joulukuu...kevat 2018
« rakennusaikaista suunnittelua: tukimuurilaiturin reunapalkin suunnitelman viimeistely ja
nurkkaelementtien kohtien muutossuunnittelu ao. elementtien mittamuutosten takia
e erotinjarjestelman perustaminen, sailididen ankkurointivaihtoehdot ja lopullisen ankkuroinnin

suunnittelu ao. kohdagn pohjaolosuhteiden mukaan, sailididen tarkistus / urak. esitys
e aluesuunnittelijan tehtdvia tyémaan tarpeen mukaan
= geosuunnittelijan tehtdvid tarpeen mukaan
« padsuunnittelijan tehtavia

3. Henkilosto

Ramboll Finland Oy:ssa yhteyshenkildona toimii vesirakentamiseen erikoistunut insindéri Juha
Karkkadinen (SKOL 01) joka hoitaa myos tdman hankkeen laituri- ja rantarakenteiden suunnitte-
lutehtavia apunaan Rambollin rakennetekniikan yksikko ja/tai siltasuunnitteluyksikkd seka
geoyksikko.

Geo-suunnittelusta vastaa DI Outi Kettunen (SKOL 01). Geo-suunnittelua tekevat
DI Jorma Havukainen (SKOL 01) seka Toni Talvinen (SKOL 03).

Aluesuunnittelua (tasaus, kuivatus- ja erotinjarjestelmien suunnittelu) hoitaa Ins. AMK Jani
Rantalainen (SKOL 01).

Toimeksiantoihin osallistuu lisaksi Rambollin muuta suunnitteluhenkilostdd seka tekninen avus-
taja.

4. Kustannukset

Toimeksiannon veloitusperusteena kdytetdadn voimassaolevan Ramboll Finland Oy:n ja Helsingin
kaupungin valisen katujen suunnittelun puitesopimuksessa 2016-2017

tehtdavan “1. Monialaiset suunnittelukokonaisuudet, yleis- ja rakennesuunnittelu” esitettyja
tuntiveloitushintoja ja tyd veloitetaan KSE 1995 kohdan 5.2.4.1 mukaisesti aikapalkkiotyona
henkiloryhmittdin, Em. puitesopimuksen mukaiset tuntiveloitushinnat on esitetty otteena alla.
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Sopimushinnat

. Veloitushinta €/h
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Suunnittelupalkkion arvioitu kustannusarvio
tyomaapalvelutehtavien osalta on noin:

Tydmaakokouksiin osallistuminen, noin 2100 € (alv 0%)
Muut tyomaakaynnit, noin 900 € (alv 0%)

1000 € (alv 0%)
Laiturin reunamuurin suunnitelman paivitykset 1600 € (alv 0%)

Geosuunnittelu

Aluesuunnittelutehtdvat 900 € (alv 0%)
Paasuunnittelijan tehtdvat 1500 € (alv 0%)
Tehtavat erotinjari Imdn | in

Tyomaapalvelu ja rakennusaikaiset tehtdvit yhteensd noin 9000 € alv 0%

Arvonlisdvero 24 % x 9100 =2160 €.

Arvonlisdverollinen hinta yhteensd 11160€ (sis alv 24%).

Laskutuksen yhteydessd laskuun lisatdén voimassaoleva arvonlisavero (alv. 24 %).
Tyo laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan noin kuukausittain.
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Suunnitelmien kopicinnit eivat kuulu tédhan toimeksiantoon, vaan ndma tyot teetdtetaan tilaajan

vuosisopimuskumppaneilla, jotka laskuttavat téistdan suoraan tilaajaa.

5. Aikataulu

Tydmaapalvelutehtadvistd osa on jo tehty tyomaatilanteiden ja tarpeiden mukaan.

Tydmaapalvelutehtdvia tehdaan tarpeen mukaan.
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6. Muuta
Toimeksiannossa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisid sopimusehtoja (KSE-95) puitesopimuk-

sessamme mainituin poikkeuksin.

Yhteyshenkilomme on ins. Juha Karkkainen, p. 040 751 3812
juha.karkkainen@ramboll.fi

Kunnioittavasti

Ramboll Finland Oy

Eero Timonén Juhc Karkkainen
Yksikdn paallikkd Projektipdallikko /
Geoyksikko, Espoo satama- ja vesirakentaminen

Geoyksikkt, Espoo
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