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1. Yieista

Vuosaaren syvasataman lansipuolella sijaitsee Ruusuniemen kanava, jonka
pohjoisosassa lansirannalla on ns. laivuritontti. Kyseista tonttia tullaan esira-
kentamistoimenpiteiden jalkeen kdyttdmaan vesibussien ja vastaavien alusten
telakointiin ja talvisdilytyspaikkana.

Kanavan reunaan tehdaan soveltuvat laituri- ja nostopaikkarakenteet seka
tausta-alueelle kenttdalueiden kerrokset/pintarakenteet sekd sadevesien
kuivatusjarjestelyt erotinjarjestelmineen, jotta aluetta voidaan kayttaa alusten
telakointia varten.

2. Tehtdvin sisdlto

Tama suunnittelutarjous sisaltaa:

e laivuritontin kenttdalueen seka laiturialueiden valaistuksen suunnittelun

¢ kohteeseen liittyvan sdhkosuunnittelun

* kenttdalueen takareunaan / kantdlle seka laiturialueille sijoitetaan virranot-
topisteita
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Lahtdkohtia alustavasti:

= Kenttdalue valaistaan tavanomaisten valaisinmastojen avulla. Alustavasti valaisinmastot si-
joitetaan kentdn takareunaan.

= Tyyppimastojen arvioitu korkeus noin 15 m. Valaisinmastojen perustukset tehdaan valaisin-
mastotoimittajan tyyppipiirustusten mukaan.

e Laiturialueille sijoitetaan tarvittaessa soveltuvia matalampia valaisimia, jotka eivat haittaa
alueella mobiilinosturilla tehtavia alusten nostoja

= Tilaajalta / alueen kayttajilta saadaan lahtotietoja virranottopisteiden suunnittelua varten (si-
jainnit ja tehontarpeet)

= Keskuksessa varaudutaan alueelle tulevaan huoltorakennuksen syéttéon tehdd rakennus,
jota ei ole vield suunniteltu.

= Rakennuksen sdhkdistyksen arviointia varten tilaajalta saadaan lahtotietoja arvioita raken-
nuksen sdahkdn tarpeista

Tehtavan vaiheistus

Alueesta laaditaan ensimmadisessa vaiheessa valaistuslaskelmiin perustuva suunnitelmapiirus-
tus, josta selvida valaisinmastojen seka pistorasiapollareiden sijainnin. T&ma hyvéksytetdan
tilaajalla, jonka jdlkeen laaditaan lopulliset suunnitelmapiirustukset

Suunnitelmapiirustukset tehddan siten, etta niilld voidaan laatia urakkakyselyt seka toteuttaa
hanke.

3. Henkilosto
Ramboll Finland Oy:ssa

Suunnittelusta vastaa ins. AMK Juha Halikka
Toisena suunnittelijana toimii ins. AMK Tero Myhrberg

Toimeksiantoihin osallistuu tarvittaessa lisdksi Rambollin muuta suunnitteluhenkilostoa seka
tekninen avustaja.

4. Kustannukset

Toimeksiannon veloitusperusteena kaytetdan voimassaolevan Ramboll Finland Oy:n ja Helsingin
kaupungin valisen katujen suunnittelun puitesopimuksessa 2016-2017

tehtdvdn "1. Monialaiset suunnittelukokonaisuudet, yleis- ja rakennesuunnittelu” esitettyja
tuntiveloitushintoja ja tyd veloitetaan KSE 1995 kohdan 5.2.4.1 mukaisesti aikapalkkiotydna
henkildryhmittdin. Em. puitesopimuksen mukaiset tuntiveloitushinnat on esitetty otteena alla.
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Valaistus- ja sahkosuunnittelu
Suunnittelupalkkion arvioitu kustannusarvio urakkalaskentavaiheen
suunnittelutehtavien osalta on noin:

Valaistus- ja sahkosuunnittelu noin 4000 € (alv 0%)
Arvonlisdavero 24 % x 4000 = 960€.
Arvonlisaverollinen hinta yhteensd 4960€ (sis alv 24%).

Laskutuksen yhteydessa laskuun lisdtaan voimassaoleva arvonlisdvero (alv. 24 %).
Tyo laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan noin kuukausittain.

Suunnitelmien kopioinnit eivat kuulu tdhan toimeksiantoon, vaan nama tyot teetdtetdan tilaajan
vuosisopimuskumppaneilla, jotka laskuttavat téistadn suoraan tilaajaa.

5. Aikataulutavoite

Lopulliset suunnitelmat pyritddn laatimaan tammi-helmikuun vaihteessa 2018.
Aikataulu tasmentyy tyon aikana.

6. Muuta

Toimeksiannossa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisid sopimusehtoja (KSE-95) puitesopimuk-
sessamme mainituin poikkeuksin.

Yhteyshenkilémme on ins. Juha Karkkdinen, p. 040 751 3812
juha.karkkainen@ramboll.fi ja Juha Halikka juha.halikka@ramboll.fi
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Eero Timonen Juha Karkkdinen
Yksikon pdallikko - Projektipaallikkd /
Geoyksikké, Espoo salaiiia= ja vesirakeigininen
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