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1 . Yleistä 

Vuosaaren syväsataman länsipuolella sijaitsee Ruusuniemen kanava, jonka 
pohjoisosassa länsirannalla on ns. laivuritontti. Kyseistä tonttia tullaan esira-
kentamistoimenpiteiden jälkeen käyttämään vesibussien ja vastaavien alusten 
telakointiin ja talvisäilytyspaikkana. 

Kanavan reunaan tehdään soveltuvat laituri- ja nostopaikkarakenteet sekä 
tausta-alueelle kenttäalueiden kerrokset/pintarakenteet sekä sadevesien 
kuivatusjärjestelyt erotinjärjestelmineen, jotta aluetta voidaan käyttää alusten 
telakointia varten. 

Kohteen rakentaminen on käynnissä. 
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2. Tehtävän sisältö 

Tämä suunnittelutarjous sisältää: 
• satamasuunnittelijan ja / tai pääsuunnittelijan osallistumisen 

työmaakokouksiin ajalla joulukuu .. kevät 2018 
(arvio enintään noin 5 työmaakokousta) 

• muita työmaakäyntejä tehdään tarpeen mukaan ajalla marraskuu..joulukuu...kevät 2018 
• rakennusaikaista suunnittelua: tukimuurilaiturin reunapalkin suunnitelman viimeistely ja 

nurkkaelementtien kohtien muutossuunnittelu ao. elementtien mittamuutosten takia 
• erotinjärjestelmän perustaminen, säiliöiden ankkurointivaihtoehdot ja lopullisen ankkuroinnin 

suunnittelu ao. kohdaqn pohjaolosuhteiden mukaan, säiliöiden tarkistus / urak. esitys 
• aluesuunnittelijan tehtäviä työmaan tarpeen mukaan 
• geosuunnittelijan tehtäviä tarpeen mukaan 
• pääsuunnittelijan tehtäviä 

3. Henkilöstö 

Ramboll Finland Oy:ssä yhteyshenkilönä toimii vesirakentamiseen erikoistunut insinööri Juha 
Kärkkäinen (SKOL 01) joka hoitaa myös tämän hankkeen laituri- ja rantarakenteiden suunnitte­
lutehtäviä apunaan Rambollin rakennetekniikan yksikkö ja/tai siltasuunnitteluyksikkö sekä 
geoyksikkö. 

Geo-suunnittelusta vastaa DI Outi Kettunen (SKOL 01). Geo-suunnittelua tekevät 
DI Jorma Havukainen (SKOL 01) sekä Toni Talvinen (SKOL 03). 

Aluesuunnittelua (tasaus, kuivatus-ja erotinjärjestelmien suunnittelu) hoitaa Ins. AMK Jani 
Rantalainen (SKOL 01). 

Toimeksiantoihin osallistuu lisäksi Rambollin muuta suunnitteluhenkilöstöä sekä tekninen avus­
taja. 

4. Kustannukset 

Toimeksiannon veloitusperusteena käytetään voimassaolevan Ramboll Finland Oy:n ja Helsingin 
kaupungin välisen katujen suunnittelun puitesopimuksessa 2016-2017 
tehtävän "1. Monialaiset suunnittelukokonaisuudet, yleis- ja rakennesuunnittelu" esitettyjä 
tuntiveloitushintoja ja työ veloitetaan KSE 1995 kohdan 5.2.4.1 mukaisesti aikapalkkiotyönä 
henkilöryhmittäin. Em. puitesopimuksen mukaiset tuntiveloitushinnat on esitetty otteena alla. 
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Sopimushinnat 

Veloltusryhmä 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

Veloitushinta €/h 
(alv 0 %) 
125,00 
106,25 
90,31 
76,77 
65,25 
55,46 

Suunnittelupalkkion arvioitu kustannusarvio 
työmaapalve lu tehtäv ien osalta on noin: 

Työmaakokouksiin osallistuminen, noin 
Muut työmaakäynnit, noin 
Geosuunnittelu 
Laiturin reunamuurin suunnitelman päivitykset 
Aluesuunnittelutehtävät 
Pääsuunnittelijan tehtävät 
Tehtävät erotiniäriestelmän osalta . noin 

2100 € (alv 0%) 
900 € (alv 0%) 
1000 € (alv 0%) 

1600 € (alv 0%) 
900 € (alv 0%) 
1500 € (alv 0%) 
1000 € (alv 0%^ 

Työmaapalvelu ja rakennusaikaiset tehtävät yhteensä noin 9000 C alv 0 % 
Arvonlisävero 24 °/o x 9100 =2160 € . 

Arvonlisäverollinen hinta yhteensä 11160C (sis alv 24%). 

Laskutuksen yhteydessä laskuun lisätään voimassaoleva arvonlisävero (alv. 24 % ) . 
Työ laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan noin kuukausittain. 

Suunnitelmien kopioinnit eivät kuulu tähän toimeksiantoon, vaan nämä työt teetätetään tilaajan 
vuosisopimuskumppaneilla, jotka laskuttavat töistään suoraan tilaajaa. 

5. A ika tau lu 

Työmaapalvelutehtävistä osa on jo tehty työmaatilanteiden ja tarpeiden mukaan. 
Työmaapalvelutehtäviä tehdään tarpeen mukaan. 
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6. Muuta 

Toimeksiannossa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE-95) puitesopimuk­
sessamme mainituin poikkeuksin. 

Yhteyshenkilömme on ins. Juha Kärkkäinen, p. 040 751 3812 
juha.karkkainen@ramboll.fi 

Kunnioittavasti 

Ramboll Finland Oy 

Eero Timonen 
Yksikön päällikkö 
Geoyksikkö, Espoo 

Juhs Kärkkäinen 
Projektipäällikkö / 
satama- ja vesirakentaminen 
Geoyksikkö, Espoo 
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