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1. Yleistä 

Vuosaaren syväsataman länsipuolella sijaitsee Ruusuniemen kanava, jonka 
pohjoisosassa länsirannalla on ns. laivuritontti. Kyseistä tonttia tullaan esira-
kentamistoimenpiteiden jälkeen käyttämään vesibussien ja vastaavien alusten 
telakointiin ja talvisäilytyspaikkana. 

Kanavan reunaan tehdään soveltuvat laituri- ja nostopaikkarakenteet sekä 
tausta-alueelle kenttäalueiden kerrokset/pintarakenteet sekä sadevesien 
kuivatusjärjestelyt erotinjarjestelmineen, jotta aluetta voidaan käyttää alusten 
telakointia varten. 

2. Tehtävän sisältö 

Tämä suunnittelutarjous sisältää: 
• laivuritontin kenttäalueen sekä laiturialueiden valaistuksen suunnittelun 
• kohteeseen liittyvän sähkösuunnittelun 
• kenttäalueen takareunaan / kantälle sekä laiturialueille sijoitetaan virranot-

topisteitä 
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ähtökohtia alustavasti: 
Kenttäalue valaistaan tavanomaisten valaisinmastojen avulla. Alustavasti valaisinmastot si­
joitetaan kentän takareunaan. 
Tyyppimastojen arvioitu korkeus noin 15 m. Valaisinmastojen perustukset tehdään valaisin-
mastotoimittajan tyyppipiirustusten mukaan. 
Laiturialueille sijoitetaan tarvittaessa soveltuvia matalampia valaisimia, jotka eivät haittaa 
alueella mobiilinosturilia tehtäviä alusten nostoja 
Tilaajalta / alueen käyttäjiltä saadaan lähtötietoja virranottopisteiden suunnittelua varten (si­
jainnit ja tehontarpeet) 
Keskuksessa varaudutaan alueelle tulevaan huoltorakennuksen syöttöön tehdä rakennus, 
jota ei ole vielä suunniteltu. 
Rakennuksen sähköistyksen arviointia varten tilaajalta saadaan lähtötietoja arvioita raken­
nuksen sähkön tarpeista 

Tehtävän vaiheistus 

Alueesta laaditaan ensimmäisessä vaiheessa valaistuslaskelmiin perustuva suunnitelmapiirus-
tus, josta selviää valaisinmastojen sekä pistorasiapollareiden sijainnin. Tämä hyväksytetään 
tilaajalla, jonka jälkeen laaditaan lopulliset suunnitelmapiirustukset 

Suunnitelmapiirustukset tehdään siten, että niillä voidaan laatia urakkakyselyt sekä toteuttaa 
hanke. 

3. Henkilöstö 

Ramboll Finland Oy:ssä 

Suunnittelusta vastaa ins. AMK Juha Hälikkä 
Toisena suunnittelijana toimii ins. AMK Tero Myhrberg 

Toimeksiantoihin osallistuu tarvittaessa lisäksi Rambollin muuta suunnitteluhenkilöstöä sekä 
tekninen avustaja. 

4. Kustannukset 

Toimeksiannon veloitusperusteena käytetään voimassaolevan Ramboll Finland Oy:n ja Helsingin 
kaupungin välisen katujen suunnittelun puitesopimuksessa 2016-2017 
tehtävän "1. Monialaiset suunnittelukokonaisuudet, yleis- ja rakennesuunnittelu" esitettyjä 
tuntiveloitushintoja ja työ veloitetaan KSE 1995 kohdan 5.2.4.1 mukaisesti aikapalkkiotyönä 
henkilöryhmittäin. Em. puitesopimuksen mukaiset tuntiveloitushinnat on esitetty otteena alla. 
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Sopimushinnat 

Veloitusryhmä 

01 
02 
03 
04 

Veloitushinta €/h 
(alv 0 %) 
125,00 
106,25 
90,31 
76,77 

05 65,25 
06 55,46 

Valaistus- ia sähkösuunnittelu 
Suunnittelupalkkion arvioitu kustannusarvio urakkalaskentavaiheen 
suunnittelutehtävien osalta on noin: 

Valaistus- ja sähkösuunnittelu noin 4000 € (alv 0%) 
Arvonlisävero 24 % x 4000 = 960e. 
Arvonlisäverollinen hinta yhteensä 4960€ (sis alv 24%). 

Laskutuksen yhteydessä laskuun lisätään voimassaoleva arvonlisävero (alv. 24 % ) . 
Työ laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan noin kuukausittain. 

Suunnitelmien kopioinnit eivät kuulu tähän toimeksiantoon, vaan nämä työt teetätetään tilaajan 
vuosisopimuskumppaneilla, jotka laskuttavat töistään suoraan tilaajaa. 

5. Aikataulutavoite 

Lopulliset suunnitelmat pyritään laatimaan tammi-helmikuun vaihteessa 2018. 
Aikataulu täsmentyy työn aikana. 

6. Muuta 

Toimeksiannossa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE-95) puitesopimuk­
sessamme mainituin poikkeuksin. 

Yhteyshenkilömme on ins. Juha Kärkkäinen, p. 040 751 3812 
juha.karkkainen@ramboll.fi ja Juha Hälikkä juha.halikka@ramboll.fi 

Ramboll Finland Oy 

Eero Timonen 
Yksikön päällikkö 
Geoyksikkö, Espoo 

Juha Kärkkäinen 
Projektipäällikkö / 
SäLänia- ja vebi iakei iLaini i ien 
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