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WSP on eri osaamisaloja ennakkoluulottomasti yhdistävä suunnitteluyritys. Autamme asiakkaitamme luomaan uutta 

ja korjaamaan vanhaa. Tutkimme, konsultoimme ja muotoilemme rakennettua ympäristöä viihtyisäksi siten, että se 

kestää ja luo kilpailukykyä. 

Meillä työskentelee yli 450 asiantuntijaa eri puolella Suomea ja liikevaihtomme oli 35 miljoonaa euroa vuonna 2016. 

Suomen WSP on osa globaalia WSP:tä, jossa työskentelee noin 36 500 asiantuntijaa 500 toimistossa ympäri maail­

maa. 
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1. TYÖN SISÄLTÖ 
Tehtävässä laaditaan Vuosaaren liikuntapuiston kenttä 4:n sekä eteläisten raittienja niiden lähiympä­
ristön rakennussuunnitelmat. Suunnittelu perustuu laadittuun yleissuunnitelmaan. Eteläinen lähilii-
kuntapaikka ei kuulu tähän suunnittelutehtävään, vaan alueelle toteutetaan toistaiseksi käyttönurmi. 

Toimeksiantoon sisältyy aluesuunnittelua, kuivatus-ja tasaussuunnittelua sekä rakennekerrosten 
määritys, valaistus-ja sähkösuunnittelu, ympäristösuunnittelu sekä kahden vesipisteen suunnittelu 
peli nurmien yhteyteen. 

Työn aikana pidetään tarvittaessa kolme suunnittelukokousta. 

Konsultilla onjo käytössään aikaisemmista hankkeista alueen lähtötietoaineistoa. Sitä täydennetään 
tarvittaessa mm. pohjatutkimusten ja maastomittausten osalta tilaajan kustannuksella. 

2. LUOVUTETTAVAT ASIAKIRJAT 
Työssä noudatetaan Helsingin kaupungin vakiintuneita käytäntöjä rakennussuunnitelmien sisällöstä 
ja ulkoasusta. 

Raittien ja niiden ympäristön (punainen aluerajaus) rakennussuunnitelmat sisältävät: 

• asemapiirros, 1:500, jossa esitetään alueenjäsentely, materiaalit, kalusteet ja varusteet, istu­
tukset, tasausja kuivatusratkaisut sekä liittyminen viereisiin alueisiin 

• asemapiirros, 1:500,jossa esitetään alueen vesihuollon ratkaisut 

• raittien pituus-ja poikkileikkaukset 

• valaistus-ja sähkösuunnitelma, asemapiirros 1:500 (ei sisälläjakokaappien suunnittelua) 

• tarvittavat deta[jipiirustukset 

• työselostus 

• työturvallisuusasiakirja 

• määräluettelo 

• kustannusarvio FORE-järjestelmään perustuen 

kentän 4 alue (sininen aluerajaus) 

• asemapiirros, 1:500,jossa esitetään alueenjäsentely, materiaalit, kalusteetja varusteet, tasaus 
ja kuivatusratkaisut, salaojitus, sekä liittyminen viereisiin alueisiin 

• valaistus-ja sähkösuunnitelma, asemapiirros 1:500, (ei sisälläjakokaappien suunnittelua eikä 
mahdollisten mastopylväiden rakennesuunnittelua) 

• työselostus 

• työturvallisuusasiakirja 

• määräluettelo 

• kustannusarvio FORE-järjestelmään perustuen 

• lisäksi työhön kuuluu mahdollisten liitoskohtalausuntojen hankkiminen 
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Kuva 1. Rakennussuunnitelma-alueet merkitty punaisella (rait i t ja niiden ympäristö) sekä sinisellä 
(kenttä 4). 
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3. TYÖRYHMÄ 

Esitämme työhön seuraavat suunnittelijat, ohessa arviot heidän tuntimääristään: 

• Maisema-arkkitehti Arto Kaituri (SKOL 01, 99,00 €/h), projektipäällikkö, tuntimääräarvio 80 h 

• Maisema-arkkitehti Jaakko Aho-Mantila (SKOL 04, 60,80 €/h), projektisihteeri, suunnitelma-
asiakirjat, ympäristösuunnittelu, tuntimääräarvio 155 h 

• Tekn. Timo Karhunen (SKOL 03, 71,53 €/h), kunnallistekninen suunnittelu, tuntimääräarvio 
170 h 

• Dl Timo Birling (SKOL 01, 99,00 €/h), geosuunnittelu, tuntimääräarvio 70 h 

• Ins. Teemu Skogberg (SKOL 03, 71,53 €/h), valaistus-ja sähkösuunnittelu, tuntimääräarvio 135 h 

Lisäksi käytämme tarvittaessa toimistomme muuta henkilökuntaa toimeksiannon suorittamiseen. 

4. AIKATAULU JA KOKOUKSET 
Olemme valmiita aloittamaan työn heti tammikuun 2018 alussa työn tilauksenjalkeen. Työ on valmis 
luovutettavaksi maaliskuun 2018 loppuun mennessä. 

Työn aikana pidetään tarvittaessa kolme suunnittelukokousta. 

5. KUSTANNUKSET JA VELOITUSPERUSTEET 
Suunnittelutyö tehdään voimassa olevan Ympäristösuunnittelun puitesopimus 2017-19 + 1+1v. optiot, 
osa-alueet: 1. Monialaiset ympäristösuunnittelun toimeksiannot, yleis-ja rakennussuunnittelu. Veloi-
tusperiaate on aikapalkkio henkilöryhmittäin (KSE 1995, 5.2.4.1) seuraavin tuntihinnoin. 

SKOL 01 99 € SKOL 02 84,15 € SKOL 03 71,53 € 

SKOL 04 60,80 € SKOL 05 51,68 € SKOL 06 43,93 € 

Tarjouksen kattohinta on 46 000 € (alv 0%) 57 040 € (alv. 24%) 

Kattohinta sisältää tarjouksen mukaiset suunnittelutehtävätja sopimuksen mukaiset kulut. Tilaaja 
vastaa karttatietojen, tutkimustenja lisämittausten kustannuksista. Kopiointi suoritetaan tilaajan 
osoittamassa kopiolaitoksessa tilaajan laskuun. 

Työohjelmaan mahdollisesti tulevat lisätyöt tehdään tarjouksessa esitetyn hinnaston perusteella eri l­
lisen tarjouksen mukaan. Lisätöistä sovitaan tilaajan kanssa ennen niiden suorittamista. 

6. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT 
Laskutus-ja maksuehdot ovat voimassa olevien puitesopimusehtojen mukaiset. 
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7. LAATU JA YMPÄRISTÖ 
Työssä noudatetaan WSP Finlandin ISO 9001 ja 14001 -standardien mukaan SFS-sertifioitua laatu-ja 
ympäristöjärjestelmää. WSP Finland Oy:llä on huolellisesti dokumentoitu projektitoimintamallijoka 
on osa sertifioitua toimintajärjestelmäämme. Ohje sisältää kuvaukset mm. sopimusten laatimisesta, 
projektien ohjelmoinnista ja johtamisesta, riski-ja ongelmatilanteiden hallinnasta, ympäristönäkö­
kohtien huomioon ottamisesta, laadunvarmistusmenettelyista erityyppisissä projekteissa sekä ohjeet 
suunnitelmien tarkastuksestaja luovutuksesta. Laatujärjestelmän kantavana ajatuksena on työn it­
selle luovutusjajokaisen suunnittelijan vastuu laadusta. 

8. SOPIMUSEHDOT 
Työn sopimusehdot perustuvat voimassa olevaan vuosisopimukseen. 

Toivomme tarjouksemme kiinnostavan Teitäjajohtavan yhteistyöhön tässä hankkeessa. 

Lisätietoja tarjouksesta antaa Arto Kaituri, 040 8400 173, arto.kaituri@wsp.com. 

Ystävällisin terveisin 

WSP Finland Oy 

Arto Kaituri 
yksikön päällikkö 
maisema-arkkitehtuuriyksikkö 
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