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Hankesuunnitelma (HKA) 
Luonnosvaihe (LKA) 
Työpiirustusvaihe (TKA) 
Urakkavaihe (UKA) 

Rakennuttamiskustannukset 

Suunnittelukustannukset 

Kentän tasaaminen massanvaihtoineen 

Rantarakenteet 

Viemäröinnin rakentaminen laitteistoineen 

Täyttöjen ja kerrosten massat (arvio) 

Lisä- ja muutostyövaraus 

4/2017 108,9 

Urakkavaihe (UKA) 

ALV 0 % 

60 000 

53 500 

152 600 

1 046 700 

134 800 

25 000 

136 000 

1 608 600 € 

170,0 

Verollinen hinta 

ALV 24 % 

74 400 

66 340 

189 224 

1 297 908 

167 152 

31 000 

168 640 

1 994 664 € 

110,6 
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