KAUPUNKIYMPARISTON TOIMIALA KUSTANNUSARVIO

ROH / Tilaomaisuus

Urakkavaihe (UKA)

Inkeri Dar / LK

Rusisuiniemen kanavan pohjoisosan 6.6.2017
esirakentaminen

HanB<enumero:
Halli ntokunta:
Osoiite:
Brut®oala:

I ndeksit

Projektin johtaja:
LIV Paidsuunnittelija:
Suunnitelmien paivéys:

Kausi: RI

Jussi Makinen

THI

MAKU

Hankesuunnitelma (HKA)

L uonnosvaihe (LKA)

Tyopirustusvaihe (TKA)

Urakkavaihe (UKA) 412017 1089

Urakkavaihe (UKA)

170,0

Verollinen hinta

110,6

ALV 0 % ALV 24 %
Rake nnuttamiskustannukset 60 000 74 400
Suunnittelukustannukset 53 500 66 340
Kentan tasaaminen massanvaihtoineen 152 600 189 224
Rantarakenteet 1 046 700 1297 908
Viemaroinnin rakentaminen laitteistoineen 134 800 167 152
Tayttojen ja kerrosten massat (arvio) 25000 31000
Lisa- ja muutostyovaraus 136 000 168 640
KAIKKI YHTEENSA 1608 600 € 1994 664 €

Huom!

Hyvaksyn rakentamisen kaynnistadmisen
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pvm yksikon paallikko Erkki Nurmi




