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Viite: Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalveluiden puitesopimus 2016-2017

Kulosaaren eteläinen levennys ja Kalasataman siltojen asiantuntijatehtävät

Tehtävä

Kiitämme tarjouspyynnöstä ja tarjoudumme tekemään tehtävän puhelinkes-
kustelumme mukaisesti.

Tehtävä käsittää Kalasatamakeskuksen ja Kulosaaren sillan levennyksen raken-
tamiseen liittyvien taitorakenteiden (sillat ja tukimuurit ymv.) asiantuntijaval-
vontaa sekä muuta erikseen sovittavaa taitorakenteisiin liittyvää asiantuntija-
palvelua. Kalasataman sillan lopputöiden valvonnat (itäpään epoksi+kermi) ja
Kulosaaren mastiksi rakenteet (teräsrunkomaalaukset), muotti- ja tukiraken-
nepurut ja pintarakenteiden ja loppuun saattaminen.

Valmiudet

Olemme ymmärtäneet tehtävän vaativuuden ja siksi koonneet siihen työryh-
män, jonka asiantuntemus ja osaaminen riittävät tehtävän toteuttamiseen.

Projektipäällikkönä ja asiantuntijana tehtävässä toimii rak. ins. Pekka Korpi-
vaara ja varalla DI Lasse Minkkinen. Tarvittaessa käytämme myös muita laa-
jaan asiantuntijoidemme joukkoon kuuluvia henkilöitä, joiden käytöstä sovi-
taan etukäteen tilaajan kanssa.

Aikataulu

Ehdotamme, että työ on laskutuskelpoista 1.2.2017 alkaen ja lopullinen aika-
taulu tarkennetaan urakoitsijan työn etenemisen mukaan.

Sopimusehdot

Sopimusehtoina noudatetaan ”Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE
2013” (RT 13–11143).
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Palveluntuottajalla ei ole oikeutta laskuttaa tehtävään käytettyä matka-aikaa
ja matkakuluja.

Tarjous ja veloitusperusteet

Esitämme työn tehtäväksi aikapalkkiolla henkilöryhmittäin.

Tarjouksemme tuntihinnat ovat Korpivaaran ja Minkkisen osalta 106,25
e/heuroa/tunti (alv. 0 %). Mahdollisten muiden henkilöiden aikaveloitushin-
noista sovitaan erikseen etukäteen tilaajan kanssa henkilöiden käytöstä sovit-
taessa.

Laskutuskatoksi, jota ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta ehdotamme
29.500,00 € (alv. 0 %).

Laadunvarmistus

Tarjotun työn laadunvarmistuksessa noudatetaan Siton laatujärjestelmää, jolla
on voimassa oleva ISO 9001 –sertifikaatti. ISO 9001 edellyttää keskittymistä
asiakkaan vaatimuksiin ja liiketoimintaprosessien tehokkuuteen. Laatujärjes-
telmässä korostuvat johtaminen, lisäarvon tuottaminen, prosessien toiminnan
ja tehokkuuden parantaminen sekä tosiasioihin perustuva päätöksenteko.

Tarjotun työn laadunvarmistuksessa noudatetaan Siton laatujärjestelmää, jolla
on voimassa oleva RALA –sertifikaatti. Suunnittelu- ja rakennuttamisyritysten
RALA-sertifioinnin taustalla on järjestöjen RAKLI, SKOL ja ATL kehittämä laatu-
järjestelmän arviointimenettely, joka siirrettiin järjestöjen 14.2.2011 päätök-
sellä RALA:n palveluksi.

Velvoitteet

Ilmoitamme, että olemme tarjousta laatiessamme ottaneet huomioon vero-
tusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat velvoit-
teet.

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksemme on voimassa 30.3.2018 asti.

Lisätiedot

Tarjous on tehty Sito Rakennuttajat Oy:n nimissä. Sitowise- konsernissa ollaan
toteuttamassa konsernin sisäistä uudelleen järjestelyä, jossa Sito Rakennutta-
jat Oy:n konsulttiliiketoiminta siirtyy liiketoimintakaupassa sen emoyhtiölle
Sitowise Oy:lle. Mikäli liiketoimintakauppa toteutuu tämän hankintamenette-
lyn aikana, Sitowise Oy saa liiketoimintakaupassa käyttöönsä kaikki Sito Ra-
kennuttajat Oy:n tätä tarjousta koskevat resurssit ja myös tämä tarjous siirtyy
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Sitowise Oy:lle. Sitowise Oy tulee täyttämään kaikki tarjoajaa ja tarjousta kos-
kevat tarjouspyynnön ehdot ja vaatimukset.

Tarjouksesta antaa lisätietoja Pekka Korpivaara, puh. puh. +358 20 747 9575,
mob. +358 40 670 7990, mob. +358 50 414 1973 pekka.korpivaara@sito-
wise.com

Toivomme tarjouksemme vastaavan tavoitteitanne ja johtavan tilaukseen.

Sito Rakennuttajat Oy

Jouni Maidell
Toimialajohtaja
Rakennuttaminen, Infra

Pekka Korpivaara
Projektipäällikkö

Liitteet Ei liitteitä.


