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1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

1.1 Rakennuttaja

Rakennuttaja on Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran Kaupunkitekniikan rakentami-
nen.

1.2 Tilagja
Tilaaja on sama kuin rakennuttaja.
1.3 Rakennuskohde

Rakennuskohteena on Pohjois-Haagan aseman seudun betoni-, tiili- ja luonnonkivipintojen seka
reunakivien rakentaminen jaljempand mainitussa laajuudessa. Kohde sijaitsee Haagan (29)
kaupunginosassa.

2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS
2.1  Urakkamuoto

Urakka on yksikkohintapohjainen kokonaisurakka.
2.2 Maksuperusteet

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella maaraytyvat yksikkdhinnat.

Urakoitsijan tulee sisallyttdd massa- ja yksikkohintaluettelossa antamiinsa hintoihin sovitun ty6-
tuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten tdiden kaikki kustannukset.

Maksuperusteesta lisda tyokohtaisissa laatuvaatimuksissa ja selostuksissa.

2.3 Urakkasuhteet

Urakoitsija voi antaa osan toista tilaajan hyvéaksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsija vastaa aliura-
koitsijoiden toista kuten omistaan.

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1 Paasuoritusvelvollisuus

3.1.1 Urakkaan kuuluvat ty6t ja hankinnat

Urakkaan kuuluvia toitd ovat esimerkiksi seuraavat tyot asiakirjojen mukaisesti valmiiksi teh-
tyin&:

- Asfaltti, ABK 32/150, maatiilien alle.

- Pyoratien osoittavat merkkikilvet, luonnonkivilaatta.

- Noppakiveys, 90x90x90, harmaa, tiililadonta.

- 2-kiven betonikiviraita, 278x138x80, valkoinen, silea.

- Huomiokiveys, betonikivi, 278x138x80, valkoinen, silea.

- Betonikiveys/ -laatta, musta 140x140x80, siled, esim. Rudus Golfkivi.
- Tonttien kiveysten purku ja uudelleen asennus.

- Betonikiveys 1 (betonikivi, 278x138x80, sekavéri).

- Betonikiveys 2 (betonikivi, 278x138x80, sekavéri).
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- Betonikiveys 3 "Rasymatto” (betonikivi/-laatta, sekavari).

- Maatiili, 240x78x71, kalanruotoladonta, ladotaan eri varit sekoittaen, keskiharmaa/rusehtava,
1-tiilen levyiset juoksurivit (ladotaan tiilien pitkéat sivut vierekkdin, Huom! M&arat tarkistettava
asennustavasta johtuen).

- Maatiili, 240x78x71, kalanruotoladonta, keskiharmaa/rusehtava, 1-tiilen levyiset juoksurivit (la-
dotaan tiilien pitkat sivut vierekkain, Huom! Maaréat tarkistettava asennustavasta johtuen).

- Maatiili, 240x78x71, kalanruotoladonta, tummanharmaa/musta, 1-tilen levyiset juoksurivit
(ladotaan tiilien pitkat sivut vierekkain, Huom! Maarat tarkistettava asennustavasta johtuen).

- Maatiili, 240x78x71, kalanruotoladonta, vaaleanharmaa, 1-tiilen levyiset juoksurivit (la-
dotaan tiilien pitkat sivut vierekkain, Huom! Maarat tarkistettava asennustavasta johtuen.)

- Reunatuki, luonnonkivi, harmaa, V170h, suora (kasittely kts. tyGselostus).

- Reunatuki, luonnonkivi, harmaa, V170h, kaarre (kasittely kts. tyoselostus).

- Reunatuki, luonnonkivi, harmaa, V220h, suora (kasittely kts. tyGselostus).

- Reunatuki, luonnonkivi, harmaa, V220h, kaarre (kasittely kts. tyoselostus).

- Reunatuki, madallettu, luonnonkivi, harmaa, V220h, suora (k&sittely kts. tydselostus).

- Reunatuki, madallettu, luonnonkivi, harmaa, V220h, kaarre (kasittely kts. tydselostus).

- Reunatuki, luiskattu, luonnonkivi, harmaa, V220h, kaarre (kasittely kts. tydselostus).

- Reunatuki, upotettu, luonnonkivi, harmaa, V220h, suora (kasittely kts. tydselostus).

- Muuri, luonnonkivi, paasikivi, harmaa (kaksi erikorkuista kived, h=600 mm ja h=450 mm, |=300
mm,1-puolinen, etupinta lohkottu).

- Reunatuki, madallettu, luonnonkivi, harmaa, V170h, suora (k&sittely kts. tydselostus).

- Kannatinkehikoiden, pyorételineiden, penkkien ja roska-astioiden asennus (tilaajan materiaali).

- Nurmikiveyksen multaus ja kyIvo.

- Lilkennemerkkijalkojen asennus (urakoitsijan materiaali).

- Olevien rakenteiden suojaaminen.

- Tarvittavat maanrakennustyot.

- Tybmaajarjestelyt suoja-aitoineen- Kaivutyopaatoksen mukaiset jarjestelyt (sisaltaen kaikki lii-
kenteen ohjaukseen liittyvat tyot omien tbiden osalta). Tilaaja hankkii kustannuksellaan kaivu
luvat.

- Uusien ja olevien kaivojen kansistojen vaihto/asennus ja saat6 (urakoitsijan materiaali).

- Tydbmaa-alueen pitdminen siistiné.

Urakan alustava tyojarjestys on: Schildtinpolku, Ropokuja, Pennikuja ja kaupunmaenpolku.
Urakoitsijan tulee hankkia kustannuksellaan mittauksen I&htétiedot kiinteistoviraston kaupunki-
mittausosaston palvelupisteesta.

Tyo6n aikainen mittaus kuuluu urakoitsijalle ja kustannukset tulee siséllyttaa yksikkohintoihin.

Urakoitsijan tulee yllapitd& ja noudattaa tilaajan mahdollisesti toteuttamia liikkennejarjestelyja
seké tydmaasuojauksia.

Kaikki tyot tehdaan tydselostuksessa esitetyilla tavoilla. Kaikista materiaaleista on saatava ti-
laajan hyvaksynta.

Kaikki annetut maarat ovat valmiita yksikkdja. Urakoitsijan tulee huomioida materiaaleja tilatta-
essa tyosta mahdollisesti syntyvéat hukkayksikot.

3.1.2 Urakkarajat
Urakkarajat on esitetty tarjouspyyntdasiakirjoissa.
3.1.3 Urakkaan kuulumattomat ty6t ja hankinnat

Mahdollisesti tdh&n urakkaan liittyvien tdiden esteend olevien johtojen ja pylvaiden yms. pysy-
viksi tarkoitetut siirrot eivat kuulu urakkaan.
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Vesijohtojen, vesijohtosulkujen, valaisin- ja muiden sahkdpisteiden rakentaminen ei kuulu urak-
kaan.

Urakan aikana tilaaja saattaa suorittaa alueella rakentamiseen liittyvi&d maarakennustoita.

Tilaaja hankkii kannatinkehikot, pyoratelineet, penkit ja roska-astiat.

3.2 Sivuvelvollisuudet
3.2.1 Urakoitsijan tydnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet

Urakoitsijan on oltava rekisterditynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintélain mukaiseen ennak-
koperintérekisteriin ja tydnantajarekisteriin sek& arvonlisaverolain mukaiseen arvonlisaverollis-
ten rekisteriin.

Urakoitsijan on liitettava urakkatarjoukseensa selvitys edell& mainittuihin rekistereihin kuulumi-
sesta. Luotettavina selvityksina pidetaan rekisteroitymistodistusta yritys- ja yhteisotietojarjestel-
masta tai tilaajavastuu.fi-palvelusta.

Jos urakoitsija ei ole rekisterditynyt edella mainittuihin rekistereihin, on tdméan toimitettava tilaa-
jan pyynnosta ja esitetyssa maardajassa selvitys rekisterdimattomyyden perusteista.

Liséksi urakoitsijan on toimitettava tilaajalle urakoitsijaa koskeva kaupparekisteriote.
Selvitykset eivat saa olla kahta kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jattamispaivasta lasket-
tuna.

Urakoitsijan on liitettdva urakkatarjoukseensa verovelkatodistus seka ilmoitus eldkevakuutus-
maksuvelvoitteiden tayttamisesta tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidatys-
tilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja elakemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityk-
sena pidetddn mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myodntdmaa voimassaolevaa patevyysto-
distusta.

Selvitykset eivat saa olla kahta kuukautta vanhempia. Liséksi urakoitsijan on varauduttava toi-
mittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys.

Ulkomaalaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat selvitykset suomen kielella ja on osoitettava
selvitys riittavasta vakuutusturvasta, joka on vastaava, kuin mitd suomalaiselta tydnantajalta
edellytetaéan tapaturmavakuutuslain 20.8.1948/608 nojalla tapaturmien varalta.

Urakoitsijan tulee esittaa tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojaa-
mista ja edelld mainittujen tydnantajamaksujen suorittamisesta. Urakoitsijan on toimitettava
pyynnosta tai siind esitetyssa maaraajassa tilaajalle selvitys tydhon sovellettavasta tydehtoso-
pimuksesta tai keskeisista tydehdoista. Mikali urakoitsija kayttdd vuokratydvoimaa tai aliurakoit-
sijoita, tulee sen antaa vastaavat selvitykset heihin sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai kes-
keisistd tydehdoista. Maarays naista on siséllytettava aliurakoita koskeviin tarjouspyyntoihin.
Selvitykset eivat saa olla kolmea kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jattamispaivasta lasket-
tuna.

Urakoitsijan on pyydettaessa osoitettava, ettd tydmaalla tydskentelevilla henkil6illa on tydnteko-
oikeus Suomessa. Tamé osoitetaan yllapitamalla ajantasaista luetteloa tydmaalla tyoskentele-
vistd henkildista seka nayttdmalla pyydettdessa tilaajalle kopiot tydntekijdiden passeista tai
EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot virallisista henkiltodistuksista.

Tilaajalla on oikeus hylata sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai naiden alihankkija, joka ei ole
toimittanut vaadittuja selvityksia.
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Urakan kestéessa yli 3 kk on urakoitsijan esitettdva pyydettaessa verovelkatodistus ja ilmoitus
elakevakuutusmaksuvelvoitteiden tayttamisesta 3 kuukauden vélein. Maksujen laiminlydminen
on urakkasopimuksen purkuperuste.

Tarvittavien vuoro-, yo- ja pyhatyolupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle.

Urakassa noudatetaan eettisia periaatteita ja sosiaalista vastuuta. Ne on selvitetty tarkemmin
urakkasopimusmallissa omana kohtanaan (mythemmin urakkasopimuksessa).

3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet
Urakoitsijan pitda hankkia kustannuksellaan kaytt6onsa tarvitsemansa tydmaatukikohta-alue.

Ennen tyon alkua on urakoitsijan toimesta ja kustannuksella suoritettava tarvittavat ympéaristo-
kiinteistdjen ja -alueiden seka tybalueen katselmukset. Katselmuspoéytakirjojen jaljenndkset on
luovutettava tilaajalle. Vastaanottotarkastuksessa on urakoitsijan annettava tilaajalle kirjallinen
selvitys siita, ettéd ymparistokiinteistdjen mahdollisesti tekemat huomautukset ja vaatimukset on
asianmukaisesti selvitetty ja hoidettu.

Ennen ty6n alkua on urakoitsija velvollinen selvittamaan tydalueella olevien rajamerkkien, kaa-
peleiden, johtojen, pylvaiden ja muiden laitteiden sijainnin ja noudattamaan ao. laitteiden omis-
tajien antamia ohjeita ja maarayksia. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tdiden aloittamista ao. laitteiden
omistajille ja tiedustella onko kyseisen johdon tai laitteen siirtdminen tai suojaaminen tarpeen.
Laitteiden siirtdmisestd mahdollisesti aiheutuvasta tyon keskeytyksesta ja tydajan hukasta ei
urakoitsijalle makseta mitd&n korvausta.

Urakoitsijalle kuuluu tydsuoritukseen liittyvien tdiden tarkemittausten suorittaminen ja niiden tu-
losten sekd muiden laadunvarmistuksen tulosten luovuttaminen tilaajalle kahtena (2) kappa-
leena vahintaan viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

Urakoitsija vastaa tyokohteessa syntyvien jatteiden lajittelusta ja poistosta (jatelaki 179/2012).
Urakoitsijan tulee huolehtia ty6kohteen puhtaanapidosta siten, ettd tydmaa-alue pidetdan tyén
kuluessa siistiné ja luovutetaan tdiden jalkeen puhdistettuna ja siistina seuraavan vaiheen ura-
koitsijalle tai tilaajalle.

Urakoitsija on velvollinen toimittamaan tydn kustannusraportit tilaajan sita pyytaessa.

3.3 Tyobmaapalvelut

Tyb6alueet, joihin rakennustoimenpiteet valittdmasti kohdistuvat, ovat tilaajan hallinnassa ja ura-
koitsija saa ne alueet kayttoonsa korvauksetta. Tahan tydalueeseen katsotaan sisaltyvan ra-
kennustyon tekemiseksi tarvittavat valittomat tydvarat. Muut tarvitsevansa tydalueet (kuten
esim. alueet kulkuyhteyksid, nostolaitteita, varastointia, tydmaatukikohtaa jne. varten) urakoit-
sija on velvollinen hankkimaan kustannuksellaan ellei erikseen muuta sovita.

Tybalueiden kaytosta on urakoitsijan erikseen sovittava tilaajan kanssa ja niiden kaytdsta on
laadittava erillinen suunnitelma, joka on esitettava tilaajan hyvaksyttavaksi.

Urakoitsija vastaa kustannuksellaan l&hikatujen ja teiden tydnaikaisesta kunnossa- ja puhtaa-

napidosta (sis. mm. pélynsidonnan ja harjauksen) silté osin, kun kunnossapitotarve aiheutuu
urakoitsijan maansiirto- tai huoltoliikenteesta.

3.4 Tybmaan johtovelvollisuudet
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Tilaaja vastaa RakVNp:n 9 8:n mukaisista paatoteuttajan velvollisuuksista tassa ura-
kassa. Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsija vastaa kaikista velvoitteista omien tyon-
tekijoidensa ja aliurakoitsijoidensa osalta. Tilaaja saattaa tehda alueella joitain toita,
mutta tyot eivat ole paallekkain eivatka ne vaikuta asiaan.

Paatoteuttajan on huolehdittava siitd, etta jokaisella tydmaalla tydskentelevalla on ty6-
maalla liikkuessaan nakyvilla henkilon yksildiva kuvallinen tunniste, joka sisaltaa vero-
numeron. Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsijan on huolehdittava siita, etté jokai-
sella alaisuudessaan tydmaalla tyoskentelevalla on tytmaalla liikkuessaan nakyvilla
henkilon yksildiva kuvallinen tunniste, joka sisaltaa veronumeron. Tunnisteesta on kay-
tava ilmi, onko tydmaalla tyoskenteleva tydsuhteessa oleva tyontekija vai itsenainen
tyonsuorittaja. Tyontekijan tunnisteessa tulee olla tydnantajan nimi. Jokaisen urakoitsi-
jan on ilmoitettava ennen tyévaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa tydmaalla
tydskentelevien tyontekijoiden nimet, syntymdaajat ja kotikunnat paaurakoitsijalle tai ti-
laajalle. Ulkomaalaisen tyontekijan osalta tulee lisaksi ilmoittaa tyonteko-oikeuden pe-
ruste. Urakoitsija laatii tietojen perusteella kulkulupaluettelon ja pitaa sita ajan tasalla.
Kulkulupaluetteloa varten olisi suositeltavaa, etta urakoitsijan tyontekijoilla on valttikor-
tit. Puuttuvista henkilétunnisteista voidaan maarata sopimussakko.

Paatoteuttajan ollessa muu kuin tilaaja, urakoitsijan on tytkohteessa toimiessaan vel-
vollinen noudattamaan kohteen p&atoteuttajan tyoturvallisuuteen seké tyon ajoituk-
seen liittyvia maarayksia.

YSE 4 §8:n mukaisista tydmaan johtovelvollisuuksista vastaa tilaaja.

4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Urakoitsijan on sovitettava tyonsé tilaajan antamien ohjeiden mukaan. Tilaaja saattaa tehda
urakka-aikana maarakennustdita rakennuskohteessa.

5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJA
5.1 Sopimusasiakirjat
Sopimusasiakirjat ja niiden keskindinen patevyysjarjestys on seuraava:
A Kaupalliset asiakirjat

a) Urakkasopimus

b) tarjouspyyntd HEL 2017 — 013079/ 7.12.2017 ja ennen tarjouksen anta-
mista annetut kirjalliset lisdselvitykset

c) urakkaohjelma HEL 2017 — 013079/ 7.12.2017 sekaé turvallisuusasiakirja ja
tyoselostus

d) yleiset sopimusehdot YSE 1998

e) tarjous

B Tekniset asiakirjat
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f) sopimuspiirustukset, tydselostukset ja turvallisuusasiakirja
- HKR:n Katu- ja puisto-osaston piirustusten numerot:
- Schildtinpolku 30682/11A, 12, 13, 14A, 15, 16A, 17A, 200A, 201 ja
202.
- Kaupinmaenpolku 30683/11, 12, 13, 14, 200 ja 201.
- Ropokuja, Pennikuja 30684/11, 12, 13, 14 ja 200.
- Pennikuja 30685/12.
g) Betoni- ja luonnonkivituotteet paallysrakenteena (Suomen kuntatekniikan
yhdistyksen julkaisu nro 14).
h) Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2017 ja maaramittausohje Infra
2015.
Tilapdiset liikennejarjestelyt katualueella, Kaivuty6t ja tilapaiset likennejarjestelytyot paa-
kaupunkiseudulla, 7.6.2012 ja Suomen Kuntatekniikan Yhdistys, julkaisu 19/99.

5.2 Maaralaskenta
Tilaaja on suorittanut maarélaskennan ja maarét on ilmoitettu hintalomakkeissa. Tarjousten ver-

tailuhinta (urakkahinta) maaraytyy urakoitsijan tarjouslomakkeessa antamien yksikkohintojen
perusteella.

6. URAKKA-AIKA

6.1 Suoritusaika

6.1.1 Toiden aloitus
Urakoitsijalla on oikeus aloittaa tyot heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, kuitenkin aikai-
sintaan vk 14, 3.4.2018. Sitova sopimus ei synny hankintapaatoksella eik& sen tiedoksiannolla
vaan vasta myohemmin tehtavalla urakkasopimuksella.

6.1.2 Toiden valmistuminen

Urakan on oltava kokonaisuudessaan valmis ja ilmoitettu vastaanottotarkastusta varten vk 36,
7.9.2018.

6.1.3 Toiden vélitavoitteet
Urakassa ei ole valitavoitteita.
6.2  Viivastyssakko
Viivastyssakko on kultakin tydpaivélta, jonka urakkakohde myohastyy sopimuksessa mainitusta

valmistumisajankohdasta 500 euroa + 0,20 % arvonlisaverottomasta kohteen urakkahinnasta,
kohteen sopimussakolle ei aseteta ylarajaa (poikkeus YSE 18 §).

7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

7.1  Urakoitsijan vakuudet
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7.1.1 Rakennusajan vakuus

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisdverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 8) ja sen tulee
olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan valmistumisajan.

Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun tyon tulos on kokonaisuudessaan
otettu vastaan ja kun vastaanottotarkastuspdytékirja on allekirjoitettu

(allekirjoitus tilaajan puolelta edellyttad, ettd urakoitsija on toimittanut luovutuskansion tilaajalle).
Edella mainitun lisdksi kun takuuajan vakuus on asetettu ja kun mahdolliset korvaukset on suo-
ritettu kolmannelle henkilélle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen seka kun tilaajan esittamat
urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvitta-
miseksi ja suorittamiseksi on asetettu.

7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus

Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisdverottomasta urakka-
hinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan takuuajan.

7.2  Tilaajan vakuudet

Maksuvelvollisuutensa tayttamisesta tilaaja ei esitd selvitystd eikd aseta vakuutta (poikkeus
YSE 37 8).

7.3 Vakuutukset

7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen

Rakennuskohdetta ei tarvitse vakuuttaa (poikkeus YSE 38 §). Urakoitsijalla tulee olla toiminnan
vastuuvakuutus.

8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS
8.1 Urakkahinnan maksaminen

8.1.1 Maksaminen

Korvaus tyosta suoritetaan mitattujen yksikdiden ja yksikkohintojen perusteella. Ensimmaéisen
laskun maksamisen ehtona on, etta tyonaikainen vakuus on asetettu.

Talvity6lisaa ei makseta.

Maksu suoritetaan urakoitsijalle hyvaksytysti suoritetun tyon mukaan. Tyd on hyvaksyttavasti
suoritettu ja mittauskelpoinen silloin, kun kohde on taysin valmis, tydalue siivottu, jatteet ja
ylimaardiset materiaalit poistettu ja mahdollisesti tydn suorittamisen vuoksi irrotetut
likennemerkit asetettu takaisin paikoilleen.

Laskuista pidatetdadn verottomasta hinnasta 10 % mahdollisia urakoitsijan huolimattomasta
tyosuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonalennuksia ym. kustannuksia varten. Tilaajalla on
kuitenkin oikeus pidattaa viimeisestd maksuerasta tarpeelliseksi katsomansa summa loppusel-
vitysta varten.

Ennen laskun [&hettamista urakoitsijan tulee toimittaa allekirjoitettu mittapoytékirja Staran Kau-
punkitekniikan rakentamiseen tarkastettavaksi. Mittapoytakirjassa tulee olla myds yksikkdéhinnat
ja pidatys oikein laskettuna eli se siséltaa lopullisen laskun tiedot. Urakan seuranta tehd&én
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Kaupunkitekniikan rakentamisessa mittapdytékirjojen perusteella.

MittapoOytékirjan tarkastuksen jalkeen urakoitsija saa Kaupunkitekniikan rakentamiselta luvan
laskuttaa ja laskuun liittyvan ostotilausnumeron, jonka tulee ilmeta urakoitsijan laskusta. Varsi-
nainen lasku voi olla sisalléltdan yksinkertaisempi eli sisaltda tiedot verottomasta maarasta ja
pidatyksen. Lisdksi laskusta on ilmettava tilaava toimipiste, laskutettavan mittapdytakirjan nu-
mero / laskutuksen aihe ja tilauksen tekijan tai yhteyshenkilon nimi.

Vastaanottotarkastuksessa tai loppuselvityksessd todetut hyvitykset, arvonalennukset,
sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekd keskeneraisten téiden ja

vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtavét pidatykset on tilaajan oikeus vahentda viimeisesta
maksuerésta tai muutoin urakasta maksamatta olevasta maarasta.

8.1.2 Ennakko
Ennakkomaksua ei suoriteta.
8.2 Hintasidonnaisuudet

Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

8.3 Laskujen osoittaminen, maksuaika ja viivastyskorko
Laskut osoitetaan:
Helsingin kaupunki
Stara, KTR, RA1
Ostolaskut
PL 1675
00099 Helsingin kaupunki.

Laskujen maksuaika on 21 vrk siita, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.
Yliajalta urakoitsijalla on oikeus peria korkolain mukainen viivastyskorko (YSE 41 8).

9. ORGANISAATIOT

9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat
Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii yksikonjohtaja Hannu Halkola.
Hanketta johtaa tuotantopaallikko Eila Hagg.
Urakan sopimuksenmukaisuutta valvoo projektipaallikkd llkka Koivula.

Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistéa ja kiireel-
lisistd muutoksista maarayksia antamaan on oikeutettu erikseen maariteltava tilaajan edustaja.

Urakan paikallisvalvojana toimii vastaava tydnjohtaja Timo Tapani.
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9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat

Tybmaalla tulee olla tilaajan hyvaksyma vastuunalainen tydnjohtaja. Ty0 voidaan aloittaa, vasta
kun vastaava tyonjohtaja on hyvéaksytty.

Urakoitsijaa pyydetéaéan tarjouksessaan ilmoittamaan, ketka ovat tdhan tydhon ehdotettavat ura-
koitsijan edustaja ja vastaava tytnjohtaja (YSE 56 8).

Urakoitsijan liikennejarjestelysuunnitelmien laatijalla ja liikennejarjestelyistd vastaavalla tulee
olla Tieturva 2 —patevyys. Kaikilla muilla tydkohteen tydntekijoilla on oltava voimassa oleva katu-
/ tieturvakoulutus 1 suoritettuna.
Tilaaja pidattaa itselleen oikeuden hyvéaksya tai hylata urakoitsijan esittdman tyénjohdon.
Urakoitsijalla on oltava tydmaalla suomea puhuva ja ymmartava henkild.
9.3 Urakoitsijan henkilostoa koskeva patevyys (YSE 56 § ja 58 8§)
Urakoitsijan tulee osoittaa riittdva ja ammattitaitoinen henkilostd, myo6s erikoisrakenteiden
osalta, rakennustydn suorittamista varten.
10. YHTEISET TOIMITUKSET
10.1 Katselmukset
Tilaajan luovuttamat tydalueet tdsmennetaan yhteisessa katselmuksessa.
10.2 TyOmaakokoukset
Tybmaakokouksia pidetaéan sovittavina aikoina ja puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja.
10.3 TyOmaapaivéakirja
Urakoitsijan tulee pitaa paivittaista tydmaapaivakirjaa.
10.4 Vastaanottotarkastus
Vastaanottotarkastus pidetddn YSE 71 8:n mukaisesti.
10.5 Takuutarkastus
Takuutarkastus pidetaan YSE 74 §:n mukaisesti. Takuuajan puolivalissa voidaan pitaa tilaajan
pyynndosta valitarkastus. Valitarkastukseen ndhden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuk-
sesta annettuja maarayksia.

11. LAADUNVARMISTUS

11.1 Tilaajan laadunvarmistus

Tilaajalla on oikeus suorittaa urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet
ja mittaukset eivat vahenna eivatka korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa.
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11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus

Urakoitsijan tulee ennen tydn aloitusta laatia tydkohtainen laatusuunnitelma. Laatusuunnitelma
laaditaan urakoitsijan toiminnan ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi kattaen koko urakan ja
siina kuvataan urakoitsijan menettelyt tdssa urakassa.

Urakoitsijan on luovutettava laadunvarmistukseen liittyvat mittaus- ja tutkimustulokset tilaajalle
kahtena (2) kappaleena vahintaan viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

11.3 Urakoitsijan ty6turvallisuus

Urakoitsijan tulee ennen tyon aloitusta laatia tydkohtainen turvallisuussuunnitelma.
Liséksi urakoitsija on velvollinen toimittamaan tilaajalle koneiden kayttéonottotarkastuslomak-
keet seka viikottaisen MVR-mittauksen tulokset. MVR-indeksin alaraja on 92.

12.  SOPIMUSSAKKO

Sanktio tarkoittaa tassd yhteydessa seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoik-
keamasta ja niita ovat:

Kirjallinen muistutus

Sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydesséa vahennettava rahallinen korvaus)
Urakoitsijan edustajan vaihto

Urakan purku.

Sanktioita seurataan asiaryhmittain (1-5), jotka on lueteltu jaljempana olevassa taulukossa.

Kirjallinen muistutus kirjataan tydmaapadivakirjaan ja kasitelladn tyomaakokouksessa. Muistu-
tukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmaan:

Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessa esiin tullut toiminnallinen laa-
dunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu
muistutus

Muistutus tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydesséa paljastu-
vasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta urakoitsija itse ei ole tehnyt poik-
keamaraporttia.

Sakko

Samaa asiaryhmaé koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jalkeen seuraavat muis-
tutukset johtavat aina tilaajan maaraamaan kiintedsummaiseen sakkoon.

Lisaksi tilaaja voi maarata sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, etté urakoitsi-
jan laadunvarmistukseen liittyvan asiakirjan tiedot poikkeavat selvasti todellisuudesta
tai on kysymys jaljempana mainitusta vakavasta laiminlyonnista.

Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikali urakkaan on kirjattu viisi yk-
sittdistd muistutusta tai muuten perittya sakkoa viimeisen 6 kk:n sisalla. Urakoitsijan
edustajaksi katsotaan urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen tyonjohtaja) vrt. YSE
58 § 4. mom.
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Urakan purkaminen on darimmainen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki
muut edelld olevat keinot on jo kaytetty, eika toiminta edelleenk&an vastaa asiakirjojen
mukaisia vaatimuksia. Urakan purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78

§:5s4.

Sakot ovat suuruudeltaan kiinteita ja ne maaraytyvat seuraavasti:

urakkakohtaiset samasta laiminly6nnista annetut huo-
o . . mautuskerrat ja niiden sakot €
Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama
1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat

1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta muistutus 1 000 1 000
2. Tilaajan tekeméan pistokokeen perusteella
hav_a|ttu huomz_attz%va laadunalitus, jota ei ole 1000 2 000 3 000
osoitettu urakoitsijan
laatupoikkeamaraportissa
3. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukai-
sessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai 5000 jaura- 5000 jaura- 5000 ja ura-
paivakirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosi- | koitsijan edus- | koitsijan edus- | koitsijan edus-
asioita vastaamattomia tietoja (vakava laimin- | tajan vaihto tajan vaihto tajan vaihto
lyonti)
4. Liikenteenhoitoon, tydnaikaisista liikenne-
jarjestelyista tiedottamiseen tai tyéturvallisuu- 1000 2 000 3000
teen liittyvat vakavat puutteet tai vakavat lai-
minlyoénnit, koskee my®os tilaajan toteuttamia
5. Liikenteenhoitoon, ty6naikaisista liikkenne-
jarjestelyistéa tiedottamiseen, tyéturvallisuu- 500 1 000 2 000
teen tai tydkohteen puhtaanapitoon liittyvat
muut laiminlydnnit
6. Henkil6tunnisteiden ja aliurakoitsijoiden 500 500 1000
tietojen puutteellisuudet

Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta
valvojan maaraaman ajan kuluessa. Talldin kustannukset voidaan peria kaksinkertaisina ura-
koitsijalta. Tilaajalla on myds oikeus pysayttaa ty6t, kunnes liikennetta vaarantavat epakohdat
on poistettu. Nama keskeytykset eivat oikeuta urakoitsijan lisdaikaan tai lisdkorvaukseen.
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13.

14.

14.1

14.2

14.3

14.4

RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivat voi kesken&dén sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan
Helsingin karajaoikeudessa.

MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIA MAARAYKSIA

Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin

Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin ainek-
siin kuuluu urakoitsijalle (YSE 53 8) lukuun ottamatta luonnonkivesta tehtyja materiaa-
leja, joiden kuljetus tilaajan varastoon on sisallytettadva urakkahintaan.

Urakoitsijan on siséllytettava maksulliselle tayttGalueelle vietavista ylijgdmamassoista, louhetta
lukuun ottamatta, aiheutuvat vastaanottomaksut urakkahintaan.

Yhdyskunta- ja rakennusjatteiden seké pintamaan ja kasvillisuuden raivausjatteiden osalta nou-
datetaan voimassa olevia jatteenkasittelytaksoja ja naistd aiheutuvat kustannukset on sisally-
tettdva urakkahintaan ja/tai ao. tyon yksikkdhintaan.

Ongelmajatteet

Urakka-alueelta l6ytyvat ongelmajatteet eivat kuulu urakkaan.

IImoitukset laaninverovirastolle

Tilaaja pidattaa itsellaédn oikeuden ilmoittaa lAaninverovirastolle urakkasopimuksen tehneen
urakoitsijan nimen ja urakkahinnan.

Tarjousasiakirjojen julkisuus
Tahan hankintaan ja sitd koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta kos-

kevia seka kuntalain sdannoksia. Mikali urakoitsija katsoo, etta joku osa tarjousta on liikesalai-
suuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettava, tulee tasté erikseen mainita tarjouksessa.

7.12.2017
llkka Koivula
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