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1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

1.1 Rakennuttaja

Rakennuttaja on Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran Kaupunkitekniikan rakentami-
nen.

1.2 Tilaaja

Tilaaja on sama kuin rakennuttaja.

1.3 Rakennuskohde

Rakennuskohteena on Pohjois-Haagan aseman seudun betoni-, tiili- ja luonnonkivipintojen sekä
reunakivien rakentaminen jäljempänä mainitussa laajuudessa. Kohde sijaitsee Haagan (29)
kaupunginosassa.

2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

2.1 Urakkamuoto

Urakka on yksikköhintapohjainen kokonaisurakka.

2.2 Maksuperusteet

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat.
Urakoitsijan tulee sisällyttää massa- ja yksikköhintaluettelossa antamiinsa hintoihin sovitun työ-
tuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset.
Maksuperusteesta lisää työkohtaisissa laatuvaatimuksissa ja selostuksissa.

2.3 Urakkasuhteet

Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsija vastaa aliura-
koitsijoiden töistä kuten omistaan.

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1 Pääsuoritusvelvollisuus

3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat

Urakkaan kuuluvia töitä ovat esimerkiksi seuraavat työt asiakirjojen mukaisesti valmiiksi teh-
tyinä:
- Asfaltti, ABK 32/150, maatiilien alle.
- Pyörätien osoittavat merkkikilvet, luonnonkivilaatta.
- Noppakiveys, 90x90x90, harmaa, tiililadonta.
- 2-kiven betonikiviraita, 278x138x80, valkoinen, sileä.
- Huomiokiveys, betonikivi, 278x138x80, valkoinen, sileä.
- Betonikiveys/ -laatta, musta 140x140x80, sileä, esim. Rudus Golfkivi.
- Tonttien kiveysten purku ja uudelleen asennus.
- Betonikiveys 1 (betonikivi, 278x138x80, sekaväri).
- Betonikiveys 2 (betonikivi, 278x138x80, sekaväri).
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- Betonikiveys 3 `Räsymatto` (betonikivi/-laatta, sekaväri).
- Maatiili, 240x78x71, kalanruotoladonta, ladotaan eri värit sekoittaen, keskiharmaa/rusehtava,
  1-tiilen levyiset juoksurivit (ladotaan tiilien pitkät sivut vierekkäin, Huom! Määrät tarkistettava
  asennustavasta johtuen).
- Maatiili, 240x78x71, kalanruotoladonta, keskiharmaa/rusehtava, 1-tiilen levyiset juoksurivit (la-
  dotaan tiilien pitkät sivut vierekkäin, Huom! Määrät tarkistettava asennustavasta johtuen).
- Maatiili, 240x78x71, kalanruotoladonta, tummanharmaa/musta, 1-tiilen levyiset juoksurivit
   (ladotaan tiilien pitkät sivut vierekkäin, Huom! Määrät tarkistettava asennustavasta johtuen).
- Maatiili, 240x78x71, kalanruotoladonta, vaaleanharmaa, 1-tiilen levyiset juoksurivit (la-
   dotaan tiilien pitkät sivut vierekkäin, Huom! Määrät tarkistettava asennustavasta johtuen.)
- Reunatuki, luonnonkivi, harmaa, V170h, suora (käsittely kts. työselostus).
- Reunatuki, luonnonkivi, harmaa, V170h, kaarre (käsittely kts. työselostus).
- Reunatuki, luonnonkivi, harmaa, V220h, suora (käsittely kts. työselostus).
- Reunatuki, luonnonkivi, harmaa, V220h, kaarre (käsittely kts. työselostus).
- Reunatuki, madallettu, luonnonkivi, harmaa, V220h, suora (käsittely kts. työselostus).
- Reunatuki, madallettu, luonnonkivi, harmaa, V220h, kaarre (käsittely kts. työselostus).
- Reunatuki, luiskattu, luonnonkivi, harmaa, V220h, kaarre (käsittely kts. työselostus).
- Reunatuki, upotettu, luonnonkivi, harmaa, V220h, suora (käsittely kts. työselostus).
- Muuri, luonnonkivi, paasikivi, harmaa (kaksi erikorkuista kiveä, h=600 mm ja h=450 mm, l=300
  mm,1-puolinen, etupinta lohkottu).
- Reunatuki, madallettu, luonnonkivi, harmaa, V170h, suora (käsittely kts. työselostus).
- Kannatinkehikoiden, pyörätelineiden, penkkien ja roska-astioiden asennus (tilaajan materiaali).
- Nurmikiveyksen multaus ja kylvö.
- Liikennemerkkijalkojen asennus (urakoitsijan materiaali).
- Olevien rakenteiden suojaaminen.
- Tarvittavat maanrakennustyöt.
- Työmaajärjestelyt suoja-aitoineen- Kaivutyöpäätöksen mukaiset järjestelyt (sisältäen kaikki lii-
   kenteen ohjaukseen liittyvät työt omien töiden osalta). Tilaaja hankkii kustannuksellaan kaivu
   luvat.
- Uusien ja olevien kaivojen kansistojen vaihto/asennus ja säätö (urakoitsijan materiaali).
- Työmaa-alueen pitäminen siistinä.

Urakan alustava työjärjestys on: Schildtinpolku, Ropokuja, Pennikuja ja kaupunmäenpolku.

Urakoitsijan tulee hankkia kustannuksellaan mittauksen lähtötiedot kiinteistöviraston kaupunki-
mittausosaston palvelupisteestä.
Työn aikainen mittaus kuuluu urakoitsijalle ja kustannukset tulee sisällyttää yksikköhintoihin.

Urakoitsijan tulee ylläpitää ja noudattaa tilaajan mahdollisesti toteuttamia liikennejärjestelyjä
sekä työmaasuojauksia.

Kaikki työt tehdään työselostuksessa esitetyillä tavoilla. Kaikista materiaaleista on saatava ti-
laajan hyväksyntä.

Kaikki annetut määrät ovat valmiita yksikköjä. Urakoitsijan tulee huomioida materiaaleja tilatta-
essa työstä mahdollisesti syntyvät hukkayksiköt.

3.1.2  Urakkarajat

Urakkarajat on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

3.1.3 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat

Mahdollisesti tähän urakkaan liittyvien töiden esteenä olevien johtojen ja pylväiden yms. pysy-
viksi tarkoitetut siirrot eivät kuulu urakkaan.
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Vesijohtojen, vesijohtosulkujen, valaisin- ja muiden sähköpisteiden rakentaminen ei kuulu urak-
kaan.

Urakan aikana tilaaja saattaa suorittaa alueella rakentamiseen liittyviä maarakennustöitä.

Tilaaja hankkii kannatinkehikot, pyörätelineet, penkit ja roska-astiat.

3.2 Sivuvelvollisuudet

3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet

Urakoitsijan on oltava rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennak-
koperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverollis-
ten rekisteriin.

Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa selvitys edellä mainittuihin rekistereihin kuulumi-
sesta. Luotettavina selvityksinä pidetään rekisteröitymistodistusta yritys- ja yhteisötietojärjestel-
mästä tai tilaajavastuu.fi-palvelusta.
Jos urakoitsija ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, on tämän toimitettava tilaa-
jan pyynnöstä ja esitetyssä määräajassa selvitys rekisteröimättömyyden perusteista.
Lisäksi urakoitsijan on toimitettava tilaajalle urakoitsijaa koskeva kaupparekisteriote.
Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jättämispäivästä lasket-
tuna.

Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutus-
maksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätys-
tilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityk-
senä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyysto-
distusta.
Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toi-
mittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys.

Ulkomaalaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat selvitykset suomen kielellä ja on osoitettava
selvitys riittävästä vakuutusturvasta, joka on vastaava, kuin mitä suomalaiselta työnantajalta
edellytetään tapaturmavakuutuslain 20.8.1948/608 nojalla tapaturmien varalta.

Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojää-
mistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Urakoitsijan on toimitettava
pyynnöstä tai siinä esitetyssä määräajassa tilaajalle selvitys työhön sovellettavasta työehtoso-
pimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Mikäli urakoitsija käyttää vuokratyövoimaa tai aliurakoit-
sijoita, tulee sen antaa vastaavat selvitykset heihin sovellettavasta työehtosopimuksesta tai kes-
keisistä työehdoista. Määräys näistä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin.
Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jättämispäivästä lasket-
tuna.

Urakoitsijan on pyydettäessä osoitettava, että työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työnteko-
oikeus Suomessa. Tämä osoitetaan ylläpitämällä ajantasaista luetteloa työmaalla työskentele-
vistä henkilöistä sekä näyttämällä pyydettäessä tilaajalle kopiot työntekijöiden passeista tai
EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot virallisista henkilötodistuksista.

Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole
toimittanut vaadittuja selvityksiä.



HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA    Sivu 7/15
STARA Pohjois-Haagan aseman seutu, kivityöt 2018
Kaupunkitekniikan rakentaminen 7.12.2017
Ilkka Koivula HEL 2017-013079

Urakan kestäessä yli 3 kk on urakoitsijan esitettävä pyydettäessä verovelkatodistus ja ilmoitus
eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 3 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen
on urakkasopimuksen purkuperuste.

Tarvittavien vuoro-, yö- ja pyhätyölupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle.

Urakassa noudatetaan eettisiä periaatteita ja sosiaalista vastuuta. Ne on selvitetty tarkemmin
urakkasopimusmallissa omana kohtanaan (myöhemmin urakkasopimuksessa).

3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet

Urakoitsijan pitää hankkia kustannuksellaan käyttöönsä tarvitsemansa työmaatukikohta-alue.

Ennen työn alkua on urakoitsijan toimesta ja kustannuksella suoritettava tarvittavat ympäristö-
kiinteistöjen ja -alueiden sekä työalueen katselmukset. Katselmuspöytäkirjojen jäljennökset on
luovutettava tilaajalle. Vastaanottotarkastuksessa on urakoitsijan annettava tilaajalle kirjallinen
selvitys siitä, että ympäristökiinteistöjen mahdollisesti tekemät huomautukset ja vaatimukset on
asianmukaisesti selvitetty ja hoidettu.

Ennen työn alkua on urakoitsija velvollinen selvittämään työalueella olevien rajamerkkien, kaa-
peleiden, johtojen, pylväiden ja muiden laitteiden sijainnin ja noudattamaan ao. laitteiden omis-
tajien antamia ohjeita ja määräyksiä. Urakoitsijan tulee ilmoittaa töiden aloittamista ao. laitteiden
omistajille ja tiedustella onko kyseisen johdon tai laitteen siirtäminen tai suojaaminen tarpeen.
Laitteiden siirtämisestä mahdollisesti aiheutuvasta työn keskeytyksestä ja työajan hukasta ei
urakoitsijalle makseta mitään korvausta.

Urakoitsijalle kuuluu työsuoritukseen liittyvien töiden tarkemittausten suorittaminen ja niiden tu-
losten sekä muiden laadunvarmistuksen tulosten luovuttaminen tilaajalle kahtena (2) kappa-
leena vähintään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

Urakoitsija vastaa työkohteessa syntyvien jätteiden lajittelusta ja poistosta (jätelaki 179/2012).
Urakoitsijan tulee huolehtia työkohteen puhtaanapidosta siten, että työmaa-alue pidetään työn
kuluessa siistinä ja luovutetaan töiden jälkeen puhdistettuna ja siistinä seuraavan vaiheen ura-
koitsijalle tai tilaajalle.
Urakoitsija on velvollinen toimittamaan työn kustannusraportit tilaajan sitä pyytäessä.

3.3 Työmaapalvelut

Työalueet, joihin rakennustoimenpiteet välittömästi kohdistuvat, ovat tilaajan hallinnassa ja ura-
koitsija saa ne alueet käyttöönsä korvauksetta. Tähän työalueeseen katsotaan sisältyvän ra-
kennustyön tekemiseksi tarvittavat välittömät työvarat. Muut tarvitsevansa työalueet (kuten
esim. alueet kulkuyhteyksiä, nostolaitteita, varastointia, työmaatukikohtaa jne. varten) urakoit-
sija on velvollinen hankkimaan kustannuksellaan ellei erikseen muuta sovita.

Työalueiden käytöstä on urakoitsijan erikseen sovittava tilaajan kanssa ja niiden käytöstä on
laadittava erillinen suunnitelma, joka on esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi.

Urakoitsija vastaa kustannuksellaan lähikatujen ja teiden työnaikaisesta kunnossa- ja puhtaa-
napidosta (sis. mm. pölynsidonnan ja harjauksen) siltä osin, kun kunnossapitotarve aiheutuu
urakoitsijan maansiirto- tai huoltoliikenteestä.

3.4 Työmaan johtovelvollisuudet
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Tilaaja vastaa RakVNp:n 9 §:n mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista tässä ura-
kassa. Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsija vastaa kaikista velvoitteista omien työn-
tekijöidensä ja aliurakoitsijoidensa osalta. Tilaaja saattaa tehdä alueella joitain töitä,
mutta työt eivät ole päällekkäin eivätkä ne vaikuta asiaan.

Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työ-
maalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, joka sisältää vero-
numeron. Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokai-
sella alaisuudessaan työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä
henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, joka sisältää veronumeron. Tunnisteesta on käy-
tävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen
työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsi-
jan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla
työskentelevien työntekijöiden nimet, syntymäajat ja kotikunnat pääurakoitsijalle tai ti-
laajalle. Ulkomaalaisen työntekijän osalta tulee lisäksi ilmoittaa työnteko-oikeuden pe-
ruste. Urakoitsija laatii tietojen perusteella kulkulupaluettelon ja pitää sitä ajan tasalla.
Kulkulupaluetteloa varten olisi suositeltavaa, että urakoitsijan työntekijöillä on valttikor-
tit. Puuttuvista henkilötunnisteista voidaan määrätä sopimussakko.

Päätoteuttajan ollessa muu kuin tilaaja, urakoitsijan on työkohteessa toimiessaan vel-
vollinen noudattamaan kohteen päätoteuttajan työturvallisuuteen sekä työn ajoituk-
seen liittyviä määräyksiä.

YSE 4 §:n mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista vastaa tilaaja.

4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Urakoitsijan on sovitettava työnsä tilaajan antamien ohjeiden mukaan. Tilaaja saattaa tehdä
urakka-aikana maarakennustöitä rakennuskohteessa.

5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJA

5.1 Sopimusasiakirjat

Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:

A  Kaupalliset asiakirjat

a) Urakkasopimus
b) tarjouspyyntö HEL 2017 – 013079 / 7.12.2017 ja ennen tarjouksen anta-

mista annetut kirjalliset lisäselvitykset
c) urakkaohjelma HEL 2017 – 013079 / 7.12.2017 sekä turvallisuusasiakirja ja

työselostus
d) yleiset sopimusehdot YSE 1998
e) tarjous

B  Tekniset asiakirjat
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f) sopimuspiirustukset, työselostukset ja turvallisuusasiakirja
- HKR:n Katu- ja puisto-osaston piirustusten numerot:

- Schildtinpolku 30682/11A, 12, 13, 14A, 15, 16A, 17A, 200A, 201 ja
202.

- Kaupinmäenpolku 30683/11, 12, 13, 14, 200 ja 201.
- Ropokuja, Pennikuja 30684/11, 12, 13, 14 ja 200.
- Pennikuja 30685/12.

g) Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena (Suomen kuntatekniikan
yhdistyksen julkaisu nro 14).

h) Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2017 ja määrämittausohje Infra
2015.

Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella, Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelytyöt pää-
kaupunkiseudulla, 7.6.2012 ja Suomen Kuntatekniikan Yhdistys, julkaisu 19/99.

5.2 Määrälaskenta

Tilaaja on suorittanut määrälaskennan ja määrät on ilmoitettu hintalomakkeissa. Tarjousten ver-
tailuhinta (urakkahinta) määräytyy urakoitsijan tarjouslomakkeessa antamien yksikköhintojen
perusteella.

6. URAKKA-AIKA

6.1 Suoritusaika

6.1.1 Töiden aloitus

Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, kuitenkin aikai-
sintaan vk 14, 3.4.2018. Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä eikä sen tiedoksiannolla
vaan vasta myöhemmin tehtävällä urakkasopimuksella.

6.1.2 Töiden valmistuminen

Urakan on oltava kokonaisuudessaan valmis ja ilmoitettu vastaanottotarkastusta varten vk 36,
7.9.2018.

6.1.3 Töiden välitavoitteet

Urakassa ei ole välitavoitteita.

6.2 Viivästyssakko

Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakkakohde myöhästyy sopimuksessa mainitusta
valmistumisajankohdasta 500 euroa + 0,20 % arvonlisäverottomasta kohteen urakkahinnasta,
kohteen sopimussakolle ei aseteta ylärajaa (poikkeus YSE 18 §).

7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

7.1 Urakoitsijan vakuudet
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7.1.1 Rakennusajan vakuus

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 §) ja sen tulee
olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan valmistumisajan.
Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan
otettu vastaan ja kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu
(allekirjoitus tilaajan puolelta edellyttää, että urakoitsija on toimittanut luovutuskansion tilaajalle).
Edellä mainitun lisäksi kun takuuajan vakuus on asetettu ja kun mahdolliset korvaukset on suo-
ritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät
urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittä-
miseksi ja suorittamiseksi on asetettu.

7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus

Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakka-
hinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan takuuajan.

7.2 Tilaajan vakuudet

Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus
YSE 37 §).

7.3 Vakuutukset

7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen

Rakennuskohdetta ei tarvitse vakuuttaa (poikkeus YSE 38 §). Urakoitsijalla tulee olla toiminnan
vastuuvakuutus.

8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

8.1 Urakkahinnan maksaminen

8.1.1 Maksaminen

Korvaus työstä suoritetaan mitattujen yksiköiden ja yksikköhintojen perusteella. Ensimmäisen
laskun maksamisen ehtona on, että työnaikainen vakuus on asetettu.

Talvityölisää ei makseta.

Maksu suoritetaan urakoitsijalle hyväksytysti suoritetun työn mukaan. Työ on hyväksyttävästi
suoritettu ja mittauskelpoinen silloin, kun kohde on täysin valmis, työalue siivottu, jätteet ja
ylimääräiset materiaalit poistettu ja mahdollisesti työn suorittamisen vuoksi irrotetut
liikennemerkit asetettu takaisin paikoilleen.

Laskuista pidätetään verottomasta hinnasta 10 % mahdollisia urakoitsijan huolimattomasta
työsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonalennuksia ym. kustannuksia varten. Tilaajalla on
kuitenkin oikeus pidättää viimeisestä maksuerästä tarpeelliseksi katsomansa summa loppusel-
vitystä varten.

Ennen laskun lähettämistä urakoitsijan tulee toimittaa allekirjoitettu mittapöytäkirja Staran Kau-
punkitekniikan rakentamiseen tarkastettavaksi. Mittapöytäkirjassa tulee olla myös yksikköhinnat
ja pidätys oikein laskettuna eli se sisältää lopullisen laskun tiedot. Urakan seuranta tehdään
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Kaupunkitekniikan rakentamisessa mittapöytäkirjojen perusteella.

Mittapöytäkirjan tarkastuksen jälkeen urakoitsija saa Kaupunkitekniikan rakentamiselta luvan
laskuttaa ja laskuun liittyvän ostotilausnumeron, jonka tulee ilmetä urakoitsijan laskusta. Varsi-
nainen lasku voi olla sisällöltään yksinkertaisempi eli sisältää tiedot verottomasta määrästä ja
pidätyksen. Lisäksi laskusta on ilmettävä tilaava toimipiste, laskutettavan mittapöytäkirjan nu-
mero / laskutuksen aihe ja tilauksen tekijän tai yhteyshenkilön nimi.

Vastaanottotarkastuksessa tai loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset,
sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja
vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajan oikeus vähentää viimeisestä
maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä.

8.1.2 Ennakko

Ennakkomaksua ei suoriteta.

8.2 Hintasidonnaisuudet

Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

8.3 Laskujen osoittaminen, maksuaika ja viivästyskorko

Laskut osoitetaan:
Helsingin kaupunki
Stara, KTR, RA1
Ostolaskut
PL 1675
00099 Helsingin kaupunki.

Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.
Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko (YSE 41 §).

9. ORGANISAATIOT

9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii yksikönjohtaja Hannu Halkola.

Hanketta johtaa tuotantopäällikkö Eila Hägg.

Urakan sopimuksenmukaisuutta valvoo projektipäällikkö Ilkka Koivula.

Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireel-
lisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu erikseen määriteltävä tilaajan edustaja.

Urakan paikallisvalvojana toimii vastaava työnjohtaja Timo Tapani.
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9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat

Työmaalla tulee olla tilaajan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja. Työ voidaan aloittaa, vasta
kun vastaava työnjohtaja on hyväksytty.

Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat ura-
koitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja (YSE 56 §).

Urakoitsijan liikennejärjestelysuunnitelmien laatijalla ja liikennejärjestelyistä vastaavalla tulee
olla Tieturva 2 –pätevyys. Kaikilla muilla työkohteen työntekijöillä on oltava voimassa oleva katu-
/ tieturvakoulutus 1 suoritettuna.
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon.

Urakoitsijalla on oltava työmaalla suomea puhuva ja ymmärtävä henkilö.

9.3 Urakoitsijan henkilöstöä koskeva pätevyys (YSE 56 § ja 58 §)

Urakoitsijan tulee osoittaa riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö, myös erikoisrakenteiden
osalta, rakennustyön suorittamista varten.

10. YHTEISET TOIMITUKSET

10.1 Katselmukset

Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa.

10.2 Työmaakokoukset

Työmaakokouksia pidetään sovittavina aikoina ja puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja.

10.3 Työmaapäiväkirja

Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa.

10.4 Vastaanottotarkastus

Vastaanottotarkastus pidetään YSE 71 §:n mukaisesti.

10.5 Takuutarkastus

Takuutarkastus pidetään YSE 74 §:n mukaisesti. Takuuajan puolivälissä voidaan pitää tilaajan
pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuk-
sesta annettuja määräyksiä.

11. LAADUNVARMISTUS

11.1 Tilaajan laadunvarmistus

Tilaajalla on oikeus suorittaa urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet
ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa.



HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA    Sivu 13/15
STARA Pohjois-Haagan aseman seutu, kivityöt 2018
Kaupunkitekniikan rakentaminen 7.12.2017
Ilkka Koivula HEL 2017-013079

11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus

Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma. Laatusuunnitelma
laaditaan urakoitsijan toiminnan ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi kattaen koko urakan ja
siinä kuvataan urakoitsijan menettelyt tässä urakassa.

Urakoitsijan on luovutettava laadunvarmistukseen liittyvät mittaus- ja tutkimustulokset tilaajalle
kahtena (2) kappaleena vähintään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

11.3 Urakoitsijan työturvallisuus

Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen turvallisuussuunnitelma.
Lisäksi urakoitsija on velvollinen toimittamaan tilaajalle koneiden käyttöönottotarkastuslomak-
keet sekä viikottaisen MVR-mittauksen tulokset. MVR-indeksin alaraja on 92.

12. SOPIMUSSAKKO

Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoik-
keamasta ja niitä ovat:
· Kirjallinen muistutus
· Sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus)
· Urakoitsijan edustajan vaihto
· Urakan purku.

Sanktioita seurataan asiaryhmittäin (1-5), jotka on lueteltu jäljempänä olevassa taulukossa.

Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Muistu-
tukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään:

· Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen laa-
dunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu
muistutus
Muistutus tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastu-
vasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta urakoitsija itse ei ole tehnyt poik-
keamaraporttia.

Sakko
Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muis-
tutukset johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon.
Lisäksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, että urakoitsi-
jan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi todellisuudesta
tai on kysymys jäljempänä mainitusta vakavasta laiminlyönnistä.

Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yk-
sittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen 6 kk:n sisällä. Urakoitsijan
edustajaksi katsotaan urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen työnjohtaja) vrt. YSE
58 § 4. mom.
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Urakan purkaminen on äärimmäinen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki
muut edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjojen
mukaisia vaatimuksia. Urakan purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78
§:ssä.

Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä ja ne määräytyvät seuraavasti:

Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama

urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huo-
mautuskerrat ja niiden sakot   €

1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat

1.  Laatusuunnitelman vastainen toiminta muistutus 1 000 1 000

2.  Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella
havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole
osoitettu urakoitsijan
laatupoikkeamaraportissa

1 000 2 000 3 000

3.  Urakoitsijan laatusuunnitelman mukai-
sessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai
päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosi-
asioita vastaamattomia tietoja (vakava laimin-
lyönti)

5 000  ja ura-
koitsijan edus-

tajan vaihto

5 000  ja ura-
koitsijan edus-

tajan vaihto

5 000 ja ura-
koitsijan edus-

tajan vaihto

4.  Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikenne-
järjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuu-
teen liittyvät vakavat puutteet tai vakavat lai-
minlyönnit, koskee myös tilaajan toteuttamia

1 000 2 000 3000

5.  Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikenne-
järjestelyistä tiedottamiseen, työturvallisuu-
teen tai työkohteen puhtaanapitoon liittyvät
muut laiminlyönnit

500 1 000 2 000

6.  Henkilötunnisteiden ja aliurakoitsijoiden
tietojen puutteellisuudet

500 500 1000

Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta
valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä kaksinkertaisina ura-
koitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaarantavat epäkohdat
on poistettu. Nämä keskeytykset eivät oikeuta urakoitsijan lisäaikaan tai lisäkorvaukseen.
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13. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan
Helsingin käräjäoikeudessa.

14. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

14.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin

Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin ainek-
siin kuuluu urakoitsijalle (YSE 53 §) lukuun ottamatta luonnonkivestä tehtyjä materiaa-
leja, joiden kuljetus tilaajan varastoon on sisällytettävä urakkahintaan.

Urakoitsijan on sisällytettävä maksulliselle täyttöalueelle vietävistä ylijäämämassoista, louhetta
lukuun ottamatta, aiheutuvat vastaanottomaksut urakkahintaan.

Yhdyskunta- ja rakennusjätteiden sekä pintamaan ja kasvillisuuden raivausjätteiden osalta nou-
datetaan voimassa olevia jätteenkäsittelytaksoja ja näistä aiheutuvat kustannukset on sisälly-
tettävä urakkahintaan ja/tai ao. työn yksikköhintaan.

14.2 Ongelmajätteet

Urakka-alueelta löytyvät ongelmajätteet eivät kuulu urakkaan.

14.3 Ilmoitukset lääninverovirastolle

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle urakkasopimuksen tehneen
urakoitsijan nimen ja urakkahinnan.

14.4 Tarjousasiakirjojen julkisuus

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta kos-
kevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalai-
suuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa.

7.12.2017
Ilkka Koivula
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