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LITE 3. Urakkasopimusmalli, Pohjois-Haagan aseman seutu, kivity6t 2018

HEL 2017-xxxxxXx, paatospoytakirjan numero, paivays

1. Osapuolet ja yhteyshenkilot

Tilaaja: Helsingin kaupunki

Y-tunnus: 0201256-6

Tilaajan yhteystiedot:  Helsingin kaupunki, Stara, kaupunkitekniikan rakentaminen
Osoite: PL 1560, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tilaajan yhteyshenkil6é sopimusasioissa on yksikdnjohtaja Hannu Halkola.

Yhteyshenkilot tdiden tekemiseen liittyvissa asioissa ovat tuotantopaallikkd Eila Hagg,
projektipaallikko Ilkka Koivula ja vastaava tyonjohtaja Timo Tapani.

Urakoitsija: xxx (jaljempand myaos "Urakoitsija”)
Y-tunnus: XXX
Osoite: XXX

Urakoitsijan yhteyshenkild sopimusasioissa on: xxx

Urakoitsijan yhteyshenkilo reklamaatioiden kasittelijana on:

nimi: XXX
sahkdpostiosoite: XXX
puhelinnumero: XXX

Urakoitsijan yhteyshenkild on taho, jolle Tilaaja tai hAnen edustaja voi antaa sopimustehtavien-
hoitoon liittyvia ohjeita ja huomautuksia yhta patevasti, kuin ne olisi annettu suoraan urakoitsi-
jalle.

Molemmat ovat jaljempana myds "Osapuoli tai Osapuolet”.

2.  Sopimuksen kohde

Sopimuksen (jaljlempana "Sopimus”) kohteena on Pohjois-Haagan aseman seutu, kivityot 2018
(jaliempéana "urakka”).

Hankinnan kohteen sisalto ja sille asetetut vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnéssa liitteineen.
Rakennuskohde, urakkamuoto ja urakoitsijan suoritusvelvollisuuden sisalté on kuvattu tarkem-
min tassé sopimuksessa ja sopimuksen liiteasiakirjoissa.

Sopimus perustuu Tilaajan jarjestdmaan tarjouskilpailuun ja sen perusteella tehtyyn hankinta-
paatdkseen.
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Sopimusasiakirjoissa esitetyt maarat ovat arvioita, eika sopimus muodosta tilaajalle maaraosto-
velvoitetta. Toteutuvat tydmaarat voivat olla joko pienempié tai suurempia (poikkeus YSE 1998,
458).

Sopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia toita.

3. Sopimusasiakirjat seka sovellettavat yleiset sopimusehdot ja muut ehdot

Sopimus koostuu seuraavista asiakirjoista:

A Kaupalliset asiakirjat

a) Urakkasopimus

b) tarjouspyyntd HEL 2017 — 013079 /7.12.2017 ja ennen tarjouksen anta-
mista annetut kirjalliset lisaselvitykset

c) urakkaohjelma HEL 2017 — 013079/ 7.12.2017 seka turvallisuusasia-
kirja ja tydselostus

d) yleiset sopimusehdot YSE 1998

e) tarjous

B Tekniset asiakirjat

f) sopimuspiirustukset, tydselostukset ja turvallisuusasiakirja
- HKR:n Katu- ja puisto-osaston piirustusten numerot:
- Schildtinpolku 30682/11A, 12, 13, 14A, 15, 16A, 17A, 200A, 201
ja 202.
- Kaupinmaenpolku 30683/11, 12, 13, 14, 200 ja 201.
- Ropokuja, Pennikuja 30684/11, 12, 13, 14 ja 200.
- Pennikuja 30685/12.
g) Betoni- ja luonnonkivituotteet paallysrakenteena (Suomen kuntateknii-
kan yhdistyksen julkaisu nro 14).
h) Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2017 ja maaramittausohje
Infra 2015.
i) Tilapaiset liikennejarjestelyt katualueella, Kaivutyot ja tilapaiset liikkenne-
jarjestelyty6t padkaupunkiseudulla, 7.6.2012 ja Suomen Kuntatekniikan
Yhdistys, julkaisu 19/99.

Sopimukseen sovelletaan lisaksi Helsingin kaupunginhallituksen ohjetta harmaan talouden tor-
junnasta (khs 19.12.2012, 1144 8).

Toiden aloitusajankohdat sopimuskauden aikana

Toiden aloitusajankohta on méaritelty urakkaohjelmassa. Toiden tyojarjestys sovitaan urakan
aloitus- ja tydmaakokouksissa. Urakoitsijan on noudatettava urakkaohjelman mukaista suoritus-
aikaa. Viivastyssakko maaraytyy urakkasopimuksen kohdan 24 mukaisesti.
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Toiden suorittaminen ja laatu

Urakoitsija vastaa siitd, etta tyot suoritetaan tarjouspyynnon ja sen liiteasiakirjojen, rakennus-
urakan yleisten sopimusehtojen (YSE), rakennustydn yleisten laatuvaatimusten (InfraRYL) seka
hyvan rakennustavan mukaisesti. Urakoitsijan on noudatettava voimassa olevaa lainsaadantéa
ja tilaajan asettamia turvallisuusmaarayksia.

Urakoitsija huolehtii, ettéd hanen kayttdmansa tuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE-merkittyja ja
ettd ne soveltuvat juuri ko. kohteessa kaytettavaksi; tai

Siltd osin kun tuotteiden ei tarvitse olla CE-merkittyja, tai ne eivat edes voi olla, tuotteet ovat lain
erdiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennet-
tuja: ja etta

Urakoitsijan on varmistettava rakennustuotteiden kelpoisuus eli tuotteen CE-merkinta seka nii-
den soveltuminen ko. tydssa kaytettavaksi tai etté tuotteilla on kansallinen hyvaksyntéa, ennen
kuin tuotteita tilataan/kaytetdan/kiinnitetddn rakennuskohteeseen.

Mikali rakennustuote ei tayta hyvan rakentamistavan mukaisia edellytyksia tai edella mainittuja
vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteiden vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Urakoitsijan on toimitettava Tilaajan pyynndstéa Tilaajalle CE-merkintd& koskevat suoritustasoil-
moitukset sekda muut dokumentit ja selvitykset tilauksen yhteydessa tai muuna erikseen sovit-
tuna ajankohtana, esimerkiksi ennen tuotteen/materiaalin tyémaalle toimittamista tai asenta-
mista.

Mikali Urakoitsija ei noudata tata velvollisuutta, viivastyksesté aiheutuvaa vahinkoa koskevia
vastuunrajoituksia ei sovelleta vaan Urakoitsija on velvollinen korvaamaan Tilaajalle tadysimaa-
raisesti kaiken viivastyksestaan aiheutuvan vahingon. Urakoitsija on myds velvollinen korvaa-
maan Tilaajalle taysimaaraisesti kaikki CE-merkinnan tai sitd koskevan suoritustasoilmoituksen
tai muun selvityksen puutteellisuuden vuoksi aiheutuvat vahingot ja kustannukset.

Mikali CE-merkintaa koskevien suoritustasoilmoitusten tai muiden dokumenttien tai selvityksien
esittdminen viivastyy yli kaksi viikkoa sovitusta ajankohdasta, on Tilaajalla oikeus purkaa sopi-
mus valittomasti. Tilaajalla on oikeus pidattya hankintaa koskevan hinnan maksamisesta kun-
nes selvitys CE-merkinnasta on esitetty.

Urakoitsijan tulee varmistua ja pyydettaessa osoittaa Tilaajalle, etta toissa kaytettavat raaka-ai-

neet toimittava tehdas huolehtii tuotannon dokumentoidusta laadunvalvonnasta. Urakoitsijan on
velvollinen huolehtimaan, etta raaka-aineille on tehty saaddsten ja velvoittavien maaraysten mu-
kainen tyyppitestaus/alkutestaus.

Urakoitsija sitoutuu laatuvaatimuksiin, jotka on tarkemmin méaaritelty urakkaan liittyvissa asiakir-
joissa.
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Toiden hinnat

Urakoitsijan tarjouksessaan antamat hinnat sisaltavat kaikki tydén suorittamiseen liittyvat kulut,
mukaan lukien materiaalit sekad tyohon tarvittavat koneet, laitteet ja varusteet urakka-asiakirjojen
mukaisesti.

Urakkahinnan muodostuminen ja urakkahinnan maksamista koskeva menettely on kuvattu
Urakkaohjelmassa.

YSE 45 §:44 (Yksikkohintaurakan maaramuutokset) ei sovelleta. Urakan kokonaismaarien pie-
neneminen tai suureneminen ei aiheuta muutosta urakan yksikkohintoihin.

Urakassa noudatetaan arvonlisaverolain saannoksia rakentamispalvelun ostajan verovelvolli-
suudesta (arvonlisaverolaki 8 c §).

Laskutus ja maksuehto

Laskut voidaan lahettaa sahkoisessd muodossa, verkkolaskuina. Mikali Urakoitsijan kaytossa ei
ole verkkolaskutuksen mahdollistavaa laskutusjarjestelméa, laskut voi tuottaa sdhkdisesséa
muodossa, esim. Baswaren Supplier Portal -ilmaispalvelun kautta. Helsingin kaupungin vas-
taanottava verkkolaskuoperaattori on Basware Oyj, jonka valittdjan tunnus on BAWCFI22.

Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta hyvaksyttavan laskun esittamisesta. Viivastyskorko
maaraytyy lain mukaan.

Laskutusluvan saamisen edellytyksena on tyokohteen mittapdytakirjan hyvaksyminen tilaavassa
toimipisteessa.

Laskuissa on mainittava kohteen nimi, tilauksen numero ja paivamaara, Y-tunnus 0201256-6 ja
merkinta AVL 8 ¢ §, maksettava summa ja yhteyshenkilo.

Samassa laskussa saa olla vain yhden tilauksen mukaisia suorituksia. Laskun liitteena tulee olla
hyvaksytty mittapoytakirja.

Kaikista laskuista pidatetdan 10 % viimeiseksi maksueraksi mahdollisia urakoitsijan huolimatto-
masta tyonsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonvahennyksia ym. kustannuksia varten. Pida-
tys suoritetaan laskun loppusummasta ja se palautetaan sen jalkeen kun ty6 on vastaanotettu
mahdollisten tutkimustulosten valmistuttua ja mahdolliset korjaustoimenpiteet suoritettu.

Laskutusosoite: Helsingin kaupunki, Stara
Ostolaskut — KTR/RA 1
PL1675, 00099 Helsingin kaupunki
Staran rakentamisen E-laskujen OVT -tunnus on 0037 0201 2566 7659

Laskutuslisia tms. lisia ei hyvaksytd. Ennakkomaksua ei suoriteta.
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Sopimuskausi

Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voi-
massa, kunnes sopimuksen mukaiset ty6t on suoritettu hyvaksytysti loppuun urakkaohjelman
mukaisesti, ellei sopimusta ole irtisanottu tai purettu sovellettavien yleisten sopimusehtojen mu-
kaisesti.

Urakoitsijan velvollisuudet

Tilaajan tydmailla ei ole YSE 1998 38 §:n mukaista rakennustyon vakuutusta, vaan Urakoitsija
vastaa itse oman suorituksensa vakuuttamisesta seka rakennusvalineidensa, rakennustuot-
teidensa ja kayttotarvikkeidensa vakuuttamisesta. Urakoitsijalla tulee olla YSE 1998 38 8:n mu-
kainen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.

Tyomailla kaytettava kieli on suomi ja tydmaakokoukset kaydaan suomen kielella. Urakoitsija
vastaa siita, etta tydmailla tydskentelevien tyontekijdiden tyéryhman vetaja kykenee kommuni-
koimaan taysin ymmarrettavasti suomen kielella.

Tyo6njohto voi poistaa tyokohteesta kielitaidottoman tyoryhmén. Poistamisesta aiheutunut tiden
viivastyminen ei oikeuta kohteen sovitun valmistumisajan ylittdmiseen. Lisaksi Tilaaja on oikeu-
tettu perimaan Urakoitsijalta kaikki Tilaajalle tydryhman tai tyontekijan poistamisesta aiheutuvat
vahingot.

Urakoitsijan ty6njohdolla ja tydntekijoilla tulee olla tehtavien vaatima patevyys ja kokemus han-
kinnan kohteena olevan urakan toteuttamiseksi.

Urakoitsijan henkilostoa koskevat muut maaraykset (Muutos Yse 58.3 §)

Tilaaja ilmoittaa tyoturvallisuuslain (738/2002) 7 8:n mukaisena yhteisen rakennustydmaan paa-
toteuttajana toimiessaan urakka- ja tyontekijatiedot kuukausittain Verohallinnolle ilmoitusvelvolli-
suutta koskevien Verotusmenettelysta annetun lain (18.12.1995/1558) ja ty6turvallisuuslain
(23.8.2002/738) mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan Tilaajalle ilmoitusta varten
tarvittavat tiedot ja huolehtimaan siita, etta urakoitsijan aliurakoitsijat toimittavat vastaavat tiedot.

Urakoitsija on velvollinen antamaan tyontekijoistaan Tilaajalle, paaurakoitsijalle tai muulle paa-
toteuttajalle tai milloin ty6turvallisuuslain 52 b §:ssé tarkoitetun luettelon pitAminen on annettu
muun tahon hoidettavaksi niin télle taholle tarpeelliset tiedot edella tarkoitetun luettelon pité-
mista seka verotusmenettelysta annetun lain (1558/1995) 15 b 8:n velvoitteiden tayttamista var-
ten.

Urakoitsijan on ilmoitettava Tilaajalle sen toimiessa paatoteuttajana tyoturvallisuuslain 52 b
8:ssé tarkoitetun luettelon pitamista varten sekd Verotusmenettelysta annetun lain (1558/1995)
15 b 8:n velvoitteiden tayttamiseksi tarpeelliset tiedot ennen tyon aloittamista ko. tytmaalla.
Urakoitsijan tulee ilmoittaa tyontekijoistaan Verohallinnon rakentamiseen liittyvasta tiedonanto-
velvollisuudesta antaman ohjeistuksen mukaiset yksilointi- ja yhteystiedot, kuten tydntekijoiden
nimet, veronumerot, syntymaajat ja osoitetiedot, tiedot tydsuhteen laadusta, tybnantajatiedot,
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tiedot tyGnantajan edustajasta seka tyoskentelya ja Suomessa oleskelua samoin kuin vakuutta-
mista seka maassaolon perustetta koskevat tiedot.

Urakoitsijan on toimitettava ylla kuvatut tiedot Tilaajalle ennen tydskentelyn aloittamista Tilaajan
tyonjohdon tarkempien ohjeiden mukaisesti joko Tilaajan kayttaméassa "llmoita —palvelussa”
osoitteessa www.veronumero.fi ja tybmaan vastaavalle tyonjohtajalle ennen tdiden aloitusta.

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan sopimuksin ja muilla kaytettavissaan olevilla keinoilla,
ettd sen aliurakoitsijat toimittavat vastaavat tiedot Tilaajalle tai muulle paaurakoitsijalle taikka
paatoteuttajalle. Jos tietojenantovelvollinen on Urakoitsijan aliurakoitsija, asentajatavarantoimit-
taja tai muu sopimuskumppani, vastaa Urakoitsija tdman ilmoittamisvirheesta kuten omastaan.

Urakoitsijan tulee huolehtia etta henkilosté on saanut tiedon tietojeni tallentamisesta Helsingin
kaupungin teknisen palvelun lautakunnan pitamaan Veronumero.fi —palvelun tyontekijarekiste-
riin. Jarjestelmassa kasitellaan henkildtietoja, jotta verotusmenettelysta annetun lain muuttami-
sesta annetussa laissa (363/2013) seka tydturvallisuuslain muuttamisesta annetussa laissa
(364/2013) sdadetyt velvoitteet saadaan taytettya. Rekisteriseloste on saatavissa Staran inter-
net-sivuilta osoitteessa www.hel.fi/stara. Rekisteroitya kehotetaan tutustumaan rekisteriselos-
teeseen, josta iimenee rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilot seké ohjeet rekistertidyn tarkastusoi-
keuden kayttamiseksi seka tiedon korjaamisen pyytamiseksi. Rekisteristéa luovutetaan tiedot
kuukausittain Verohallinnolle.

Tiedot on annettava Tilaajalle tai muulle paaurakoitsijalle taikka paatoteuttajalle viimeistaan
kaksi vuorokautta ennen tydskentelyn aloittamista, ja niissa tapahtuneista muutoksista on an-
nettava tieto viipymatta.

Urakoitsija on myds velvollinen huolehtimaan, etté kaikki tydmaalla tydskentelevat tyontekijat on
merkitty veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristéa annetussa laissa (1231/2011)
tarkoitettuun rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin.

Urakoitsijan on huolehdittava siita, ettd rakennustyomailla tydskentelevilla on tyémaalla liikkues-
saan nakyuvilla tyoturvallisuuslain (738/2002) 52 a 8:n maaraykset tayttavan henkilon yksildiva
kuvallinen tunniste. Kuvallisesta tunnisteesta on kaytava ilmi, onko tydmaalla tydskenteleva ty6-
suhteessa oleva tyontekija vai itsendinen tyonsuorittaja, tydmaalla tyoskentelevan henkilokoh-
tainen veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisterista annetussa laissa (1231/2011)
tarkoitettuun veronumerorekisteriin merkitty veronumero seka tyontekijan tunnisteessa tyénan-
tajan nimi.

Mikali Urakoitsija ei ilmoita Tilaajalle tietoja tydntekijoistaan vahintaan kaksi vuorokautta ennen
toiden aloittamista, tai Urakoitsijan tyontekijdilla ei ole tydturvallisuuslain mukaista henkilétunnis-
tetta heidan tydskennellessaan tyomaalla, on Urakoitsija velvollinen suorittamaan Tilaajalle so-
pimussakkoa.

Sopimussakon suuruus on kaksi ensimmaista kertaa 500 euroa per henkilo ja sen jalkeen
1 000 euroa per henkild, jolla ei ole ollut kyseista henkildétunnistetta.

MyOhassa toimitetuista tiedoista sopimussakon suuruus on 200 €/tyontekija/tybpaiva, mutta kui-
tenkin vahintaan 500 €/ty6paiva, jos tyontekijan tietoja ei ole toimitettu vahintaan kaksi vuoro-
kautta ennen toiden aloittamista Tilaajan tyémaalla. Tilaaja ei ole velvollinen huomauttamaan
urakoitsijaa, ollakseen oikeutettu sopimussakkoon.


http://www.veronumero.fi/
http://www.hel.fi/stara
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Tilaajalla on oikeus estaa/poistaa sellaiset tyontekijat tydmaalta, joita ei ole asianmukaisesti il-
moitettu tilaajalle. Tilaajalla on oikeus sopimussakkoon 1 000 €/per tydmaalta poistettu tyonte-
kija, mutta kuitenkin vahintaan 5 000 €. Liséksi Tilaaja on oikeutettu perimaan

Urakoitsijalta kaikki Tilaajalle aiheutuvat vahingot. Tilaaja ei ole velvollinen huomauttamaan ura-
koitsijaa, ollakseen oikeutettu sopimussakkoon.

Mikali Urakoitsija ei toimita tyontekijatietoja lainkaan noudatetaan edellda mainittuja sanktioita.

Mikali Urakoitsija ei ole toimittanut tietoja tilaajan huomautuksesta huolimatta, on tilaajalla oi-

keus purkaa sopimus ja laiminlydnyt taho on velvollinen korvaamaan tilaajalle

kaikki sopimuksen purusta aiheutuvat lisdkustannukset YSE 1998 83 8:n mukaisesti. Mikéli ti-
laaja ei kayta purkuoikeuttaan, on Urakoitsija joka tapauksessa velvollinen suorittamaan sopi-
mussakkoa vahintd&n 15 000 €.

Mikali Urakoitsija toimittaa tiedot virheellisind, katsotaan, ettei Urakoitsija ole toimittanut tietoja
lainkaan ja noudatetaan edella mainittuja sanktioita.

Mikali Urakoitsija tai tAman aliurakoitsija tai muu sopimuskumppani laiminly6 antaa tietoja tai
ilmoittaa muutoksista edell& mainituissa ajantasaisen henkil6luettelon yllapitamiseksi
tarvittavissa tiedoissa, Urakoitsija kantaa lopullisen vastuun verotusmenettelysta annetun lain
(18.12.1995/1558) 22 a §:n mukaisesta seuraamusmaksusta sekd muista tasta laiminlyonnista
Tilaajalle aiheutuvista vahingoista.

Lisdyksena YSE 69 §:4an (Saaddosten edellyttamat tarkastukset) osapuolet sopivat, ettéa Ura-
koitsijan tulee suorittaa kayttamilleen koneille, laitteille, telineille jne. maaraysten ja normien
edellyttamat kayttoonotto- ja kunnossapitotarkastukset seka toimittaa tarkastuspoytékirjat tilaa-
jalle.

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan etta silla sekd sen alihankkijoilla ja aliurakoitsijoilla on
kaupallisista tavarankuljetuksista tiella annetun lain (21.7.2006/693) edellyttamissa tilanteissa
liikennelupa.

Ulkomaalaiset tyontekijat

Urakoitsija vastaa siitd, ettd Urakoitsijan ja Urakoitsijan aliurakoitsijoiden kaikilla tyontekijoilla on
oleskelulupa ja oikeus tytskennella Suomessa.

Mikali Urakoitsija tai tAman aliurakoitsija on ottanut tydhon maassa laittomasti oleskelevan kol-
mannen maan kansalaisen, kantaa Urakoitsija lopullisen vastuun tydsopimuslain 11 a luvun mu-
kaisesta seuraamusmaksusta, palauttamiskustannuksista seké tyontekijan saatavista ja niista
kustannuksista, jotka aiheutuvat saatavien toimittamisesta.

Mikali Urakoitsijalla on ulkomaalaisia tyontekij6itd, on Urakoitsijan esitettava Tilaajalle seuraavat
tyontekijdkohtaiset tiedot:

tyontekijan passista kopio Tilaajalle tai EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot
virallisesta henkil6todistuksesta,

tyoteko-oikeuden peruste (EU-/ETA-maan kansalainen, kolmansien maiden kansalaisilta
tyontekijan oleskelulupa),

l&hetetyn tyontekijan todistus (E101-/ Al-todistus) tai sitten tapaturma- ja elakevakuutus
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otettuna suomalaisesta yhtigsta.
ulkomaisen aliurakoitsijan tyontekijan on lisaksi esitettava tydnantajayrityksen ja edustajan
nimi seka osoite Suomessa.

Urakoitsija vastaa itsendisesti lain lahetetyista tyontekijoista asettamien velvoitteiden
noudattamisesta seka myos tyosopimusehdoista. Suomeen tyontekijan lahettavalla
ulkomaisella tydnantajalla, jolla ei ole liiketoimipaikkaa Suomessa, on oltava Suomessa
l&hetetyista tyontekijoistd annetussa laissa (9.12.1999/1146) tarkoitettu edustaja.

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus mikali Urakoitsija ei tayta naita velvoitteita.

Tyo6turvallisuus

Tybmaalla noudatetaan Suomen tyoturvallisuuslainsdadannon lisdksi Staran tyoturvallisuus-
asiakirjaa ja muita tydmaakohtaisia turvallisuusohijeita.

Tybmaan tyoturvallisuudesta vastaa tydmaan vastuunalainen tyonjohtaja. Urakoitsijan nimeama
vastuunalainen tyonjohtaja vastaa Urakoitsijan tyontekijoiden tyoturvallisuudesta. Urakoitsijan
vastuunalaisen tydnjohtajan yhteystiedot on toimitettava tydmaan vastuunalaiselle tydnjohtajalle
ennen tydsuorituksen aloittamista.

Tilaaja perehdyttad Urakoitsijan tyontekijat tybmaahan ja sielld vallitseviin olosuhteisiin. Urakoit-
sijan on perehdytettava tyontekijansa oman toimialansa tyotehtaviin seka tyémaalla noudatetta-
viin ty6turvallisuusmaarayksiin ja -ohjeisiin.

Jokaisen urakoitsijan tyontekijan tulee olla perehdytetty tydmaahan ennen tydskentelyn aloitta-
mista seka allekirjoittanut perehdytyslomake. Urakoitsijan tulee informoida tydmaalle tulevia
tyontekijoita heidan tietojensa rekisterdimisesta Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Vero-
numero.fi — henkilérekisteriin.

Urakoitsijan on arvioitava oman tyonsa vaarat ja taman on osallistuttava tyémaan turvallisuus-
suunnitteluun.

Tydmaalla tyéskentelevilla Urakoitsijan tydntekijoilléa on oltava Suomessa suoritetun tie- tai katu-
turvakortti 1 -koulutuksen todisteena voimassa oleva tie- tai katuturvakortti 1. Urakoitsijan tyon-
johdolla on oltava tie- tai katuturva 2 -koulutuksen todisteena voimassa oleva tie- tai katuturva-
kortti 2.

Mikali Urakoitsijan tyontekijaltd puuttuu tie- tai katuturvakortti tai Urakoitsijan tyontekijat eivat va-
roituksen saatuaankaan noudata tydmaan turvallisuussuunnitelman ohjeita, Urakoitsija on vel-
vollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa.

Sopimussakko maaraytyy urakkaohjelman sakkotaulukon kohdan 4. mukaisesti.
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Salassapito

Osapuolet huolehtivat kumpikin omalta osaltaan, etté palvelua tuotettaessa noudatetaan salas-
sapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettavien tietojen luovuttamisesta
annettuja voimassa olevia saadoksia.

Salassapitoa koskevia ehtoja noudatetaan sopimuskauden paatyttyakin.

Aliurakoitsijat

Tilaajaan sopimussuhteessa olevalla Urakoitsijalla on oikeus antaa osa tdista tilaajan hyvaksy-
mille aliurakoitsijoille. Urakan ketjuttamista tatd pidemmalle ei hyvaksyta ilman erityisen perus-
teltua syyta ja siihen on saatava Tilaajan kirjallinen suostumus. Urakoitsija ei voi kokonaisuu-
dessaan siirtda sopimuksen mukaisia tyosuoritteita aliurakoitsijoille tai tydvoimaa vuokraaville
yrityksille.

Ennen tydn aloittamista Urakoitsijan on vaadittava aliurakoitsijaltaan ja tydvoimaa vuokraavalta
yritykselta tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista tydvoimaa kaytettaessa
koskevan lain (Tilaajavastuulaki 1233 /2006) mukaiset selvitykset. Selvitykset vaaditaan kohdan
Urakoitsijalta vaadittavat asiakirjat ja selvitykset mukaisesti ja ne on esitettava Tilaajalle aliura-
koitsijan hyvaksyttamisen yhteydessa.

Tilaaja (kaupunkikonserni) ei hyvaksy aliurakoitsijaa (YSE 7 8:n 3 momentin ja YSE 5 8:n mu-

kaisten patevien syiden liséksi), jos

- tama on laiminlybnyt verojen tai lakisdateisten elakevakuutusmaksujen maksamisen. Tilaaja
voi hyvaksya aliurakoitsijan, jos maksujen laiminly6ntiéa voidaan pitaa vahaisena tai jos aliura-
koitsija on toimittanut maksunsaajan hyvaksyman maksusuunnitelman,
tama ei ole rekisteroitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintarekisteriin, tydnantajarekisteriin
tai arvonlisaverovelvollisten rekisteriin, jos laki tallaista merkitsemista edellyttaa,
tdma ei ole toimittanut selvitysta tydbhon sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai keskeisista
tydehdoista tai
tama on elinkeinonharjoittaja, joka on maaratty lilkketoimintakieltoon tai yritys, jonka yhtibmies
taikka hallituksen jasen tai toimitusjohtaja taikka muussa siihen rinnastettavassa asemassa
oleva henkil6 on maaratty liiketoimintakieltoon.

Urakoitsija vastaa kayttdmanséa aliurakoitsijansa osuudesta kuten omastaan seka myags siita,
ettd aliurakoitsija noudattaa omalta osaltaan Urakoitsijalle asetettuja velvoitteita.

Urakoitsija sitoutuu siihen, etté sen aliurakoitsijoiden tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tar-
kistetaan myds sopimuskauden aikana. Aliurakan tilaajan tulee pyytaa tilaajavastuulain mukai-
set selvitykset aliurakoitsijoiltaan kolmen (3) kuukauden vélein. Kyseiset selvitykset eivat saa
olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden esittamishetkella ja selvitykset on pyydettaessa toi-
mitettava Tilaajalle.
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Mikali alihankkijat ovat rekisterdityneet Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -palveluun, riitta-
vana selvityksena pidetaan palvelusta tulostettua otetta, josta edelld mainitut asiat ilmenevat.

Mikali Urakoitsija laiminlyd velvollisuutensa ilmoittaa aliurakoitsijansa tai Urakoitsija ketjuttaa ali-
urakointia tAman sopimuksen vastaisesti, on Urakoitsija velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopi-
mussakkoa.

Sopimussakon suuruus on 3 000 euroa jokaista sopimuksen vastaisesti ketjutettua aliurakoitsi-
jaa kohden ja jokaista ilmoitusvelvollisuuden laiminlydntia kohden.

Mikali tilaajavastuulain mukaisia selvityksia aliurakoitsijoista ei ole toimitettu Tilaajan pyynnosta
Tilaajalle asetettuun méaraaikaan mennesséa, on Urakoitsija velvollinen suorittamaan Tilaajalle
sopimussakkoa.

Sopimussakon suuruus on talléin 1 000 euroa jokaista laiminlyontid kohden.

Lisaksi Tilaajalla on oikeus pidattaytya kaikista maksusuorituksista Urakoitsijalle. Taman jalkeen
Tilaajan on uudelleen huomautettava Urakoitsijalle selvitysten puuttumisesta, asetettava koh-
tuullinen maaraaika selvitysten toimittamiselle seka ilmoitettava sopimuksen purkamisen
uhasta, jos Urakoitsija ei tayta selvitysten toimittamisvelvollisuuttaan maaraajassa. Mikéali Ura-
koitsija ei maaraajassa toimita puuttuvia selvityksia aliurakoitsijasta, Tilaajalla on oikeus purkaa
sopimus.

Tydsuhteen vahimmaisehtojen noudattaminen

Urakoitsija on sitoutunut siihen, etta tdhan urakkasopimukseen liittyvissa tyosuhteissa noudate-
taan vahintaan niita tydésuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja tydehtosopimusmaarays-
ten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa tydssa, mm. verotuksessa, ympéaristonsuoje-
lussa, tydoloissa ja tydehtoja koskevissa sdannoksissa.

Urakoitsija vastaa siitd, etta tAhan sopimukseen liittyvissa tydsuhteissa myds Urakoitsijan aliura-
koitsijat noudattavat niita tydsuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja tydehtosopimus-
maaraysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa tydssa.

Tarvittavien vuoro-, yo- ja pyhaty6lupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle.

Eettiset periaatteet ja sosiaalinen vastuu

Urakoitsijan tulee noudattaa itse ja huolehtia siita, ettd toimittajan aliurakoitsijat seka kivimateri-

aalitoimittajat noudattavat alla mainittuja Kansainvalisen tyojarjeston ILO:n perussopimusten

seka YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen maarayksia tarjottavaa tuotetta ja/tai raaka-ainetta

valmistettaessa siina tapauksessa, etta niité ei viela ole pantu taytantéon kansallisessa lainsaa-

dannossa:

» pakkotydn poistamista koskevat yleissopimukset (sopimukset 29 ja 105);

» vahimmaispalkkaa koskevat normit (sopimus 131);

» tyOaikaa koskevat normit (sopimukset 1 ja 30);

* Yhdistaytymisvapautta koskevat sopimukset (ammatillinen jarjestaytymisvapaus seka
jarjestaytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltaminen
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[sopimukset 87 ja 98]);
* syrjinnan kielto (sopimukset 100 ja 111);
» tydsuojelu ja tydterveydenhuolto (sopimukset 115, 155 ja 170);
* tybnantajan aloitteesta tapahtuvan tydsuhteen paattamisen seuraukset (sopimus 158).

Hankintayksikdlla tai taman maaraamalla kolmannella riippumattomalla taholla on kustannuksel-
laan oikeus sopimuskauden aikana tarkastaa ja valvoa Urakoitsijalle asetettujen eettisia periaat-
teita seka sosiaalista vastuuta koskevien sopimusehtojen noudattamista seké raportoida havait-
semistaan tuloksista.

Jos Urakoitsija ei tee vastuullisuusraporttia tai Urakoitsijalla ei ole kdytossaan sopimuksen
kohteena oleville tuotteille/raaka-aineille sosiaalisen vastuun auditointia tai sertifiointia tai muuta
kolmannen osapuolen varmentamaa sosiaalista vastuuta koskevaa todistusta tai muuta selvi-
tystd, Urakoitsijan on pyydettaessa suoritettava itsearviointi annettuun maaraaikaan mennessa
tayttamalla ja palauttamalla erikseen lahetettava vastuullisuuskyselylomake, jolla kartoitetaan
eettisia periaatteita ja sosiaalista vastuuta koskevien sopimusehtojen noudattamista toimitusket-
jussa.

Jos sopimusehdoista poikkeamisia havaitaan, Tilaaja ja Urakoitsija laativat yhteistytssa paran-
nussuunnitelman toimenpiteista poikkeamisten korjaamiseksi ja puutteiden poistamiseksi.

Urakoitsijan on ryhdyttava parannussuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin sovitun aikataulun
mukaisesti.

Ympaéristoasiat

Urakoitsijan tulee kasitella rakennus- ja purkujatteitéa voimassaolevan lainsdadannon seka vel-

voittavien ohjeiden ja maaraysten mukaisesti. Urakoitsijan tulee huomioida jatelain (646/2011),
Valtioneuvoston jatteistd antaman asetuksen 179/2012 ja ymparistonsuojelulainsaadannon vel-
voitteet seka Helsingin kaupungin ymparistonsuojelumaaraykset ja jatehuoltoméaaraykset.

Urakoitsija vastaa urakan aikana syntyvan jatteen toimittamisesta sellaiselle vastaanottajalle,
jolla on lupa tallaisen jatteen varastointiin tai kasittelyyn. Urakoitsijan vastuulla on jatelain mu-
kaisen siirtoasiakirjan laadinta. Urakoitsijan on pidettava kirjaa urakan aikana syntyvista jat-
teistd, jos siihen on jatteen laadun tai maaran vuoksi jatelaista johtuva velvollisuus. Tilaajalla on
oikeus saada pyynnosta ndhtavaksi urakan aikana syntyneita jatteitd koskevat kirjanpitotiedot
urakasta syntyneen jatteen maaran kehityksen seuraamiseksi seka sen selvittdmiseksi, onko
urakoitsija noudattanut jatteiden kasittelyyn liittyvia velvoitteitaan.

Reklamaatiot ja niiden kasittely
Tilaajan yhteyshenkil6 reklamaatioiden lahettdjana on tyémaan johdosta vastaava henkilo.

Urakoitsijan yhteyshenkild, joka vastaa mahdollisten reklamaatioiden hoitamisesta nimetaan
kohdassa 1.

Urakoitsijan on vastattava reklamaatioihin viijpymaétta, kuitenkin viimeistadan kahden (2) vuoro-
kauden sisalla siitd, kun reklamaatio on lahetetty Urakoitsijan sdhkdpostiin.
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18. Urakoitsijalta vaadittavat asiakirjat ja selvitykset

Urakoitsijan on toimitettava ennen sopimuksen allekirjoittamista ja sopimussuhteen aikana kol-
men (3) kuukauden vélein seuraavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset:
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siita, etta verovelkaa
koskeva veronsaajan hyvaksyméa maksusuunnitelma on tehty ja sitd on noudatettu,
todistus eldkevakuutusten ottamisesta ja elakevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys
siita, etta eraantyneita elakevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyvaksyma
maksusuunnitelma on tehty ja sitd on noudatettu,
kaupparekisteriote,
selvitys merkinnastéa ennakkoperinta- ja tydantajarekisteriin seka arvonlisaverovelvollisten
rekisteriin, jos laki edellyttaa tallaista rekisteroitymista,
paivatty ja Urakoitsijan allekirjoittama selvitys tydohon sovellettavasta tydehtosopimuksesta,
joka noudattaa niitd tydsuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja tydehtosopimusmaa-
raysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa tyssa,
todistus lakisadateisestéa tapaturmavakuutuksesta,
todistus voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta,
Urakoitsija on velvollinen rekisterditymé&an Tilaajan tydmaille kohdassa 9 tarkemmin esitetyn
mukaisesti antamaan tyontekijoistaan Tilaajalle, padurakoitsijalle tai muulle paatoteuttajalle
tai milloin ty6turvallisuuslain 52 b §:ssé tarkoitetun luettelon pitaminen on annettu muun
tahon hoidettavaksi télle taholle tarpeelliset tiedot edella tarkoitetun luettelon pitamista seka
verotusmenettelysta annetun lain (1558/1995) 15 b 8:n velvoitteiden tayttamista varten.

Ulkomaisen urakoitsijan on toimitettava Tilaajalle suomen kielella:
suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsdddannon mukaisella rekisterinotteel-
la tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyvaksytylla tavalla,
selvitys riittavasta vakuutusturvasta, joka on vastaava, kuin mitd suomalaiselta ty6nantajalta
edellytetaan tapaturmavakuutuslain 20.8.1948/608 nojalla tapaturmien varalta.

Lisdksi urakoitsijan on esitettava todistus tyoterveyshuollon jarjestamisesta tilaajan, rakennutta-
jan tai viranomaisen sita pyytaessa.

Urakoitsija on voinut tehda tarjouksen suoritettavista tdista myos tydyhteenliittymana yhden tai
useamman urakoitsijan kanssa. Mikali urakoitsija on tyoyhteenliittyma, kaikkien tydyhteenliitty-
maan kuuluvien urakoitsijoiden on toimitettava tilaajavastuulain mukaiset selvitykset sopimuk-
sen mukaisesti.

Mikali Urakoitsija on liittynyt Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani-palveluun ja edella mainitut
tiedot ovat saatavilla kyseista palvelusta, ei kyseisia selvityksia tarvitse erikseen toimittaa Tilaa-
jalle.

Urakoitsijan vastuulla on selvitysten toimittaminen sopimuskautena.
Mikali tilaajavastuulain mukaisia selvityksia ei ole toimitettu Tilaajalle maaraaikaan mennessa,

Urakoitsija on velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa. Sopimussakon suuruus on tal-
[6in 1 000 euroa jokaista laiminlyontid kohden.
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Tilaajalla on oikeus pidattaytya kaikista maksusuorituksista Urakoitsijalle kunnes mainitut
asianmukaiset todistukset ja selvitykset on toimitettu.

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Urakoitsija on laiminlydnyt verojen tai lakisdateisten
elakevakuutusmaksujen maksamisen tai muiden tilaajavastuulaissa mainittujen lakisdateisten
velvoitteiden hoitamisen tai jos Urakoitsija ei toimita maaraajassa edella mainittuja selvityksia.

Ennen sopimuksen purkamista Tilaaja huomauttaa kirjallisesti Urakoitsijaa laiminlyonnista ja il-
moittaa sopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlydntid korjata Tilaajan vaatimassa kohtuulli-
sessa ajassa. Lisdksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Urakoitsija tai yhtion hallituksen
jasen, toimitusjohtaja taikka muu siihen rinnastettavassa asemassa oleva, joka tosiasiallisesti
johtaa urakoitsijan toimintaa tai hoitaa sen hallintoa, maarataan liiketoimintakiellosta annetun
lain (1059/1985) mukaiseen liiketoimintakieltoon.

Tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus, mikali Urakoitsija tai sen urakan tayttamisessa mah-
dollisesti kayttAmansa aliurakoitsija, tydvoimaa vuokraava yritys tai muu osapuoli laiminlyd em.
selvitysten toimittamisen Tilaajalle tai mikali kyseessa olevat tiedot toimitetaan Tilaajalle my6-
hassa ja toimitetuista tiedoista ilmenee, etté Tilaajalla olisi ollut syy jattad sopimus tekematta.
Lisaksi Tilaajalla on oikeus pidattaytya kaikista maksusuorituksista Urakoitsijalle.

Vakuudet ja takuuaika

Urakoitsijalta vaaditaan YSE 98 ehtojen mukainen rakennusaikainen vakuus, jonka suuruus on
vahintaan 10 % tarjotusta urakkasummasta, kuitenkin aina vahintadan 1 700 euroa/urakka. Va-
kuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli urakka-ajan paattymisen, 7.12.2018 saakka.

Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa:

a) rakennussuorituksen sopimuksen mukaisesta kaikinpuolisesta tayttamisesta.

b) viivastyssakon ja mahdollisten arvonvahennysten maksamisesta.

c) vastaanottotarkastuksessa todettujen ja takuuaikana ilmenevien vikojen korjauksesta siihen
asti, kunnes takuuajan vakuus on asetettu.

d) urakoitsijan kolmannelle osapuolelle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen, aiheuttamien
vahinkojen korvaamisesta, ellei urakoitsija anna korvausten suorittamisesta erillista tilaajan
hyvaksymaa vakuutta.

Takuuaika on kaksi (2) vuotta tyon valmistumishetkesta.

Takuuajan vakuus on vahintdan 2 % lopullisesta urakkahinnasta lisattynd mahdollisesti takuu-
ajan seurantaan jaavien puiden uusimiskustannuksilla, kuitenkin vahintaan 1.700 €/urakka ja
jonka tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Takuutarkastus on pyrittava pita-
maan sellaisena ajankohtana, ettd mahdolliset takuutydt voidaan suorittaa tyon laadun kannalta
tyydyttavissa olosuhteissa.

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitd, etta kaikki muutos- ja lisatyot, jotka tulevat alkupe-
raisen urakan liséksi, jotka eivat kuitenkaan lisda vakuuden maaraa, sisallytetdan takuun piiriin.

Takuuaika paattyy kaikkien tdéiden osalta 7.9.2020 mennessa pidettavaan takuutarkastukseen.
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Tilaaja ei anna maksuvelvollisuutensa tayttamisesta urakoitsijalle vakuutta (poikkeus YSE 1998
37 8).

Tuotevastuu

Lisdyksena YSE 28 §:4an todetaan, etta Urakoitsija vastaa yksin suoritusvelvollisuuteensa kuu-
luvien tuotteiden tuotevastuusta. Mikali tuotteet aiheuttavat tuotevastuulain mukaisen vahingon,
jonka Tilaaja on velvollinen korvaamaan joko vahingon karsineelle tai sopimuskumppanilleen,
sitoutuu urakoitsija ilman eri sopimusta korvaamaan Tilaajalle kaiken tallaisen vahingon seka
mahdolliset Tilaajan suorittamat korvaukset oikeudenkayntikuluista korkolain mukaisin koroin
Tilaajan suorittaman maksun paivasta lukien.

Sopimusmuutokset

Kaikki Sopimusmuutokset on tehtava kirjallisesti toimivaltaisten yhteyshenkildiden toimesta. Ti-
laajan puolelta toimivaltainen yhteyshenkil on yksikdnjohtaja.

Kirjallisiksi sopimusmuutoksiksi katsotaan my6s sahkdisesséa muodossa tehdyt sopimukset.

Sopimuksen purkaminen

Sopimuksen purkamiseen sovelletaan YSE 1998 10 luvun ehtoja. YSE 1998 ehtojen lisaksi Ti-
laajalla on oikeus purkaa sopimus mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, jos urakoitsija rikkoo sopi-
muksen kohdissa 9, 10, 13 ja 18 asetettuja velvoitteita.

Lisaksi Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus valittbmasti, jos:

— toimittajana oleva elinkeinonharjoittaja maarataan sopimussuhteen aikana liiketoimintakiel-
toon tai

— toimittajana olevan yrityksen yhtiomies taikka hallituksen jasen tai toimitusjohtaja taikka
muussa siihen rinnastettavassa asemassa oleva henkil6 maarataddn sopimussuhteen aikana
liiketoimintakieltoon.

Sopimussakko

Urakoitsija on velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa sopimuksen kohdissa 9, 11, 13
ja 18 seké urakkaohjelmassa edellytetyn mukaisesti.

Viivastyssakko

Viivastyssakko on kultakin ty6paivalta tyokohteen viivastyessa sovitusta valmistumisajasta
500 euroa + 0,2 % / tyopaiva tybkohteen arvosta. Tyokohteen sopimussakolle ei aseteta ylara-
jaa (Poikkeus YSE 18 8).

Tilaajalla on oikeus vahentaa Urakoitsijalle maaraytyva viivastymissakko Urakoitsijalle tehtavista
maksusuorituksista.
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Sopimuksen siirtdminen

Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta ilman toisen osapuolen suostumusta osaksikaan siir-
taa sopimusta kolmannelle.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksen mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sopijapuolten keskinaisten
neuvottelujen avulla. Mikali yhteisymmarrysté ei saavuteta, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin ka-
rajaoikeudessa.

Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin

Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu
Urakoitsijalle (YSE 98 53 8) lukuun ottamatta luonnonkivesta tehtyja materiaaleja, joiden kulje-
tus Tilaajan varastoon on tullut sisallyttda urakkahintaan.

Ylijaamamassojen sijoittaminen kuuluu Urakoitsijalle ja niista aiheutuvat kustannukset on tullut
sisallyttaa urakkahintaan.

Sopimuksen liitteet ja asiakirjojen noudattamisjarjestys

Sopimusasiakirjat tdydentavét toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskendan ristiriidassa, nou-
datetaan niita seuraavassa jarjestyksessa:

A Kaupalliset asiakirjat

g) Urakkasopimus

h) tarjouspyyntd HEL 2017 — 013079/ 7.12.2017 ja ennen tarjouksen anta-
mista annetut kirjalliset lisaselvitykset

i) urakkaohjelma HEL 2017 — 013079/ 7.12.2017 seka turvallisuusasia-
kirja ja tydselostus

]) Yleiset sopimusehdot YSE 1998

k) tarjous

B Tekniset asiakirjat
[) sopimuspiirustukset, tydselostukset ja turvallisuusasiakirja

- HKR:n Katu- ja puisto-osaston piirustusten numerot:
- Schildtinpolku 30682/11A, 12, 13, 14A, 15, 16A, 17A, 200A, 201
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ja 202.
- Kaupinmaenpolku 30683/11, 12, 13, 14, 200 ja 201.
- Ropokuja, Pennikuja 30684/11, 12, 13, 14 ja 200.
- Pennikuja 30685/12.
J) Betoni- ja luonnonkivituotteet paallysrakenteena (Suomen kuntateknii-
kan yhdistyksen julkaisu nro 14).
k) Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2017 ja maaramittausohje
Infra 2015.
[) Tilapaiset liikennejarjestelyt katualueella, Kaivutyot ja tilapaiset liikenne-
jarjestelyty6t padkaupunkiseudulla, 7.6.2012 ja Suomen Kuntatekniikan
Yhdistys, julkaisu 19/99.

Ennen tarjouksen jattdmista annetut kirjalliset lisdselvitykset ovat patevyysjarjestyksessa tar-
jouspyynnon edelld. Viimeisenéd annettu lisdselvitys on patevyydessa ensimmaisena.

Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet

Tata Sopimusta on tehty kaksi saman siséltdista kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle.

Helsingissa pp.kk.vvvv

Stara Urakoitsija
Hannu Halkola Nimi
yksikbnjohtaja Asema/Nimike
Stara Yritys

Kaupunkitekniikan rakentaminen

Liitteet: 1. Hyvaksytyt yksikkohintaluettelot
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