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1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

1.1 Rakennuttaja

Rakennuttaja on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen Staran Kaupunkitekniikan
rakentaminen.

1.2 Tilaaja

Tilaaja on sama kuin rakennuttaja.

1.3 Rakennuskohde

Rakennuskohteena on Pohjois-Haagan aseman seudun muurityöt jäljempänä mainitussa
laajuudessa. Kohde sijaitsee Haagan (29) kaupunginosassa.

2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

2.1 Urakkamuoto

Urakka on rakennusosahintapohjainen kokonaisurakka.

2.2 Maksuperusteet

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät rakennusosahinnat.
Urakoitsijan tulee sisällyttää rakennusosahintaluettelossa antamiinsa hintoihin sovitun
työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset.
Maksuperusteesta lisää työkohtaisissa laatuvaatimuksissa ja selostuksissa.

2.3 Urakkasuhteet

Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsija vastaa
aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan.

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1 Pääsuoritusvelvollisuus

3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat

Urakkaan kuuluvia töitä ovat esimerkiksi seuraavat työt asiakirjojen mukaisesti valmiiksi
tehtyinä:
- Suunnitelmissa ja rakennetyöselostuksessa (11.1.2018) esitellyt tehtävät.
- Olevien rakenteiden suojaaminen.
- Tarvittavat maanrakennustyöt.
- Työmaajärjestelyt suoja-aitoineen. Kaivutyöpäätöksen mukaiset järjestelyt (sisältäen kaikki lii-
   kenteen ohjaukseen liittyvät työt omien töiden osalta). Tilaaja hankkii kustannuksellaan kaivu
   luvat.
- Työmaa-alueen pitäminen siistinä.
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Urakoitsijan tulee hankkia kustannuksellaan mittauksen lähtötiedot kiinteistöviraston
kaupunkimittausosaston palvelupisteestä.

Urakoitsijan tulee ylläpitää ja noudattaa tilaajan mahdollisesti toteuttamia liikennejärjestelyjä
sekä työmaasuojauksia.

Urakoitsijan tulee rakentaa kaikki väliaikaiset putoamissuojaukset tai –esteet putoamisvaara-
alueella siten ettei niitä saa poistettua käsivoimin.

Kaikki työt tehdään työselostuksessa esitetyillä tavoilla. Kaikista materiaaleista on saatava
tilaajan hyväksyntä.

Kaikki annetut määrät ovat valmiita yksikköjä. Urakoitsijan tulee huomioida materiaaleja
tilattaessa työstä mahdollisesti syntyvät hukkayksiköt.

3.1.2  Urakkarajat

Urakkarajat on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

3.1.3 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat

Mahdollisesti tähän urakkaan liittyvien töiden esteenä olevien johtojen ja pylväiden yms.
pysyviksi tarkoitetut siirrot eivät kuulu urakkaan.

Vesijohtojen, vesijohtosulkujen, valaistuksen rakentaminen ei kuulu urakkaan.

Urakan aikana tilaaja saattaa suorittaa alueella rakentamiseen liittyviä rakennustöitä.
Urakan aikana kivi- ja/tai sähköurakoitsija saattaa suorittaa alueella rakennustöitä.

3.2 Sivuvelvollisuudet

3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet

Urakoitsijan on oltava rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen
arvonlisäverollisten rekisteriin.

Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa selvitys edellä mainittuihin rekistereihin
kuulumisesta. Luotettavina selvityksinä pidetään rekisteröitymistodistusta yritys- ja
yhteisötietojärjestelmästä tai tilaajavastuu.fi-palvelusta.
Jos urakoitsija ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, on tämän toimitettava
tilaajan pyynnöstä ja esitetyssä määräajassa selvitys rekisteröimättömyyden perusteista.
Lisäksi urakoitsijan on toimitettava tilaajalle urakoitsijaa koskeva kaupparekisteriote.
Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jättämispäivästä
laskettuna.

Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus
eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen,
ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna
luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää
voimassaolevaa pätevyystodistusta.
Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava
toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys.
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Ulkomaalaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat selvitykset suomen kielellä ja on osoitettava
selvitys riittävästä vakuutusturvasta, joka on vastaava, kuin mitä suomalaiselta työnantajalta
edellytetään tapaturmavakuutuslain 20.8.1948/608 nojalla tapaturmien varalta.

Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset
verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Urakoitsijan on
toimitettava pyynnöstä tai siinä esitetyssä määräajassa tilaajalle selvitys työhön sovellettavasta
työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Mikäli urakoitsija käyttää vuokratyövoimaa tai
aliurakoitsijoita, tulee sen antaa vastaavat selvitykset heihin sovellettavasta
työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Määräys näistä on sisällytettävä aliurakoita
koskeviin tarjouspyyntöihin. Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia niiden
tilaajalle jättämispäivästä laskettuna.

Urakoitsijan on pyydettäessä osoitettava, että työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työnteko-
oikeus Suomessa. Tämä osoitetaan ylläpitämällä ajantasaista luetteloa työmaalla
työskentelevistä henkilöistä sekä näyttämällä pyydettäessä tilaajalle kopiot työntekijöiden
passeista tai EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot virallisista
henkilötodistuksista.

Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole
toimittanut vaadittuja selvityksiä.

Urakan kestäessä yli 3 kk on urakoitsijan esitettävä pyydettäessä verovelkatodistus ja ilmoitus
eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 3 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen
on urakkasopimuksen purkuperuste.

Tarvittavien vuoro-, yö- ja pyhätyölupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle.

Urakassa noudatetaan eettisiä periaatteita ja sosiaalista vastuuta. Ne on selvitetty tarkemmin
urakkasopimusmallissa omana kohtanaan (myöhemmin urakkasopimuksessa).

3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet

Urakoitsijan pitää hankkia kustannuksellaan käyttöönsä tarvitsemansa työmaatukikohta-alue.

Ennen työn alkua on urakoitsijan toimesta ja kustannuksella suoritettava tarvittavat
ympäristökiinteistöjen ja -alueiden sekä työalueen katselmukset. Katselmuspöytäkirjojen
jäljennökset on luovutettava tilaajalle. Vastaanottotarkastuksessa on urakoitsijan annettava
tilaajalle kirjallinen selvitys siitä, että ympäristökiinteistöjen mahdollisesti tekemät huomautukset
ja vaatimukset on asianmukaisesti selvitetty ja hoidettu.

Ennen työn alkua on urakoitsija velvollinen selvittämään työalueella olevien rajamerkkien,
kaapeleiden, johtojen, pylväiden ja muiden laitteiden sijainnin ja noudattamaan ao. laitteiden
omistajien antamia ohjeita ja määräyksiä. Urakoitsijan tulee ilmoittaa töiden aloittamista ao.
laitteiden omistajille ja tiedustella onko kyseisen johdon tai laitteen siirtäminen tai suojaaminen
tarpeen. Laitteiden siirtämisestä mahdollisesti aiheutuvasta työn keskeytyksestä ja työajan
hukasta ei urakoitsijalle makseta mitään korvausta.

Urakoitsijalle kuuluu työsuoritukseen liittyvien töiden tarkemittausten suorittaminen ja niiden
tulosten sekä muiden laadunvarmistuksen tulosten luovuttaminen tilaajalle kahtena (2)
kappaleena vähintään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

Urakoitsija vastaa työkohteessa syntyvien jätteiden lajittelusta ja poistosta (jätelaki 179/2012).
Urakoitsijan tulee huolehtia työkohteen puhtaanapidosta siten, että työmaa-alue pidetään työn
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kuluessa siistinä ja luovutetaan töiden jälkeen puhdistettuna ja siistinä seuraavan vaiheen
urakoitsijalle tai tilaajalle.
Urakoitsija on velvollinen toimittamaan työn kustannusraportit tilaajan sitä pyytäessä.

3.3 Työmaapalvelut

Työalueet, joihin rakennustoimenpiteet välittömästi kohdistuvat, ovat tilaajan hallinnassa ja
urakoitsija saa ne alueet käyttöönsä korvauksetta. Tähän työalueeseen katsotaan sisältyvän
rakennustyön tekemiseksi tarvittavat välittömät työvarat. Muut tarvitsevansa työalueet (kuten
esim. alueet kulkuyhteyksiä, nostolaitteita, varastointia, työmaatukikohtaa jne. varten)
urakoitsija on velvollinen hankkimaan kustannuksellaan ellei erikseen muuta sovita.

Työalueiden käytöstä on urakoitsijan erikseen sovittava tilaajan kanssa ja niiden käytöstä on
laadittava erillinen suunnitelma, joka on esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi.

Urakoitsija vastaa kustannuksellaan lähikatujen ja teiden työnaikaisesta kunnossa- ja
puhtaanapidosta (sis. mm. pölynsidonnan ja harjauksen) siltä osin, kun kunnossapitotarve
aiheutuu urakoitsijan maansiirto- tai huoltoliikenteestä.

3.4 Työmaan johtovelvollisuudet

Tilaaja vastaa RakVNp:n 9 §:n mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista tässä
urakassa. Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsija vastaa kaikista velvoitteista omien
työntekijöidensä ja aliurakoitsijoidensa osalta. Tilaaja saattaa tehdä alueella joitain
töitä, mutta työt eivät ole päällekkäin eivätkä ne vaikuta asiaan.

Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on
työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, joka sisältää
veronumeron. Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsijan on huolehdittava siitä, että
jokaisella alaisuudessaan työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan
näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, joka sisältää veronumeron.
Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva
työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan
nimi. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja
alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, syntymäajat ja
kotikunnat pääurakoitsijalle tai tilaajalle. Ulkomaalaisen työntekijän osalta tulee lisäksi
ilmoittaa työnteko-oikeuden peruste. Urakoitsija laatii tietojen perusteella
kulkulupaluettelon ja pitää sitä ajan tasalla. Kulkulupaluetteloa varten olisi
suositeltavaa, että urakoitsijan työntekijöillä on valttikortit. Puuttuvista
henkilötunnisteista voidaan määrätä sopimussakko.

Päätoteuttajan ollessa muu kuin tilaaja, urakoitsijan on työkohteessa toimiessaan
velvollinen noudattamaan kohteen päätoteuttajan työturvallisuuteen sekä työn
ajoitukseen liittyviä määräyksiä.

YSE 4 §:n mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista vastaa tilaaja.
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4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Urakoitsijan on sovitettava työnsä tilaajan antamien ohjeiden mukaan. Tilaaja saattaa tehdä
urakka-aikana maarakennustöitä rakennuskohteessa.

5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJA

5.1 Sopimusasiakirjat

Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:

A  Kaupalliset asiakirjat

a) Urakkasopimus
b) tarjouspyyntö HEL 2017 – 013202 ja ennen tarjouksen antamista

annetut kirjalliset lisäselvitykset
c) urakkaohjelma HEL 2017 – 013202 / 11.1.2018 sekä

turvallisuusasiakirja ja työselostukset
d) yleiset sopimusehdot YSE 1998
e) tarjous

B  Tekniset asiakirjat

f) sopimuspiirustukset, työselostukset ja turvallisuusasiakirja
- HKR:n Katu- ja puisto-osaston piirustusten numerot:

- Tyyppipiirustukset 29400/745A, 752A, 753A, 754, 757A, 758A,
763, 771A, 772A, 727A, 728A ja 729A.

- Kaupinmäenpolku 30683/400, 401A, 402, 403, 404, 405, 406,
407, 408, 409, 410 ja 411.

- Kaupinmäenpolku, porraslämmitys 30683/600, 601, 602, 603,
604, 605, 606 ja 607.

g) Muut noudatettavat normit, ohjeet ja yleiset työselitykset
(rakennetyöselostus kohta 1.1).

h) Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2017 ja määrämittausohje
Infra 2015.

i) Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella, Kaivutyöt ja tilapäiset
liikennejärjestelytyöt pääkaupunkiseudulla, 16.4.2013.

j) Yleisten alueiden käyttö, tilapäiset liikennejärjestelyt ja katutyöt,
11.4.2016.

5.2 Määrälaskenta

Tilaaja on suorittanut määrälaskennan ja määrät on ilmoitettu hintalomakkeissa. Tarjousten
vertailuhinta (urakkahinta) määräytyy urakoitsijan tarjouslomakkeessa antamien
rakennusosahintojen perusteella.
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6. URAKKA-AIKA

6.1 Suoritusaika

6.1.1 Töiden aloitus

Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, kuitenkin
aikaisintaan vk 10, 5.3.2018. Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä eikä sen
tiedoksiannolla vaan vasta myöhemmin tehtävällä urakkasopimuksella.

6.1.2 Töiden valmistuminen

Urakan on oltava kokonaisuudessaan valmis ja ilmoitettu vastaanottotarkastusta varten vk 27,
6.7.2018.

6.1.3 Töiden välitavoitteet

Urakassa ei ole välitavoitteita.

6.2 Viivästyssakko

Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakkakohde myöhästyy sopimuksessa mainitusta
valmistumisajankohdasta 500 euroa + 0,20 % arvonlisäverottomasta kohteen urakkahinnasta,
kohteen sopimussakolle ei aseteta ylärajaa (poikkeus YSE 18 §).

7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

7.1 Urakoitsijan vakuudet

7.1.1 Rakennusajan vakuus

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 §) ja sen tulee
olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan valmistumisajan.
Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan
otettu vastaan ja kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu
(allekirjoitus tilaajan puolelta edellyttää, että urakoitsija on toimittanut luovutuskansion tilaajalle).
Edellä mainitun lisäksi kun takuuajan vakuus on asetettu ja kun mahdolliset korvaukset on
suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittä-
mät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden
selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.

7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus

Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakka-
hinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan takuuajan.
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7.2 Tilaajan vakuudet

Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus
YSE 37 §).

7.3 Vakuutukset

7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen

Rakennuskohdetta ei tarvitse vakuuttaa (poikkeus YSE 38 §). Urakoitsijalla tulee olla toiminnan
vastuuvakuutus.

8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

8.1 Urakkahinnan maksaminen

8.1.1 Maksaminen

Korvaus työstä suoritetaan mitattujen yksiköiden ja yksikköhintojen perusteella. Ensimmäisen
laskun maksamisen ehtona on, että työnaikainen vakuus on asetettu.

Talvityölisää ei makseta.

Maksu suoritetaan urakoitsijalle hyväksytysti suoritetun työn mukaan. Työ on hyväksyttävästi
suoritettu ja mittauskelpoinen silloin, kun kohde on täysin valmis, työalue siivottu, jätteet ja
ylimääräiset materiaalit poistettu ja mahdollisesti työn suorittamisen vuoksi irrotetut
liikennemerkit asetettu takaisin paikoilleen.

Laskuista pidätetään verottomasta hinnasta 5 % mahdollisia urakoitsijan huolimattomasta
työsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonalennuksia ym. kustannuksia varten. Tilaajalla on
kuitenkin oikeus pidättää viimeisestä maksuerästä tarpeelliseksi katsomansa summa loppusel-
vitystä varten.

Ennen laskun lähettämistä urakoitsijan tulee toimittaa allekirjoitettu mittapöytäkirja Staran
Kaupunkitekniikan rakentamiseen tarkastettavaksi. Mittapöytäkirjassa tulee olla myös
rakennusosahinnat ja pidätys oikein laskettuna eli se sisältää lopullisen laskun tiedot. Urakan
seuranta tehdään Kaupunkitekniikan rakentamisessa mittapöytäkirjojen perusteella.

Mittapöytäkirjan tarkastuksen jälkeen urakoitsija saa Kaupunkitekniikan rakentamiselta luvan
laskuttaa ja laskuun liittyvän ostotilausnumeron, jonka tulee ilmetä urakoitsijan laskusta.
Varsinainen lasku voi olla sisällöltään yksinkertaisempi eli sisältää tiedot verottomasta määrästä
ja pidätyksen. Lisäksi laskusta on ilmettävä tilaava toimipiste, laskutettavan mittapöytäkirjan
numero / laskutuksen aihe ja tilauksen tekijän tai yhteyshenkilön nimi.

Vastaanottotarkastuksessa tai loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset,
sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja
vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajan oikeus vähentää viimeisestä
maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä.

8.1.2 Ennakko

Ennakkomaksua ei suoriteta.
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8.2 Hintasidonnaisuudet

Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

8.3 Laskujen osoittaminen, maksuaika ja viivästyskorko

Laskut osoitetaan:
Helsingin kaupunki
Stara, KTR, RA1
Ostolaskut
PL 1675
00099 Helsingin kaupunki.

Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.
Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko (YSE 41 §).

9. ORGANISAATIOT

9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii yksikönjohtaja Hannu Halkola.

Hanketta johtaa tuotantopäällikkö Eila Hägg.

Urakan sopimuksenmukaisuutta valvoo projektipäällikkö Ilkka Koivula.

Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja
kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu erikseen määriteltävä tilaajan
edustaja.

Urakan paikallisvalvojana toimii vastaava työnjohtaja Timo Tapani.

9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat

Työmaalla tulee olla tilaajan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja. Työ voidaan aloittaa, vasta
kun vastaava työnjohtaja on hyväksytty.

Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat
urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja (YSE 56 §).

Urakoitsijan liikennejärjestelysuunnitelmien laatijalla ja liikennejärjestelyistä vastaavalla tulee
olla Tieturva 2 –pätevyys. Kaikilla muilla työkohteen työntekijöillä on oltava voimassa oleva katu-
/ tieturvakoulutus 1 suoritettuna.
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon.

Urakoitsijalla on oltava työmaalla suomea puhuva ja ymmärtävä henkilö.

9.3 Urakoitsijan henkilöstöä koskeva pätevyys (YSE 56 § ja 58 §)

Urakoitsijan tulee osoittaa riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö, myös erikoisrakenteiden
osalta, rakennustyön suorittamista varten.
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10. YHTEISET TOIMITUKSET

10.1 Katselmukset

Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa.

10.2 Työmaakokoukset

Työmaakokouksia pidetään sovittavina aikoina ja puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja.

10.3 Työmaapäiväkirja

Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa.

10.4 Vastaanottotarkastus

Vastaanottotarkastus pidetään YSE 71 §:n mukaisesti.

10.5 Takuutarkastus

Takuutarkastus pidetään YSE 74 §:n mukaisesti. Takuuajan puolivälissä voidaan pitää tilaajan
pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin
takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä.

11. LAADUNVARMISTUS

11.1 Tilaajan laadunvarmistus

Tilaajalla on oikeus suorittaa urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet
ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa.

11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus

Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma. Laatusuunnitelma
laaditaan urakoitsijan toiminnan ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi kattaen koko urakan ja
siinä kuvataan urakoitsijan menettelyt tässä urakassa.

Urakoitsijan on luovutettava laadunvarmistukseen liittyvät mittaus- ja tutkimustulokset tilaajalle
kahtena (2) kappaleena vähintään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

11.3 Urakoitsijan työturvallisuus

Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen turvallisuussuunnitelma.
Lisäksi urakoitsija on velvollinen toimittamaan tilaajalle koneiden
käyttöönottotarkastuslomakkeet sekä viikottaisen MVR-mittauksen tulokset. MVR-indeksin
alaraja on 92.
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12. SOPIMUSSAKKO

Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta
laatupoikkeamasta ja niitä ovat:
· Kirjallinen muistutus
· Sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus)
· Urakoitsijan edustajan vaihto
· Urakan purku.

Sanktioita seurataan asiaryhmittäin (1-5), jotka on lueteltu jäljempänä olevassa taulukossa.

Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa.
Muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään:

· Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen
laadunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu
muistutus
Muistutus tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä
paljastuvasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta urakoitsija itse ei ole
tehnyt poikkeamaraporttia.

Sakko
Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat
muistutukset johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon.
Lisäksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, että
urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi
todellisuudesta tai on kysymys jäljempänä mainitusta vakavasta laiminlyönnistä.

Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi
yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen 6 kk:n sisällä. Urakoitsijan
edustajaksi katsotaan urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen työnjohtaja) vrt. YSE
58 § 4. mom.

Urakan purkaminen on äärimmäinen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki
muut edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjojen
mukaisia vaatimuksia. Urakan purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78
§:ssä.



HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA    Sivu 14/15
STARA Pohjois-Haagan aseman seutu, Muurityöt 2018
Kaupunkitekniikan rakentaminen 11.1.2018
Ilkka Koivula HEL 2017-013202

Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä ja ne määräytyvät seuraavasti:

Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama

urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut
huomautuskerrat ja niiden sakot   €

1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat

1.  Laatusuunnitelman vastainen toiminta muistutus 1 000 1 000

2.  Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella
havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole
osoitettu urakoitsijan
laatupoikkeamaraportissa

1 000 2 000 3 000

3.  Urakoitsijan laatusuunnitelman
mukaisessa asiakirjassa (esim.
laaturaportissa tai päiväkirjoissa)
todennettavasti on kirjattu tosiasioita
vastaamattomia tietoja (vakava laiminlyönti)

5 000  ja
urakoitsijan
edustajan

vaihto

5 000  ja
urakoitsijan
edustajan

vaihto

5 000 ja
urakoitsijan
edustajan

vaihto

4.  Liikenteenhoitoon, työnaikaisista
liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai
työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet tai
vakavat laiminlyönnit, koskee myös tilaajan
toteuttamia

1 000 2 000 3000

5.  Liikenteenhoitoon, työnaikaisista
liikennejärjestelyistä tiedottamiseen,
työturvallisuuteen tai työkohteen
puhtaanapitoon liittyvät muut laiminlyönnit

500 1 000 2 000

6.  Henkilötunnisteiden ja aliurakoitsijoiden
tietojen puutteellisuudet

500 500 1000

Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta
valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä kaksinkertaisina
urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaarantavat
epäkohdat on poistettu. Nämä keskeytykset eivät oikeuta urakoitsijan lisäaikaan tai
lisäkorvaukseen.
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13. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan
Helsingin käräjäoikeudessa.

14. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

14.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin

Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin
aineksiin kuuluu urakoitsijalle (YSE 53 §) lukuun ottamatta luonnonkivestä tehtyjä
materiaaleja, joiden kuljetus tilaajan varastoon on sisällytettävä urakkahintaan.

Urakoitsijan on sisällytettävä maksulliselle täyttöalueelle vietävistä ylijäämämassoista, louhetta
lukuun ottamatta, aiheutuvat vastaanottomaksut urakkahintaan.

Yhdyskunta- ja rakennusjätteiden sekä pintamaan ja kasvillisuuden raivausjätteiden osalta
noudatetaan voimassa olevia jätteenkäsittelytaksoja ja näistä aiheutuvat kustannukset on
sisällytettävä urakkahintaan ja/tai ao. työn yksikköhintaan.

14.2 Ongelmajätteet

Urakka-alueelta löytyvät ongelmajätteet eivät kuulu urakkaan.

14.3 Ilmoitukset lääninverovirastolle

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle urakkasopimuksen tehneen
urakoitsijan nimen ja urakkahinnan.

14.4 Tarjousasiakirjojen julkisuus

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta
koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on
liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita
tarjouksessa.

11.1.2018
Ilkka Koivula


