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1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA
1.1 Rakennuttaja

Rakennuttaja on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen Staran Kaupunkitekniikan
rakentaminen.

1.2 Tilagja
Tilaaja on sama kuin rakennuttaja.
1.3 Rakennuskohde

Rakennuskohteena on Pohjois-Haagan aseman seudun muurity6t jaljempand mainitussa
laajuudessa. Kohde sijaitsee Haagan (29) kaupunginosassa.

2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS
2.1  Urakkamuoto

Urakka on rakennusosahintapohjainen kokonaisurakka.
2.2 Maksuperusteet

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella maaraytyvat rakennusosahinnat.
Urakoitsijan tulee sisallyttdd rakennusosahintaluettelossa antamiinsa hintoihin  sovitun
tyotuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten tdiden kaikki kustannukset.

Maksuperusteesta lisda tyokohtaisissa laatuvaatimuksissa ja selostuksissa.

2.3 Urakkasuhteet

Urakoitsija voi antaa osan tdista tilaajan hyvéksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsija vastaa
aliurakoitsijoiden tdista kuten omistaan.

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1 Paasuoritusvelvollisuus

3.1.1 Urakkaan kuuluvat tyot ja hankinnat

Urakkaan kuuluvia toitd ovat esimerkiksi seuraavat ty6t asiakirjojen mukaisesti valmiiksi

tehtyina:

- Suunnitelmissa ja rakennetyoselostuksessa (11.1.2018) esitellyt tehtavét.

- Olevien rakenteiden suojaaminen.

- Tarvittavat maanrakennustyot.

- Tyomaajarjestelyt suoja-aitoineen. Kaivutydpaatoksen mukaiset jarjestelyt (siséltaen kaikki lii-
kenteen ohjaukseen liittyvat tyot omien tdiden osalta). Tilaaja hankkii kustannuksellaan kaivu
luvat.

- Tydmaa-alueen pitdminen siistiné.
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Urakoitsijan tulee hankkia kustannuksellaan mittauksen laht6tiedot Kkiinteistéviraston
kaupunkimittausosaston palvelupisteesta.

Urakoitsijan tulee yllapitd& ja noudattaa tilaajan mahdollisesti toteuttamia liikkennejarjestelyja
seké tydmaasuojauksia.

Urakoitsijan tulee rakentaa kaikki véliaikaiset putoamissuojaukset tai —esteet putoamisvaara-
alueella siten ettei niitd saa poistettua kasivoimin.

Kaikki tyot tehdaan tydselostuksessa esitetyilla tavoilla. Kaikista materiaaleista on saatava
tilaajan hyvaksynta.

Kaikki annetut maarat ovat valmiita yksikkoja. Urakoitsijan tulee huomioida materiaaleja
tilattaessa tyosta mahdollisesti syntyvét hukkayksikot.

3.1.2 Urakkarajat
Urakkarajat on esitetty tarjouspyyntdasiakirjoissa.
3.1.3 Urakkaan kuulumattomat ty6t ja hankinnat

Mahdollisesti tdh&n urakkaan liittyvien toiden esteena olevien johtojen ja pylvaiden yms.
pysyviksi tarkoitetut siirrot eivat kuulu urakkaan.

Vesijohtojen, vesijohtosulkujen, valaistuksen rakentaminen ei kuulu urakkaan.

Urakan aikana tilaaja saattaa suorittaa alueella rakentamiseen liittyvid rakennustoita.
Urakan aikana kivi- ja/tai sahkourakoitsija saattaa suorittaa alueella rakennustoita.

3.2 Sivuvelvollisuudet

3.2.1 Urakoitsijan tydnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet

Urakoitsijan on oltava rekisterditynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintdlain mukaiseen
ennakkoperintarekisteriin - ja tyOnantajarekisterin  sek& arvonlisaverolain mukaiseen
arvonlisaverollisten rekisteriin.

Urakoitsijan on liitettAva urakkatarjoukseensa selvitys edellda mainittuihin rekistereihin
kuulumisesta. Luotettavina selvityksind pidetaan rekisterditymistodistusta yritys- ja
yhteisotietojarjestelmasta tai tilaajavastuu.fi-palvelusta.

Jos urakoitsija ei ole rekisterditynyt edelld mainittuihin rekistereihin, on tdméan toimitettava
tilaajan pyynnosta ja esitetyssd maaréajassa selvitys rekisterdimattomyyden perusteista.
Liséksi urakoitsijan on toimitettava tilaajalle urakoitsijaa koskeva kaupparekisteriote.
Selvitykset eivat saa olla kahta kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jattamispaivasta
laskettuna.

Urakoitsijan on liitettavd  urakkatarjoukseensa  verovelkatodistus sekd  ilmoitus
elakevakuutusmaksuvelvoitteiden tayttdmisesta tai muu vastaava luotettava selvitys verojen,
ennakonpidatystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja elakemaksujen suorittamisesta. Muuna
luotettavana selvityksend pidetaédn mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myontdmaa
voimassaolevaa patevyystodistusta.

Selvitykset eivat saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisaksi urakoitsijan on varauduttava
toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys.
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Ulkomaalaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat selvitykset suomen kielelld ja on osoitettava
selvitys riittavasta vakuutusturvasta, joka on vastaava, kuin mitd suomalaiselta tydnantajalta
edellytetaéan tapaturmavakuutuslain 20.8.1948/608 nojalla tapaturmien varalta.

Urakoitsijan tulee esittda tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset
verojddmista ja edella mainittujen tydnantajamaksujen suorittamisesta. Urakoitsijan on
toimitettava pyynndsta tai siind esitetyssa maaraajassa tilaajalle selvitys tydohon sovellettavasta
tyoehtosopimuksesta tai keskeisista tydehdoista. Mikali urakoitsija kayttda vuokratydvoimaa tai
aliurakoitsijoita, tulee sen antaa vastaavat selvitykset heihin  sovellettavasta
tyoehtosopimuksesta tai keskeisista tydehdoista. Maarays naistd on sisallytettava aliurakoita
koskeviin tarjouspyyntdihin. Selvitykset eivat saa olla kolmea kuukautta vanhempia niiden
tilaajalle jattamispaivasta laskettuna.

Urakoitsijan on pyydettaessa osoitettava, ettd tydmaalla tydskentelevilla henkil6illa on tydnteko-
oikeus Suomessa. Taméa osoitetaan yllapitamalla ajantasaista luetteloa tyomaalla
tyoskentelevistd henkildistd seka nayttamalla pyydettdessa tilaajalle kopiot tyontekijoiden
passeista tai EU/ETA-maiden kansalaisilta  vaihtoehtoisesti  kopiot  virallisista
henkilotodistuksista.

Tilaajalla on oikeus hylata sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai naiden alihankkija, joka ei ole
toimittanut vaadittuja selvityksia.

Urakan kestéessa yli 3 kk on urakoitsijan esitettiva pyydettaessa verovelkatodistus ja ilmoitus
elakevakuutusmaksuvelvoitteiden tayttamisesta 3 kuukauden valein. Maksujen laiminlydminen
on urakkasopimuksen purkuperuste.

Tarvittavien vuoro-, yo- ja pyhatyolupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle.

Urakassa noudatetaan eettisia periaatteita ja sosiaalista vastuuta. Ne on selvitetty tarkemmin
urakkasopimusmallissa omana kohtanaan (mythemmin urakkasopimuksessa).

3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet
Urakoitsijan pitdéa hankkia kustannuksellaan kaytt6onsa tarvitsemansa tydmaatukikohta-alue.

Ennen ty6én alkua on urakoitsijan toimesta ja kustannuksella suoritettava tarvittavat
ymparistokiinteistbjen ja -alueiden sek& tydalueen katselmukset. Katselmuspdytakirjojen
jélienndkset on luovutettava tilaajalle. Vastaanottotarkastuksessa on urakoitsijan annettava
tilaajalle kirjallinen selvitys siitd, etta ympéaristokiinteistdjen mahdollisesti tekeméat huomautukset
ja vaatimukset on asianmukaisesti selvitetty ja hoidettu.

Ennen tyon alkua on urakoitsija velvollinen selvittamaan tydalueella olevien rajamerkkien,
kaapeleiden, johtojen, pylvaiden ja muiden laitteiden sijainnin ja noudattamaan ao. laitteiden
omistajien antamia ohjeita ja maarayksia. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tdiden aloittamista ao.
laitteiden omistajille ja tiedustella onko kyseisen johdon tai laitteen siirtAminen tai suojaaminen
tarpeen. Laitteiden siirtdmisesta mahdollisesti aiheutuvasta tyon keskeytyksesta ja tydajan
hukasta ei urakoitsijalle makseta mitdén korvausta.

Urakoitsijalle kuuluu tydsuoritukseen liittyvien tdiden tarkemittausten suorittaminen ja niiden
tulosten sekd muiden laadunvarmistuksen tulosten luovuttaminen tilaajalle kahtena (2)
kappaleena vahintdén viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

Urakoitsija vastaa tyokohteessa syntyvien jatteiden lajittelusta ja poistosta (jatelaki 179/2012).
Urakoitsijan tulee huolehtia ty6kohteen puhtaanapidosta siten, ettd tydmaa-alue pidetdan tyén
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kuluessa siistina ja luovutetaan tdiden jalkeen puhdistettuna ja siistind seuraavan vaiheen
urakoitsijalle tai tilaajalle.
Urakoitsija on velvollinen toimittamaan tydn kustannusraportit tilaajan sita pyytaessa.

3.3 Tyobmaapalvelut

Tybalueet, joihin rakennustoimenpiteet valittémasti kohdistuvat, ovat tilaajan hallinnassa ja
urakoitsija saa ne alueet kayttoonsd korvauksetta. Tahan tybalueeseen katsotaan siséltyvan
rakennustyon tekemiseksi tarvittavat valittomat tyovarat. Muut tarvitsevansa tydalueet (kuten
esim. alueet kulkuyhteyksid, nostolaitteita, varastointia, tyomaatukikohtaa jne. varten)
urakoitsija on velvollinen hankkimaan kustannuksellaan ellei erikseen muuta sovita.

Tybalueiden kaytosta on urakoitsijan erikseen sovittava tilaajan kanssa ja niiden kaytdsta on
laadittava erillinen suunnitelma, joka on esitettava tilaajan hyvaksyttavaksi.

Urakoitsija vastaa kustannuksellaan lahikatujen ja teiden tyonaikaisesta kunnossa- ja
puhtaanapidosta (sis. mm. pélynsidonnan ja harjauksen) siltéa osin, kun kunnossapitotarve
aiheutuu urakoitsijan maansiirto- tai huoltoliikenteesta.

3.4 Tybmaan johtovelvollisuudet

Tilaaja vastaa RakVNp:n 9 8:n mukaisista paatoteuttajan velvollisuuksista tdssa
urakassa. Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsija vastaa kaikista velvoitteista omien
tyontekijoidensa ja aliurakoitsijoidensa osalta. Tilaaja saattaa tehdé alueella joitain
toita, mutta tyot eivat ole paallekkain eivatka ne vaikuta asiaan.

Paatoteuttajan on huolehdittava siitd, etta jokaisella tydmaalla tydskentelevalla on
tyomaalla liikkuessaan nakyvilla henkilon yksildiva kuvallinen tunniste, joka sisaltaa
veronumeron. Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsijan on huolehdittava siita, etta
jokaisella alaisuudessaan tytmaalla tyoskentelevélla on tyémaalla liikkkuessaan
nakyvilla henkilon yksildiva kuvallinen tunniste, joka sisaltda veronumeron.
Tunnisteesta on kaytava ilmi, onko tydmaalla tydskenteleva tydsuhteessa oleva
tyontekija vai itsenéinen tyonsuorittaja. Tyontekijan tunnisteessa tulee olla tydnantajan
nimi. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen tydvaiheen aloittamista omien ja
alihankkijoidensa tytmaalla tyoskentelevien tydntekijoiden nimet, syntymaajat ja
kotikunnat paaurakoitsijalle tai tilaajalle. Ulkomaalaisen tyontekijan osalta tulee lisaksi
ilmoittaa tyonteko-oikeuden peruste. Urakoitsija laatii tietojen perusteella
kulkulupaluettelon ja pitaa sitd ajan tasalla. Kulkulupaluetteloa varten olisi
suositeltavaa, etta urakoitsijan tyontekijoilla on valttikortit. Puuttuvista
henkil6tunnisteista voidaan maarata sopimussakko.

Paatoteuttajan ollessa muu kuin tilaaja, urakoitsijan on tytkohteessa toimiessaan
velvollinen noudattamaan kohteen paéatoteuttajan ty6turvallisuuteen seka tyon
ajoitukseen liittyvid maarayksia.

YSE 4 §:n mukaisista tydmaan johtovelvollisuuksista vastaa tilaaja.
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4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Urakoitsijan on sovitettava tyonsa tilaajan antamien ohjeiden mukaan. Tilaaja saattaa tehda
urakka-aikana maarakennustdita rakennuskohteessa.

5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJA
5.1 Sopimusasiakirjat
Sopimusasiakirjat ja niiden keskindinen patevyysjarjestys on seuraava:
A Kaupalliset asiakirjat

a) Urakkasopimus

b) tarjouspyyntd HEL 2017 — 013202 ja ennen tarjouksen antamista
annetut kirjalliset lisaselvitykset

c) urakkaohjelma HEL 2017 — 013202 /11.1.2018 seka
turvallisuusasiakirja ja tyoselostukset

d) yleiset sopimusehdot YSE 1998

e) tarjous

B Tekniset asiakirjat

f) sopimuspiirustukset, tydselostukset ja turvallisuusasiakirja
- HKR:n Katu- ja puisto-osaston piirustusten numerot:
- Tyyppipiirustukset 29400/745A, 752A, 753A, 754, 757A, 758A,
763, 7T71A, 7T72A, 727A, 728A ja 729A.
- Kaupinmaenpolku 30683/400, 401A, 402, 403, 404, 405, 406,
407, 408, 409, 410 ja 411.
- Kaupinmaenpolku, porraslammitys 30683/600, 601, 602, 603,
604, 605, 606 ja 607.
g) Muut noudatettavat normit, ohjeet ja yleiset tydselitykset
(rakennetytselostus kohta 1.1).
h) Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2017 ja maaramittausohje
Infra 2015.
i) Tilapaiset likennejarjestelyt katualueella, Kaivutyot ja tilapéiset
likennejarjestelytyot paakaupunkiseudulla, 16.4.2013.
]) Yleisten alueiden kaytto, tilapaiset likennejarjestelyt ja katutyot,
11.4.2016.

5.2 Maaralaskenta
Tilaaja on suorittanut maaralaskennan ja maarat on ilmoitettu hintalomakkeissa. Tarjousten

vertailuhinta  (urakkahinta)  maaraytyy urakoitsijan  tarjouslomakkeessa  antamien
rakennusosahintojen perusteella.
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6. URAKKA-AIKA
6.1 Suoritusaika

6.1.1 Toiden aloitus

Urakoitsijalla on oikeus aloittaa tyot heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, kuitenkin
aikaisintaan vk 10, 5.3.2018. Sitova sopimus ei synny hankintapaatoksella eikd sen
tiedoksiannolla vaan vasta myéhemmin tehtavalla urakkasopimuksella.

6.1.2 Toiden valmistuminen

Urakan on oltava kokonaisuudessaan valmis ja ilmoitettu vastaanottotarkastusta varten vk 27,
6.7.2018.

6.1.3 Toiden valitavoitteet
Urakassa ei ole valitavoitteita.
6.2  Viivastyssakko

Viivastyssakko on kultakin tydpaivélta, jonka urakkakohde myohastyy sopimuksessa mainitusta
valmistumisajankohdasta 500 euroa + 0,20 % arvonlisaverottomasta kohteen urakkahinnasta,
kohteen sopimussakolle ei aseteta ylarajaa (poikkeus YSE 18 §).

7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET
7.1  Urakoitsijan vakuudet

7.1.1 Rakennusajan vakuus

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisdverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 8) ja sen tulee
olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan valmistumisajan.

Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun tyon tulos on kokonaisuudessaan
otettu vastaan ja kun vastaanottotarkastuspdytékirja on allekirjoitettu

(allekirjoitus tilaajan puolelta edellyttad, ettd urakoitsija on toimittanut luovutuskansion tilaajalle).
Edella mainitun lisdksi kun takuuajan vakuus on asetettu ja kun mahdolliset korvaukset on
suoritettu kolmannelle henkil6lle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen seka kun tilaajan esitta-
mat urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden
selvittdmiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.

7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus

Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisdverottomasta urakka-
hinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan takuuajan.
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7.2 Tilaajan vakuudet

Maksuvelvollisuutensa tayttamisesta tilaaja ei esitd selvitystd eikd aseta vakuutta (poikkeus
YSE 37 8).

7.3 Vakuutukset
7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen

Rakennuskohdetta ei tarvitse vakuuttaa (poikkeus YSE 38 §). Urakoitsijalla tulee olla toiminnan
vastuuvakuutus.

8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS
8.1 Urakkahinnan maksaminen
8.1.1 Maksaminen

Korvaus tyosta suoritetaan mitattujen yksikdiden ja yksikkohintojen perusteella. Ensimmaéisen
laskun maksamisen ehtona on, etta tyonaikainen vakuus on asetettu.

Talvity6lisaa ei makseta.

Maksu suoritetaan urakoitsijalle hyvaksytysti suoritetun tyon mukaan. Tyd on hyvaksyttavasti
suoritettu ja mittauskelpoinen silloin, kun kohde on taysin valmis, tydalue siivottu, jatteet ja
ylimaardiset materiaalit poistettu ja mahdollisesti tydn suorittamisen vuoksi irrotetut
likennemerkit asetettu takaisin paikoilleen.

Laskuista pidatetdaan verottomasta hinnasta 5 % mahdollisia urakoitsijan huolimattomasta
tyosuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonalennuksia ym. kustannuksia varten. Tilaajalla on
kuitenkin oikeus pidattaa viimeisestda maksuerasta tarpeelliseksi katsomansa summa loppusel-
vitysta varten.

Ennen laskun lahettdmista urakoitsijan tulee toimittaa allekirjoitettu mittapOytékirja Staran
Kaupunkitekniikan rakentamiseen tarkastettavaksi. MittapOytakirjassa tulee olla myds
rakennusosahinnat ja pidatys oikein laskettuna eli se siséltaa lopullisen laskun tiedot. Urakan
seuranta tehd&an Kaupunkitekniikan rakentamisessa mittapéytakirjojen perusteella.

MittapoOytékirjan tarkastuksen jalkeen urakoitsija saa Kaupunkitekniikan rakentamiselta luvan
laskuttaa ja laskuun liittyvan ostotilausnumeron, jonka tulee ilmetd urakoitsijan laskusta.
Varsinainen lasku voi olla sisalléltaan yksinkertaisempi eli sisaltda tiedot verottomasta maarasta
ja pidatyksen. Lisaksi laskusta on ilmettava tilaava toimipiste, laskutettavan mittapoytakirjan
numero / laskutuksen aihe ja tilauksen tekijan tai yhteyshenkilon nimi.

Vastaanottotarkastuksessa tai loppuselvityksessd todetut hyvitykset, arvonalennukset,
sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekd keskeneraisten téiden ja

vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtavét pidatykset on tilaajan oikeus vahentda viimeisesta
maksuerésta tai muutoin urakasta maksamatta olevasta maarasta.

8.1.2 Ennakko

Ennakkomaksua ei suoriteta.
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8.2 Hintasidonnaisuudet

Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

8.3 Laskujen osoittaminen, maksuaika ja viivastyskorko
Laskut osoitetaan:
Helsingin kaupunki
Stara, KTR, RA1
Ostolaskut
PL 1675
00099 Helsingin kaupunki.

Laskujen maksuaika on 21 vrk siita, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.
Yliajalta urakoitsijalla on oikeus peria korkolain mukainen viivastyskorko (YSE 41 8).

9. ORGANISAATIOT

9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat
Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii yksikonjohtaja Hannu Halkola.
Hanketta johtaa tuotantopaallikko Eila Hagg.
Urakan sopimuksenmukaisuutta valvoo projektipaallikkd llkka Koivula.
Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienista ja
kiireellisistd muutoksista maarayksia antamaan on oikeutettu erikseen méaariteltava tilaajan
edustaja.
Urakan paikallisvalvojana toimii vastaava tydnjohtaja Timo Tapani.

9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat

Tybmaalla tulee olla tilaajan hyvaksyma vastuunalainen tydnjohtaja. Tyo voidaan aloittaa, vasta
kun vastaava tyonjohtaja on hyvéaksytty.

Urakoitsijaa pyydetddn tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkd ovat tdhan ty6hon ehdotettavat
urakoitsijan edustaja ja vastaava tyonjohtaja (YSE 56 8).

Urakoitsijan liikennejarjestelysuunnitelmien laatijalla ja liikennejarjestelyistd vastaavalla tulee
olla Tieturva 2 —patevyys. Kaikilla muilla tydkohteen tydntekijoilla on oltava voimassa oleva katu-
/ tieturvakoulutus 1 suoritettuna.

Tilaaja pidattaa itselleen oikeuden hyvéaksya tai hylata urakoitsijan esittdman tyénjohdon.
Urakoitsijalla on oltava tydmaalla suomea puhuva ja ymmartava henkild.

9.3 Urakoitsijan henkilostoa koskeva patevyys (YSE 56 § ja 58 8§)

Urakoitsijan tulee osoittaa riittdva ja ammattitaitoinen henkilostd, myo6s erikoisrakenteiden
osalta, rakennustydn suorittamista varten.
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10. YHTEISET TOIMITUKSET
10.1 Katselmukset
Tilaajan luovuttamat tydalueet tdsmennetaan yhteisessa katselmuksessa.
10.2 TyOmaakokoukset
Tybmaakokouksia pidetaéan sovittavina aikoina ja puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja.
10.3 TyOmaapaivéakirja
Urakoitsijan tulee pitaa paivittaista tydmaapaivakirjaa.
10.4 Vastaanottotarkastus
Vastaanottotarkastus pidetd&n YSE 71 8:n mukaisesti.
10.5 Takuutarkastus
Takuutarkastus pidetaan YSE 74 §:n mukaisesti. Takuuajan puolivalissa voidaan pitaa tilaajan
pyynnostd  valitarkastus.  Valitarkastukseen ndhden noudatetaan soveltuvin  osin
takuutarkastuksesta annettuja maarayksia.
11. LAADUNVARMISTUS
11.1 Tilaajan laadunvarmistus

Tilaajalla on oikeus suorittaa urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet
ja mittaukset eivat vahenna eivatka korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa.

11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus

Urakoitsijan tulee ennen tydn aloitusta laatia tydkohtainen laatusuunnitelma. Laatusuunnitelma
laaditaan urakoitsijan toiminnan ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi kattaen koko urakan ja
siina kuvataan urakoitsijan menettelyt tdssa urakassa.

Urakoitsijan on luovutettava laadunvarmistukseen liittyvat mittaus- ja tutkimustulokset tilaajalle
kahtena (2) kappaleena vahintaan viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

11.3 Urakoitsijan ty6turvallisuus

Urakoitsijan tulee ennen tyon aloitusta laatia tydkohtainen turvallisuussuunnitelma.

Liséksi urakoitsija on velvollinen toimittamaan tilaajalle koneiden
kayttoonottotarkastuslomakkeet seké viikottaisen MVR-mittauksen tulokset. MVR-indeksin
alaraja on 92.
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12. SOPIMUSSAKKO

Sanktio tarkoittaa thdssa yhteydessa seuraamusta urakoitsijan  toiminnallisesta
laatupoikkeamasta ja niita ovat:

Kirjallinen muistutus

Sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydesséa vahennettava rahallinen korvaus)
Urakoitsijan edustajan vaihto

Urakan purku.

Sanktioita seurataan asiaryhmittain (1-5), jotka on lueteltu jaljempana olevassa taulukossa.

Kirjallinen muistutus kirjataan tyomaapaivakirjaan ja kasitellddn tyomaakokouksessa.
Muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmaan:

Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessa esiin tullut toiminnallinen
laadunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu
muistutus

Muistutus tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessa
paljastuvasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta urakoitsija itse ei ole
tehnyt poikkeamaraporttia.

Sakko

Samaa asiaryhmaéa koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jalkeen seuraavat
muistutukset johtavat aina tilaajan maaraamaan kiintedsummaiseen sakkoon.
Lisaksi tilaaja voi maarata sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, etta
urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvan asiakirjan tiedot poikkeavat selvasti
todellisuudesta tai on kysymys jallempana mainitusta vakavasta laiminlydnnista.

Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikali urakkaan on kirjattu viisi
yksittaistd muistutusta tai muuten perittya sakkoa viimeisen 6 kk:n sisalla. Urakoitsijan
edustajaksi katsotaan urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen tyonjohtaja) vrt. YSE
58 § 4. mom.

Urakan purkaminen on darimmainen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki
muut edelld olevat keinot on jo kaytetty, eika toiminta edelleenk&an vastaa asiakirjojen
mukaisia vaatimuksia. Urakan purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78
8:ssa.




HELSINGIN KAUPUNKI
STARA

Kaupunkitekniikan rakentaminen
llkka Koivula

URAKKAOHJELMA

Sivu 14/15

Pohjois-Haagan aseman seutu, Muurityot 2018

11.1.2018

HEL 2017-013202

Sakot ovat suuruudeltaan kiinteita ja ne maaraytyvat seuraavasti:

urakkakohtaiset samasta laiminlyénnista annetut
o . . huomautuskerrat ja niiden sakot €
Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama
1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat
1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta muistutus 1 000 1 000
2. Tilaajan tekemé&n pistokokeen perusteella
hav_a|ttu huomz_attz%va laadunalitus, jota ei ole 1000 2 000 3 000
osoitettu urakoitsijan
laatupoikkeamaraportissa
e soja | so0ja | So0ja
; rjassa (esim. urakoitsijan urakoitsijan urakoitsijan

laaturaportissa tai paivakirjoissa) . . _

. i N edustajan edustajan edustajan
todennettavasti on kirjattu tosiasioita . : .

o L vaihto vaihto vaihto
vastaamattomia tietoja (vakava laiminlyonti)
4. Liikenteenhoitoon, tydnaikaisista
I||I_<_enneja_rjestely|st_z_a tleqmtamlseen tai _ 1 000 2000 3000
ty6turvallisuuteen liittyvat vakavat puutteet tai
vakavat laiminlyonnit, koskee myds tilaajan
toteuttamia
5. Liikenteenhoitoon, ty6naikaisista
likennejarjestelyista tiedottamiseen, 500 1 000 2 000
ty6turvallisuuteen tai tydkohteen
puhtaanapitoon liittyvat muut laiminlydnnit
6. Henkil6tunnisteiden ja aliurakoitsijoiden 500 500 1000
tietojen puutteellisuudet

Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta
valvojan maaraaman ajan kuluessa. Talldin kustannukset voidaan perid kaksinkertaisina
urakoitsijalta. Tilaajalla on myos oikeus pysayttdd tyot, kunnes likkennettd vaarantavat
epadkohdat on poistettu. Nama keskeytykset eivat oikeuta urakoitsijan lisdaikaan tai

lisdkorvaukseen.
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13. RITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN
Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivat voi keskenaan sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan
Helsingin karajaoikeudessa.

14. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIA MAARAYKSIA

14.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin

Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin
aineksiin kuuluu urakoitsijalle (YSE 53 8) lukuun ottamatta luonnonkivesta tehtyja
materiaaleja, joiden kuljetus tilaajan varastoon on siséllytettdva urakkahintaan.

Urakoitsijan on siséllytettava maksulliselle tayttGalueelle vietavista ylijgdmamassoista, louhetta
lukuun ottamatta, aiheutuvat vastaanottomaksut urakkahintaan.

Yhdyskunta- ja rakennusjatteiden sek& pintamaan ja kasvillisuuden raivausjatteiden osalta
noudatetaan voimassa olevia jatteenkasittelytaksoja ja ndista aiheutuvat kustannukset on
siséllytettava urakkahintaan ja/tai ao. tyon yksikkohintaan.

14.2 Ongelmajatteet
Urakka-alueelta l6ytyvat ongelmajatteet eivat kuulu urakkaan.

14.3 IlImoitukset laaninverovirastolle

Tilaaja pidattaa itsellaédn oikeuden ilmoittaa lAaninverovirastolle urakkasopimuksen tehneen
urakoitsijan nimen ja urakkahinnan.

14.4 Tarjousasiakirjojen julkisuus

Tahan hankintaan ja sitd koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta
koskevia seka kuntalain s&annoksid. Mikali urakoitsija katsoo, etta joku osa tarjousta on
likesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettdva, tulee tastd erikseen mainita
tarjouksessa.

11.1.2018
llkka Koivula



