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80 §

Toimitusjohtajan suorahankintapaatos, Piperin puiston pergola
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Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paatti hyvaksya Piperin puiston pergolan perustuksien,
betonitukimuurin ja pergolan rakentamisen urakoitsijaksi Silvertek Oy:n
sen 17.8.2022 antaman tarjouksen perusteella.

Samalla toimitusjohtaja paatti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentami-
sen yksikonjohtajan allekirjoittamaan tilauksen.

Hankintapaatoksen mukainen enimmaisarvo lisatilausvaraus huomioi-
den on 260 705 euroa (alv 0 %).

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikdnjohtajalla on oikeus paattaa li-
sa- ja muutostodiden hankkimisesta rakentamispalveluliikelaitoksen joh-
tokunnan paatdksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja on tehnyt tilauksen.

Poytakirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan runsaasti
monen tyyppisia aliurakoita ja hankintoja.

Tama erillinen pergolan rakentamisurakka on tyypillinen alihankintana
tilattava urakka, missa pergolan eri osien luonteen takia tarvitaan eri-
koisosaamista, mika tdydentaa Staran omaa rakentamista. Urakassa
teetettava pergola on Helsingin kaupungin kaupunkiympariston toimia-
lan tilaamaan rakennuskohteeseen liittyva tyo, ja se rahoitetaan tilaajan
kohteelle varaamista maararahoista.

Hankintalain 40.2 §:n 4 kohdan perusteella tdssa urakassa sopimuksen
tekeminen on ehdottoman valttamatonta, eika saadettyja maaraaikoja
voida noudattaa hankintayksikosta riippumattomasta, ennalta arvaa-
mattomasta syysta aiheutuneen aarimmaisen kiireen vuoksi.

Ennalta arvaamaton kiire on aiheutunut suunnitelma-asiakirjojen paivi-
tys tarpeiden tarkistuksista ennen toteutuksen aloitusta ja nain ollen
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urakan aloituksen ajankohdan seka toteutuksen laajuuden epavarmuu-
desta.

Hankintamenettely on alkanut tydsuunnitteluvaiheessa alustavalla tar-
jouspyynndlla suunnitelma-asiakirjojen mukaisen pergolan rakentami-
sesta. Urakan aloituksen ja laajuuden varmistuessa urakoitsijalta on
tarkistettu annetun tarjouksen paikkansa pitavyys. Annettu tarjous on
paatoksen liitteena.

Hankintayksikko on tarkastanut urakoitsijan soveltuvuuden ja lisaksi
hankintayksikkd on tarkistanut, ettei tarjoaja, sen omistajat, vastuuhen-
kilét ja/tai 1ahipiiri, taikka tarjoajan kayttamat alihankkijat kuulu Euroo-
pan unionin, Yhdistyneiden kansakuntien tai Suomen viranomaisten
asettamille pakotelistoille.
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