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1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA
1.1 Rakennuttaja

Rakennuttaja on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran Kaupunkitek-
niikan rakentaminen.

1.2 Tilaaja
Tilaaja on sama kuin rakennuttaja.
1.3 Rakennuskohde
Rakennuskohteena on Jatkdsaaressa Karibiankadulle rakennettava jatevesipump-
paamo ja siihen liittyvat maanrakennustyot.
2, URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS
21 Urakkamuoto
Urakkamuoto on kokonaishintaurakka.
2.2 Maksuperusteet
Maksuperusteena on urakkasopimuksen maksuerataulukko.
2.3 Urakkasuhteet
Urakoitsija voi antaa osan tdista tilaajan hyvaksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsija vas-
taa aliurakoitsijoiden toista kuten omistaan.

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1 Paasuoritusvelvollisuus

3.1.1 Urakkaan kuuluvat tyot ja hankinnat

Urakkaan kuuluvia téita ovat seuraavat ty6t asiakirjojen mukaisesti valmiiksi tehtyina:

- Alkukaivu tasolle + 0,50

- Vedenalainen louhinta tasolle -2,44 ja louheen kaivu (vedenalainen tyd) ja kuljetus
Jatkasaaren louheen varastoalueelle

- kaivannon tayttd ponttauskelpoisella kitkamaalla tilaajan materiaalista tasolle +0.50

.+1.0

- Terasponttien ja kalliotappien asennus ja tuenta

- Ponttikaivannon kaivu louhittuun tasoon asti (osittain vedenalaisena)

- Kaivannon pohjalle vedenalaisena valettava kuitubetoni h=600
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- Betonisen pumppaamorakennuksen rakentaminen suunnitelmien mukaan

- Vesieristys Rakennussuunnitelmaselostuksen mukaan

- Ponttien poisto

- Suunnitelmien mukaiset putkien lapiviennit ulos pumppaamorakennuksesta materiaa-

leineen

- Nostopalkin hankinta ja asennus

- Pumppaamon rappujen ja sisa- ja ulkopuolisten kaiteiden, laitetilan portaikkojen seka
imualtaiden tikkaiden hankinta ja asennus. Mittakuvat pitaa hyvaksyttaa tilaajalla en-

nen valmistusta

Urakkaan ei kuulu

- Pumppaamon ymparystataytot valmiin pumppaamon ymparille

- Pumppaamon sisapuoliset putkistojen ja koneistojen hankinta ja asennus

- Luukkujen ja luukkujen kehysten hankinta ja asennus

- Pumppaamon sisaiset koneisto-ja SIA- tyot suorittaa HSY:n Vesihuollon urakoitsija.
- Vesijohdon ja sahkon lapiviennin toimitus

- Kayttdonottoon liittyvat tehtavat

Urakoitsijan tulee hankkia kustannuksellaan mittauksen lahtdtiedot kiinteistdviraston
kaupunkimittausosaston palvelupisteesta.

Urakoitsijan tulee yllapitaa ja noudattaa tilaajan mahdollisesti toteuttamia liikennejarjes-
telyja seka tydbmaasuojauksia.

Kaikki tyot tehdaan tyoselostuksessa esitetyilla tavoilla. Kaikista materiaaleista on saa-
tava tilaajan hyvaksynta.

3.1.2 Urakkarajat
Urakkarajat on esitetty tarjouspyyntoasiakirjojen liitteissa.
3.1.3 Urakkaan kuulumattomat tyot ja hankinnat

Mahdollisesti tahan urakkaan liittyvien toiden esteena olevien johtojen ja pylvaiden yms.
pysyviksi tarkoitetut siirrot eivat kuulu urakkaan.

Vesijohtojen, vesijohtosulkujen, valaisin- ja muiden sahkopisteiden rakentaminen ei
kuulu urakkaan.

Urakan aikana tilaaja suorittaa alueella rakentamiseen liittyvia maarakennustoita.

3.2 Sivuvelvollisuudet

3.2.1 Urakoitsijan tydnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet
Urakoitsijan on oltava rekisteroditynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintalain mukaiseen
ennakkoperintarekisteriin ja tydnantajarekisteriin seka arvonlisdverolain mukaiseen ar-

vonlisaverollisten rekisteriin.

Urakoitsijan on liitettava urakkatarjoukseensa selvitys edella mainittuihin rekistereihin
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kuulumisesta. Luotettavina selvityksina pidetaan rekisteroitymistodistusta yritys- ja yh-
teisoOtietojarjestelmasta tai tilaajavastuu.fi-palvelusta.

Jos urakoitsija ei ole rekisterditynyt edella mainittuihin rekistereihin, on taman toimitet-
tava tilaajan pyynnosta ja esitetyssa maaraajassa selvitys rekisterdimattomyyden pe-
rusteista.

Lisaksi urakoitsijan on toimitettava tilaajalle urakoitsijaa koskeva kaupparekisteriote.
Selvitykset eivat saa olla kahta kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jattamispaivasta
laskettuna.

Urakoitsijan on liitettava urakkatarjoukseensa verovelkatodistus seka ilmoitus elakeva-
kuutusmaksuvelvoitteiden tayttamisesta tai muu vastaava luotettava selvitys verojen,
ennakonpidatystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja elakemaksujen suorittamisesta.
Muuna luotettavana selvityksena pidetaan mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myon-
tamaa voimassaolevaa patevyystodistusta.

Selvitykset eivat saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisaksi urakoitsijan on varaudut-
tava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vas-
taava selvitys.

Ulkomaalaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat selvitykset suomen kielella ja on 0soi-
tettava selvitys riittavasta vakuutusturvasta, joka on vastaava, kuin mita suomalaiselta
tydnantajalta edellytetdaan tapaturmavakuutuslain 20.8.1948/608 nojalla tapaturmien va-
ralta.

Urakoitsijan tulee esittaa tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset
verojaamista ja edelld mainittujen tydnantajamaksujen suorittamisesta. Urakoitsijan on
toimitettava pyynnosta tai siina esitetyssa maaraajassa tilaajalle selvitys tyohon sovel-
lettavasta tydehtosopimuksesta tai keskeisista tydehdoista. Mikali urakoitsija kayttaa
vuokratyovoimaa tai aliurakoitsijoita, tulee sen antaa vastaavat selvitykset heihin sovel-
lettavasta tydehtosopimuksesta tai keskeisista tydehdoista. Maarays naista on sisally-
tettava aliurakoita koskeviin tarjouspyyntoihin. Selvitykset eivat saa olla kolmea kuu-
kautta vanhempia niiden tilaajalle jattdmispaivasta laskettuna.

Urakoitsijan on pyydettadessa osoitettava, etta tydmaalla tydskentelevilla henkil6illa on
tydnteko-oikeus Suomessa. Tama osoitetaan yllapitamalld ajantasaista luetteloa tyo-
maalla tydskentelevista henkildista seka nayttamalla pyydettaessa tilaajalle kopiot tyon-
tekijoiden passeista tai EU/ETA-maiden kansalaisilta vaihtoehtoisesti kopiot virallisista
henkilotodistuksista.

Tilaajalla on oikeus hylata sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai naiden alihankkija, joka
ei ole toimittanut vaadittuja selvityksia.

Urakan kestaessa yli 3 kk on urakoitsijan esitettava pyydettaessa verovelkatodistus ja
ilmoitus elakevakuutusmaksuvelvoitteiden tayttamisesta 3 kuukauden valein. Maksujen
laiminlydminen on urakkasopimuksen purkuperuste.

Tarvittavien vuoro-, yo- ja pyhatyolupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle.

Urakassa noudatetaan eettisia periaatteita ja sosiaalista vastuuta. Ne on selvitetty tar-
kemmin urakkasopimusmallissa omana kohtanaan (myéhemmin urakkasopimuksessa).
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3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet

Urakoitsijan pitad hankkia kustannuksellaan kaytt6onsa tarvitsemansa tyomaatuki-
kohta-alue.

Ennen tyon alkua on urakoitsijan toimesta ja kustannuksella suoritettava tarvittavat ym-
paristokiinteistojen ja -alueiden seka tydalueen katselmukset. Katselmuspodytakirjojen
jaljiennokset on luovutettava tilaajalle. Vastaanottotarkastuksessa on urakoitsijan annet-
tava tilaajalle kirjallinen selvitys siita, etta ymparistokiinteistdjen mahdollisesti tekemat
huomautukset ja vaatimukset on asianmukaisesti selvitetty ja hoidettu.

Ennen tyon alkua on urakoitsija velvollinen selvittamaan tyoalueella olevien rajamerk-
kien, kaapeleiden, johtojen, pylvaiden ja muiden laitteiden sijainnin ja noudattamaan ao.
laitteiden omistajien antamia ohjeita ja maarayksia. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tdiden
aloittamista ao. laitteiden omistajille ja tiedustella onko kyseisen johdon tai laitteen siir-
taminen tai suojaaminen tarpeen. Laitteiden siitamisesta mahdollisesti aiheutuvasta
tyon keskeytyksesta ja tydajan hukasta ei urakoitsijalle makseta mitdan korvausta.

Urakoitsijalle kuuluu tydsuoritukseen liittyvien toiden tarkemittausten suorittaminen ja
niiden tulosten seka muiden laadunvarmistuksen tulosten luovuttaminen tilaajalle kah-
tena (2) kappaleena vahintaan viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.

Urakoitsija vastaa tyokohteessa syntyvien jatteiden lajittelusta ja poistosta (jatelaki
179/2012). Urakoitsijan tulee huolehtia tydkohteen puhtaanapidosta siten, etta tydmaa-
alue pidetaan tyon kuluessa siistina ja luovutetaan toiden jalkeen puhdistettuna ja siis-
tina seuraavan vaiheen urakoitsijalle tai tilaajalle.

Urakoitsija on velvollinen toimittamaan tyon kustannusraportit tilaajan sita pyytaessa.

3.3 Tyomaapalvelut

Tyobalueet, joihin rakennustoimenpiteet valittdmasti kohdistuvat, ovat tilaajan hallin-
nassa ja urakoitsija saa ne alueet kayttoonsa korvauksetta. Tahan tyoalueeseen katso-
taan sisaltyvan rakennustyon tekemiseksi tarvittavat valittomat tydvarat. Muut tarvitse-
vansa tydalueet (kuten esim. alueet kulkuyhteyksia, nostolaitteita, varastointia, tydmaa-
tukikohtaa jne. varten) urakoitsija on velvollinen hankkimaan kustannuksellaan ellei erik-
seen muuta sovita.

Tyodalueiden kaytosta on urakoitsijan erikseen sovittava tilaajan kanssa ja niiden kay-
tosta on laadittava erillinen suunnitelma, joka on esitettava tilaajan hyvaksyttavaksi.

Urakoitsija vastaa kustannuksellaan lahikatujen ja teiden tyonaikaisesta kunnossa- ja
puhtaanapidosta (sis. mm. pdlynsidonnan ja harjauksen) silté osin, kun kunnossapito-
tarve aiheutuu urakoitsijan maansiirto- tai huoltoliikenteesta.

3.4 Tyomaan johtovelvollisuudet

Tilaaja vastaa RakVNp:n 9 §:n mukaisista paatoteuttajan velvollisuuksista tassa ura-
kassa. Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsija vastaa kaikista velvoitteista omien tyon-
tekijoidensa ja aliurakoitsijoidensa osalta. Tilaaja saattaa tehda alueella joitain to6ita,
mutta tyot eivat ole paallekkain eivatka ne vaikuta asiaan.
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Paatoteuttajan on huolehdittava siita, etta jokaisella tydmaalla tydskentelevalla on tyo-
maalla likkuessaan nakyvilla henkilon yksiloiva kuvallinen tunniste, joka sisaltaa vero-
numeron. Aliurakoitsijana toimiessaan urakoitsijan on huolehdittava siita, etta jokai-
sella alaisuudessaan tyomaalla tyoskentelevalla on tyomaalla liikkuessaan nakyvilla
henkilon yksildiva kuvallinen tunniste, joka sisaltda veronumeron. Tunnisteesta on kay-
tava ilmi, onko tydmaalla tyoskenteleva tyosuhteessa oleva tyontekija vai itsenainen
tydonsuorittaja. Tyontekijan tunnisteessa tulee olla tydnantajan nimi. Jokaisen urakoitsi-
jan on ilmoitettava ennen tyovaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa tyomaalla
tyoskentelevien tyontekijoiden nimet, syntymaajat ja kotikunnat paaurakoitsijalle tai ti-
laajalle. Ulkomaalaisen tyontekijan osalta tulee lisaksi ilmoittaa tyonteko-oikeuden pe-
ruste. Urakoitsija laatii tietojen perusteella kulkulupaluettelon ja pitaa sita ajan tasalla.
Kulkulupaluetteloa varten olisi suositeltavaa, etta urakoitsijan tyontekijoilla on valttikor-
tit. Puuttuvista henkildtunnisteista voidaan maarata sopimussakko.

Paatoteuttajan ollessa muu kuin tilaaja, urakoitsijan on tydkohteessa toimiessaan vel-
vollinen noudattamaan kohteen paatoteuttajan tyoturvallisuuteen seka tyon ajoituk-
seen liittyvia maarayksia.

YSE 4 §:n mukaisista tydbmaan johtovelvollisuuksista vastaa tilaaja.

4, TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Urakoitsijan on sovitettava tyonsa tilaajan antamien ohjeiden mukaan. Tilaaja saattaa
tehda urakka-aikana maarakennustoita rakennuskohteessa.

5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJA
5.1 Sopimusasiakirjat
Sopimusasiakirjat ja niiden keskindinen patevyysjarjestys on seuraava:
A Kaupalliset asiakirjat

a) Urakkasopimus

b) tarjouspyynté HEL 2017 — 013074 / 12.12.2017 ja ennen tarjouksen antamista
annetut kirjalliset lisaselvitykset

c) urakkaohjelma HEL 2017 — 013074 / 12.12.2017 seka turvallisuusasiakirja ja
Ramboll / Rakennussuunnitelma selostus ja Perustamistapasuunnitelma

d) yleiset sopimusehdot YSE 1998

e) tarjous

B Tekniset asiakirjat
f) sopimuspiirustukset, tydselostukset ja turvallisuusasiakirja

- Kaupunkiympariston toimiala piirustusten numerot:
Ramboll 30531/ 301-303, 30531/ 401-404, 30531/ 500
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g) Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2017 ja maaramittausohje Infra
2015.

h) Tilapaiset liikennejarjestelyt katualueella, Kaivutyot ja tilapaiset likennejarjes-
telytydt paadkaupunkiseudulla, 2.2.2017 ja Suomen Kuntatekniikan Yhdistys,
julkaisu 19/99.

6. URAKKA-AIKA

6.1  Suoritusaika

6.1.1 Toiden aloitus
Urakoitsijalla on oikeus aloittaa tyot heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, kuitenkin
aikaisintaan 29.1.2018. Sitova sopimus ei synny hankintapaatoksella eika sen tiedoksi-
annolla vaan vasta myohemmin tehtavalla urakkasopimuksella.

6.1.2 Toiden valmistuminen

Urakan on oltava kokonaisuudessaan valmis ja ilmoitettu vastaanottotarkastusta varten
30.5.2018.

6.1.3 Toiden valitavoitteet

Toiden sakollinen valitavoite on 30.3.2018, jolloin pumppaamon sisapuolisia koneistoja
pitaa paasta asentamaan HSY:n toimesta.

6.2 Viivastyssakko

Viivastyssakko on kultakin tyopaivalta 500 €, jonka urakkakohde myohastyy valitavoit-
teesta. Kohteen sopimussakolle ei aseteta ylarajaa (poikkeus YSE 18 §).

7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET
7.1  Urakoitsijan vakuudet
7.1.1 Rakennusajan vakuus

Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisaverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 §) ja
sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan valmistumisajan.
Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun tyon tulos on kokonaisuu-
dessaan otettu vastaan ja kun vastaanottotarkastuspoytakirja on allekirjoitettu
(allekirjoitus tilaajan puolelta edellyttaa, ettd urakoitsija on toimittanut luovutuskansion
tilaajalle). Edella mainitun lisdksi kun takuuajan vakuus on asetettu ja kun mahdolliset
korvaukset on suoritettu kolmannelle henkildlle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen
seka kun tilaajan esittamat urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai
erillinen vakuus niiden selvittamiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.
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71.2

7.2

7.3

7.3.1

8.1

8.1.1

Takuuaika ja takuuajan vakuus

Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisaverottomasta urakka-
hinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan takuuajan.

Tilaajan vakuudet

Maksuvelvollisuutensa tayttamisesta tilaaja ei esita selvitysta eika aseta vakuutta (poik-
keus YSE 37 §).

Vakuutukset
Rakennuskohteen vakuuttaminen

Rakennuskohdetta ei tarvitse vakuuttaa (poikkeus YSE 38 §). Urakoitsijalla tulee olla
toiminnan vastuuvakuutus.

TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS
Urakkahinnan maksaminen
Maksaminen

Korvaus tyosta suoritetaan urakoitsijan laatiman maksuerataulukon mukaan. Ensimmai-
sen laskun maksamisen ehtona on, etta tydnaikainen vakuus on asetettu.

TalvityOlisaa ei makseta.

Maksu suoritetaan urakoitsijalle hyvaksytysti suoritetun tyon mukaan. Tyo on
hyvaksyttavasti suoritettu ja mittauskelpoinen silloin, kun kohde on taysin valmis,
tyoalue siivottu, jatteet ja ylimaaraiset materiaalit poistettu ja mahdollisesti tyon
suorittamisen vuoksi irrotetut likennemerkit asetettu takaisin paikoilleen.

Laskuista pidatetaan verottomasta hinnasta 10 % mahdollisia urakoitsijan
huolimattomasta tyosuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonalennuksia ym.
kustannuksia varten. Tilaajalla on kuitenkin oikeus pidattaa viimeisesta maksuerasta
tarpeelliseksi katsomansa summa loppuselvitysta varten.

MittapOytakirjan tarkastuksen jalkeen urakoitsija saa Kaupunkitekniikan rakentamiselta
luvan laskuttaa ja laskuun liittyvan ostotilausnumeron, jonka tulee ilmeta urakoitsijan
laskusta. Varsinainen lasku voi olla sisalloltaan yksinkertaisempi eli sisaltaa tiedot ve-
rottomasta maarasta ja pidatyksen. Lisaksi laskusta on ilmettava tilaava toimipiste, las-
kutettavan mittapoytakirjan numero / laskutuksen aihe ja tilauksen tekijan tai yhteyshen-
kilon nimi.

Vastaanottotarkastuksessa tai loppuselvityksessa todetut hyvitykset, arvonalennukset,
sopimussakot ja vahingonkorvaukset seka keskeneraisten toiden ja
vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtavat pidatykset on tilaajan oikeus vahentaa
viimeisesta maksuerasta tai muutoin urakasta maksamatta olevasta maarasta.
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8.1.2 Ennakko
Ennakkomaksua ei suoriteta.
8.2 Hintasidonnaisuudet
Urakkahintaa ei sidota indeksiin.
8.3 Laskujen osoittaminen, maksuaika ja viivastyskorko
Laskut osoitetaan: Helsingin kaupunki
Stara, KTR, RA1
Ostolaskut
PL 1675
00099 Helsingin kaupunki.
Laskujen maksuaika on 21 vrk siita, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.
Yliajalta urakoitsijalla on oikeus peria korkolain mukainen viivastyskorko (YSE 41 §).
9. ORGANISAATIOT
9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat
Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii yksikonjohtaja Hannu Halkola.
Hankeen sopimuksen mukaisuutta valvoo tuotantopaallikko Eila Hagg.
Urakan paikallisvalvojana toimii projekti-insindéri Jaakko Olkkonen
Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienista ja
kiireellisistda muutoksista maarayksia antamaan on oikeutettu erikseen maariteltava ti-
laajan edustaja.

9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat

Tyodmaalla tulee olla tilaajan hyvaksyma vastuunalainen tyonjohtaja. Tyo voidaan aloit-
taa, vasta kun vastaava tyonjohtaja on hyvaksytty.

Urakoitsijaa pyydetaan tarjouksessaan ilmoittamaan, ketka ovat tahan tydhon ehdotet-
tavat urakoitsijan edustaja ja vastaava tyonjohtaja (YSE 56 §).

Urakoitsijan liikkennejarjestelysuunnitelmien laatijalla ja liikennejarjestelyista vastaavalla
tulee olla Tieturva 2 —patevyys. Kaikilla muilla tydkohteen tyontekijoilla on oltava voi-
massa oleva tieturvakoulutus 1 suoritettuna.

Tilaaja pidattaa itselleen oikeuden hyvaksya tai hylata urakoitsijan esittdman tydnjoh-
don.

Urakoitsijalla on oltava tydmaalla suomea puhuva ja ymmartava henkilo.
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9.3 Urakoitsijan henkilostoa koskeva patevyys (YSE 56 § ja 58 §)
Urakoitsijan tulee osoittaa riittava ja ammattitaitoinen henkildostd, myos erikoisrakentei-
den osalta, rakennustydn suorittamista varten.

10. YHTEISET TOIMITUKSET

10.1 Katselmukset
Tilaajan luovuttamat tydalueet tasmennetaan yhteisessa katselmuksessa.

10.2 Tyomaakokoukset

Tydmaakokouksia pidetaan sovittavina aikoina ja puheenjohtajana toimii tilaajan edus-
taja.

10.3 Tyomaapaivakirja
Urakoitsijan tulee pitaa paivittaista tydmaapaivakirjaa.

10.4 Vastaanottotarkastus
Vastaanottotarkastus pidetaan YSE 71 §:n mukaisesti.

10.5 Takuutarkastus
Takuutarkastus pidetaan YSE 74 §:n mukaisesti. Takuuajan puolivalissa voidaan pitaa
tilaajan pyynnosta valitarkastus. Valitarkastukseen nahden noudatetaan soveltuvin osin
takuutarkastuksesta annettuja maarayksia.

11. LAADUNVARMISTUS

11.1 Tilaajan laadunvarmistus

Tilaajalla on oikeus suorittaa urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat
kokeet ja mittaukset eivat vahenna eivatka korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa.

11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus
Urakoitsijan tulee ennen tyon aloitusta laatia tyokohtainen laatusuunnitelma. Laatu-
suunnitelma laaditaan urakoitsijan toiminnan ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi

kattaen koko urakan ja siina kuvataan urakoitsijan menettelyt tdssa urakassa.

Urakoitsijan on luovutettava laadunvarmistukseen liittyvat mittaus- ja tutkimustulokset
tilaajalle kahtena (2) kappaleena vahintaan viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.
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11.3 Urakoitsijan tyoturvallisuus

Urakoitsijan tulee ennen tyon aloitusta laatia tydkohtainen turvallisuussuunnitelma.
Lisaksi urakoitsija on velvollinen toimittamaan tilaajalle koneiden kayttoonottotarkastus-
lomakkeet seka viikottaisen MVR-mittauksen tulokset. MVR-indeksin alaraja on 92.

12. SOPIMUSSAKKO

Sanktio tarkoittaa tassa yhteydessa seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatu-
poikkeamasta ja niita ovat:

« Kirjallinen muistutus

« Sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessa vahennettava rahallinen korvaus)
« Urakoitsijan edustajan vaihto

« Urakan purku.

Sanktioita seurataan asiaryhmittain (1-5), jotka on lueteltu jaliempana olevassa taulu-
kossa.

Kirjallinen muistutus kirjataan tydmaapaivakirjaan ja kasitelldaan tydmaakokouksessa.
Muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmaan:

« Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessa esiin tullut toiminnallinen laa-
dunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu
muistutus
Muistutus tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessa paljastu-
vasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta urakoitsija itse ei ole tehnyt poik-
keamaraporttia.

Sakko

Samaa asiaryhmaa koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jalkeen seuraavat muis-
tutukset johtavat aina tilaajan maaraamaan kiinteasummaiseen sakkoon.

Lisaksi tilaaja voi maarata sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, etta urakoitsi-
jan laadunvarmistukseen liittyvan asiakirjan tiedot poikkeavat selvasti todellisuudesta
tai on kysymys jaljempana mainitusta vakavasta laiminlyonnista.

Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikali urakkaan on kirjattu viisi yk-
sittaista muistutusta tai muuten perittya sakkoa viimeisen 6 kk:n sisalla. Urakoitsijan
edustajaksi katsotaan urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen tydnjohtaja) vrt. YSE
58 § 4. mom.

Urakan purkaminen on aarimmainen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki
muut edella olevat keinot on jo kaytetty, eika toiminta edelleenkaan vastaa asiakirjojen
mukaisia vaatimuksia. Urakan purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78
§:ssa.
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Sakot ovat suuruudeltaan kiinteita ja ne maaraytyvat seuraavasti:

urakkakohtaiset samasta laiminlyénnista annetut huo-
o . . mautuskerrat ja niiden sakot €
Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama
1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat

1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta muistutus 1 000 1000
2. Tilaajan tekeman pistokokeen perusteella
hav_alttu huomalltt?va laadunalitus, jota ei ole 1000 2000 3000
osoitettu urakoitsijan
laatupoikkeamaraportissa
3. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukai-
sessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai 5000 ja ura- 5000 ja ura- 5000 ja ura-
paivakirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosi- | koitsijan edus- | koitsijan edus- | koitsijan edus-
asioita vastaamattomia tietoja (vakava laimin- | tajan vaihto tajan vaihto tajan vaihto
lyonti)
4. Liikenteenhoitoon, tydnaikaisista likenne-
jarjestelyista tiedottamiseen tai ty6turvallisuu- 1000 2000 3000
teen liittyvat vakavat puutteet tai vakavat lai-
minlydnnit, koskee myos tilaajan toteuttamia
5. Liikenteenhoitoon, tyGnaikaisista liikenne-
jarjestelyista tiedottamiseen, tydturvallisuu- 500 1000 2000
teen tai tydkohteen puhtaanapitoon liittyvat
muut laiminlyénnit
6. Henkildtunnisteiden ja aliurakoitsijoiden 500 500 1000
tietojen puutteellisuudet

Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa
puutetta valvojan maaraaman ajan kuluessa. Talloin kustannukset voidaan peria kak-
sinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myds oikeus pysayttaa tyot, kunnes liikennetta
vaarantavat epakohdat on poistettu. Nama keskeytykset eivat oikeuta urakoitsijan lisa-
aikaan tai lisakorvaukseen.

13. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivat voi keskenaan sopia, ratkaistaan Suomen lain
mukaan Helsingin karajaoikeudessa.
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14. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIA MAARAYKSIA
14.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin
Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin ainek-

siin kuuluu urakoitsijalle (YSE 53 §) lukuun ottamatta luonnonkivesta tehtyja materiaa-
leja, joiden kuljetus tilaajan varastoon on sisallytettava urakkahintaan.

Urakoitsijan on sisallytettava maksulliselle tayttoalueelle vietavista ylijgamamassoista,
louhetta lukuun ottamatta, aiheutuvat vastaanottomaksut urakkahintaan.

Yhdyskunta- ja rakennusjatteiden seka pintamaan ja kasvillisuuden raivausjatteiden
osalta noudatetaan voimassa olevia jatteenkasittelytaksoja ja naista aiheutuvat kustan-
nukset on sisallytettdva urakkahintaan ja/tai ao. tyon yksikkohintaan.

14.2 Ongelmajatteet
Urakka-alueelta I10ytyvat ongelmajatteet eivat kuulu urakkaan.

14.3 lImoitukset laaninverovirastolle

Tilaaja pidattaa itselldaan oikeuden ilmoittaa Iaaninverovirastolle urakkasopimuksen teh-
neen urakoitsijan nimen ja urakkahinnan.

14.4 Tarjousasiakirjojen julkisuus
Tahan hankintaan ja sita koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julki-
suutta koskevia seka kuntalain saannoksia. Mikali urakoitsija katsoo, etta joku osa tar-

jousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettava, tulee tasta erik-
seen mainita tarjouksessa.

12.12.2017

Hannu Halkola



